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LISTE DES PIECES MOE : 

PIECES ECRITES 

1. Note thermique RTEx-administration 
2. Note thermique RTEx-logements 
3. Note d’hypothèses – vérification de la structure existante après l’ajout d’un complexe d’ITE 

4. Notice acoustique comprenant plans de repérage  
5. Planning de chantier 
6. Méthodologie de chantier 
 

CCTP 

CCTP lot 00-Clauses communes 
 
Macro lot 01 
CCTP lot 01A-Gros œuvre-Démolition 
CCTP lot 01B-Echafaudage 
CCTP lot 01C-Etanchéité 
CCTP lot 01D-ITE Enduit + Peintures extérieures 
CCTP lot 01E-Bardage Métallique 
CCTP lot 01F-Bardage Bois 
CCTP lot 01G-Serrurerie Métallique 
CCTP lot 01H-Menuiseries Extérieures PVC 

 
Macro lot 02 
CCTP lot 02A-Désamiantage 
CCTP lot 02B-Curage 
CCTP lot 02C-Sols durs - Faïence 
CCTP lot 02D-Sols souples 
CCTP lot 02E-Menuiseries intérieures bois 
CCTP lot 02F-Plâtrerie 
CCTP lot 02G-Faux-plafonds 
CCTP lot 02H-Peinture 
 
Macro lot 03 
CCTP lot 03A-CVC-PS 
CCTP lot 03B-Eléctricité Sureté 
 
Macro lot 04 
CCTP lot 04-VRD Aménagements extérieurs 
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DPGF 

 
Macro lot 01 
DPGF lot 01A-Gros œuvre-Démolition 
DPGF lot 01B-Echafaudage 
DPGF lot 01C-Etanchéité 
DPGF lot 01D-ITE Enduit + Peintures extérieures 
DPGF lot 01E-Bardage Métallique 
DPGF lot 01F-Bardage Bois 
DPGF lot 01G-Serrurerie Métallique 
DPGF lot 01H-Menuiseries Extérieures PVC 

 
Macro lot 02 
DPGF lot 02A-Désamiantage 
DPGF lot 02B-Curage 
DPGF lot 02C-Sols durs - Faïence 
DPGF lot 02D-Sols souples 
DPGF lot 02E-Menuiseries intérieures bois 
DPGF lot 02F-Plâtrerie 
DPGF lot 02G-Faux-plafonds 
DPGF lot 02H-Peinture 
 
Macro lot 03 
DPGF lot 03A-CVC-PS 
DPGF lot 03B-Eléctricité Sureté 
 
Macro lot 04 
DPGF lot 04-VRD Aménagements extérieurs 
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DOCUMENTS GRAPHIQUES ARCHITECTE 

 

PLANS 

1. Plan de masse       éch : 1/200 
 

2. Plan de niveau R-1 bâtiment A     éch : 1/50 

3. Plan de niveau RDC bâtiment A    éch : 1/50 
4. Plan de niveau R+1 bâtiment A     éch : 1/50 
5. Plan de niveau R+2 bâtiment A     éch : 1/50 

6. Plan de Toiture bâtiment A     éch : 1/50 
7. Plan de niveau R-1 (caves) bâtiment F   éch : 1/50 
8. Plan de niveau type bâtiment F    éch : 1/50 
9. Plan de Toiture bâtiment F    éch : 1/50 

10. Plan de niveau R-1 (caves) bâtiment G1  éch : 1/50 
11. Plan de niveau type bâtiment G1   éch : 1/50 
12. Plan de Toiture bâtiment G1    éch : 1/50 

13. Plan de niveau R-1 (caves) bâtiment G2  éch : 1/50 
14. Plan de niveau type bâtiment G2   éch : 1/50 
15. Plan de Toiture bâtiment G2     éch : 1/50 

 

COUPES 

16. Coupes de principe bâtiment A     éch : 1/50 
17. Coupes de principe type bâtiment F   éch : 1/50 

18. Coupes de principe type bâtiment G1   éch : 1/50 
19. Coupes de principe type bâtiment G2   éch : 1/50 

 

ELEVATIONS 

20. Elévations bâtiment A (façades N-O et S-E)  éch : 1/50 et 1/100 
21. Elévations bâtiment A (façades N-E et S-O)  éch : 1/50 et 1/100 
22. Elévations bâtiment F Etat existant   éch : 1/50 

23. Elévations bâtiment F Etat projeté   éch : 1/50 
24. Elévations bâtiment G1 Etat existant   éch : 1/50 
25. Elévations bâtiment G1 Etat projeté   éch : 1/50 

26. Elévations bâtiment G2 Etat existant   éch : 1/50 
27. Elévations bâtiment G2 Etat projeté   éch : 1/50 

 

CARNET DE DETAIL 

28. Carnet de détails traitement façade bâtiment A  éch : 1/10 
29. Carnet de détails traitement façade bâtiment F  éch : 1/20 
30. Carnet de détails traitement façade bâtiment G1-G2 éch : 1/20 

31. Carnet de détails d’un logement T3 bâtiment G1 éch : 1/50 et 1/20 
32. Carnet de détails d’un logement T4 bâtiment G1/G2 éch : 1/50 et 1/20 
33. Carnet de détails d’un logement T5 bâtiment G1/G2 éch : 1/50 et 1/20 

34. Carnet de détails d’un logement T4 bâtiment F   éch : 1/50 et 1/20 
35. Carnet de détails d’un logement T5 bâtiment F  éch : 1/50 et 1/20 
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36. Carnet de Nomenclature Menuiseries Extérieures éch : 1/20 
37. Carnet de détails de Menuiseries Intérieures  éch : 1/20 
38. Carnet de détails de Plâtrerie    éch : 1/20 et 1/5 

39. Carnet de détails de Serrurerie    éch : 1/20 
40. Carnet de détails d’étanchéité    éch : 1/5 
41. Carnet de détails sanitaires du bâtiment A  éch : 1/20 

 

DOCUMENTS GRAPHIQUES TECHNIQUES 

42. Plan VRD-EDL       éch : 1/250 
43. Plan VRD-EP       éch : 1/250 

44. Plan VRD-EU       éch : 1/250 
45. Plan VRD-VIDEO      éch : 1/250 
46. Plan VRD-AEP       éch : 1/250 

47. Plan VRD-Tranchées      éch : 1/250 
48. Plan VRD-Emprise      éch : 1/250 

 
49. Plan STR- Repérage - Dégradation 
50. Plan STR- DM00 ‐ Démolition    éch : 1/100 

51. Plan STR- GO00 ‐ Intervention    éch : 1/100 

 
52. Plan CVC_Bât-A_CVP01    éch : 1/100 

53. Plan CVC_Bât-F_CVP02    éch : 1/100 
54. Plan CVC_Bât-G1_CVP03    éch : 1/100 
55. Plan CVC_Bât-G2_CVP04    éch : 1/100 
56. Plan CVC_Facades_CVP05    éch : 1/100 

57. Plan CVC_ Schemas-de-principe_SP01   éch : 1/100 
58. Plan CVC_ Synoptiques-Plomberie_SYN01  éch : 1/100 

 
59. Plan EL01_Bât-A_TNI_PT    éch : 1/100 

60. Plan EL02_Bât-F_TNI_PT    éch : 1/100 
61. Plan EL03_Bât-G1_TNI_PT    éch : 1/100 
62. Plan EL04_Bât-G2_TNI_PT    éch : 1/100 

63. Plan EL05-MASSE_VIDEOPROTECTION_PT  éch : 1/800 
64. Plan EL06-Bât-C_TNI_PT    éch : 1/150 
65. Plan EL07- schémas d’armoire électrique modifiés éch : SO 
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LISTES DES PIECES MOA : 

 

PIECES ECRITES 

� 25312 DIUO CC SGAMI Rénovation caserne Baradé 
� 25312 PGC00 SGAMI Rénovation caserne Baradé 
� 260720-APAVE-C25299495-1-RICT 

DIAGNOSTICS 

� DIAG 01 – Amiante (+ compléments) et plomb 
� DIAG 02 – Structure (+ compléments) 
� DIAG 03 – Géotechnicien   

� DIAG 04 - RCU 

� DIAG 05 – Audit énergétique + consommations 
� DIAG 06 – Acoustique 

� DIAG 07 - Géomètre 
� DIAG 08 – Diag TCE 
� DIAG 09 - Audit électrique + SSI 

� DIAG 10 – Repérage réseaux enterrés 
� DIAG 11 - Termites 
� DIAG 12 - PEMD 

� DIAG 13 – Passage caméra réseaux enterrés 

� DIAG 14 – Pollution des sols 
� DIAG 15 - Sureté 
� DIAG 16 – Vacuité des conduits (en cours – à compléter) 


