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Réhabilitation Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de

NO

1.11
1.12

Vichy (03)

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTERIEURS
Tranche Ferme : Rénovation du LST

Désignation

DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES

Total - Dispositions générales communes
- CE 01A Curage / Désamiantage

- Démolition de magonnerie et ouvrages BA
- Démolition de magonnerie et ouvrages en béton armé
caserne existante

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures
- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures caserne

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures caserne
création salle de réunion

- Démolition de cloisons
- Démolition de cloisons - caserne existante
- Démolition de cloisons - caserne création salle de réunion

- Dépose des éléments de CVC / Plomberie

- Dépose des canalisations EFS

- Dépose des canalisations ECC

- Dépose d'une chaudiére

- Dépose des canalisations GAZ

- Dépose du carrelage existant

- Dépose du carrelage existant caserne création salle de
réunion

- Dépose de faux plafond existant

- Dépose du faux plafond existant caserne création salle de
réunion

Total - CE 01A Curage / Désamiantage
- CE 01C Platrerie

- Doublage thermique sur ossature métallique

- Doublage BA13 + isolant laine de roche 60

- Cloisons de distribution sur ossatures métalliques
- Cloisons type 72/48 avec isolant

- Cloisons extension caserne

- Cloisons type 98/48 avec isolant

- Cloisons renforcée Extension caserne

- Cloisons Extension caserne acoustique

Unité Quantité

Ens

Ens

ml
ml
Ens
ml

1,00
1,00

16,20

4,31
24,35

130,00
700,00
1,00
15,00

31,98

31,98

189,48

10,58

86,29
89,98

Quantité

Entreprise Total H.T.

UH.T.




4.1.2.2.3
4.1.3
4.1.3.1

4.1.4
4.1.4.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.2.1

5.1.2.1.1
51212
5.1.2.13
5.1.3
5.1.3.1

6

6.1

6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.1
6.1.2.1.1.1
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.1
6.1.2.1.2.2

6.1.2.1.3

6.1.2.1.3.1
6.1.2.1.3.2
6.1.2.2
6.1.2.2.1
6.1.2.2.2
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.14
6.1.4.1

6.1.5
6.1.5.1
6.1.6
6.1.6.1

- Cloisons caserne

- Cloisons en carreaux de platre

- Cloison en carreaux de platre standard de 10 cm
d'épaisseur

- Gaines techniques

Gaine verticale 80/62 CF 1/2h

Total - CE 01C Platrerie

- CE 01D Plafonds

- Faux plafonds non démontables en plaques de platre
pleines

- Faux plafonds non démontables en plaques de platre
pleines

- Faux plafonds démontables en dalles de fibres
minérales

- Type EKLA de Rockfon ou techniquement équivalent
format 600 x 600 mm

- Faux plafond dalles sous plancher CLT

- Faux plafond dalles DGT caserne

- Faux plafond dalle caserne (création salle de réunion)
- Ouvrages divers

- Soffites

Total - CE 01D Plafonds

- CE O1E Peinture

- Peinture sur menuiseries extérieures existantes
- Peinture sur menuiseries en sous-sol caserne

- Peinture sur porte métallique en facade caserne

- Peinture sur menuiseries garage

- Peinture revétements muraux et plafonds

- Peinture acrylique

- Enduit GS murs

- Enduit GS murs extension caserne

- Peinture acrylique murs - Finition courante (B)

- Peinture acrylique murs extension caserne

- Peinture acrylique murs création salle de réunion caserne
existante

- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition courante
(B)

- Peinture acrylique Plafonds gendarmerie et extension
- Peinture acrylique soffites gendarmerie et extension

- Peinture de propreté

- Peinture de propreté murs extension caserne

- Peinture de propreté plafond extension caserne

- Peintures sur ouvrages bois

- Peinture sur plinthes bois

- Peinture sur plinthes bois extension caserne

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre caserne et
extension

- Peinture sur canalisations PVC
- Peinture sur canalisations PVC caserne et extension

- Ouvrages divers
- Reprises diverses peintures

Total - CE 01E Peinture

- CE 01F Menuiseries intérieures bois

m2

ml

ens

ens

6,58

13,19

22,05

25,19

175,76
2,21
34,27

43,26

41,39
8,17
2,00

51,00

475,45
51,45

25,19
8,63

40,98
5,17

15,75




7.1.1
7.1.1.1
7.1.2

7.1.21

7122

7.1.2.3

713
7.1.3.1
714
7.1.41
7142

7.1.5
7.1.5.1
7.1.6
7.1.6.1
7.1.7
7.1.71
7.1.7.11
7.1.7.2
7.1.7.2.1
71722
7.1.7.23
71724
7.1.7.25
7.1.7.3
7.1.74
7.1.75

8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.2.1
8.1.1.2.2
8.1.1.23
8.1.1.24
8.1.1.3
8.1.1.3.1

8.1.2
8.1.2.1

9.11
9.1.11
9.1.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.2.1

- Chassis fixe vitré intérieur Régie

- chassis fixe vitré sans tain Régie y compris store vénitien

- Blocs portes de distribution stratifiées a ames pleine
huisseries métallique

- Blocs portes stratifiés a ame pleine 93x204 création salle
de réunion caserne existante

- Blocs portes stratifiés a ame pleine 93x204 extension
caserne

- Blocs portes stratifiés a ame pleine 93x204 avec oculus
extension caserne

- Plinthes bois

- Plinthes bois extension caserne
- Habillages

- Tablettes en médium verni

- Habillage des ouvertures au droit du JD en médium a
peindre

- Panneaux acoustique muraux

- Panneaux muraux

- Mise en combinaison - Organigramme

- Organigramme

- Ouvrages divers

- Escalier bois

- Escalier bois

- Mobilier divers extension caserne et caserne
- Tablette PMR pour banque d‘accueil

- mobilier Régie

- mobilier cabine radio

- Casiers des vestiaires

- Panneau mural écran de projection salle de réunion
- Signalétiques

- Signalétique adhésive

- Plan de sécurité incendie

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois
- CE 01G Serrurerie

- Portes a parements en téle acier

- Porte métallique

- Dimensions 63 x 204 cm extension caserne

- Porte métallique isolante

- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose caserne

- Dimensions 100 x 210 cm y compris dépose caserne

- Dimensions 100 x 204 cm extension caserne

- Dimensions 190 x 210 cm extension caserne

- Porte acier chambre forte

- Dimensions 93 x 204 cm chambre forte extension caserne

- Ensemble vitré d'entrée
- Dimension 2.80 x 2.80 m (fixe 0.42 + ouvrant 2V 0.95, 0.55
+ fixe 0.42) Caserne

Total - CE 01G Serrurerie
- CE 01H Sols Souples

- Revétements de sol PVC

- Revétement de sol en lés PVC

- Revétement de sol en lés PVC -extension caserne
- Barres de seuils - Couvre joints

- Barres de seuils - Couvre joints extension caserne

ml

ml
ml

Ens

ccCcCccc

ens
Ens
Ens

cC CcCCcCC

ml

15

15,75

23,35
11,60

12,00

[

N el

N e

3,39

17,38

0,93




10.1.2.1.1

10.1.2.2
10.1.2.2.1
10.1.2.2.2

10.1.2.3
10.1.2.3.1

10.1.2.3.2

10.1.3
10.1.3.1
10.1.3.1.1

Total - CE 01H Sols Souples
- CE 011 Sols Durs - Faiences

- Préparation du support

- Sous couche acoustique mince sous chape

- Isolant acoustique mince sous chape

- Isolation thermique incompressible sous chape
- Chapes de ciment 6 cm

- Carrelage grés cérame colle

- Isolation phonique mince sous carrelage collé

- Isolation phonique mince sous carrelage collé création salle
de réunion caserne existante

- Carrelage grés cérame 600 x 600 mm

- carrelage grés cérame 600 x 600 mm extension

- carrelage grés cérame 600 x 600 mm création salle de
réunion caserne existante

- Plinthes droites grés cérame mate - 10 cm

- Plinthes droites en grés cérame finition mate de 10 cm de
hauteur extension

- Plinthes droites en grés cérame finition mate de 10 cm de
hauteur création salle de réunion caserne existante

- Faiences
- Faience 600 x 300 mm
- Faiences 600 x 300 mm extension caserne

Total - CE 011 Sols Durs - Faiences
- CE 01J Flocage

- Flocage sous dalle béton

- flocage sous dalle béton

- Flocage sous plancher CLT
- flocage sous plancher CLT

Total - CE 01J Flocage
- CE 01K Nettoyage

Caserne et extension
- Nettoyage de réception

Total - CE 01K Nettoyage

Total HT :

Total TVA (20%) :
TOTALTTC:

ml

ml

133,29
61,94
133,29
200,90

34,48

188,43
34,48

205,15

20,93

30,33

29,31

45,57

621,82




Réhabilitation Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de

NO

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
22.1.1.2
22.1.13
22.1.2
2.2.1.2.1
22.1.2.2
22.1.23
2213
2.2.1.3.1
22.1.3.2
22133
22134
22135
22.1.3.6
22137
22138
22139
22.14
22141
22142

22143
2215

2.2.1.5.1

22152
22153
22154
2.2.16

Vichy (03)

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTERIEURS
TO1 : Rénovation énergétique des logements

Désignation

DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES

- CE 01A Curage / Désamiantage

- Description des ouvrages de désamiantage
- Démarches administratives

- Rédaction et diffusion plan de retrait

- Rédaction et diffusion bordereau suivi déchets
- Constat d'huissier avant/apres travaux

- Installation de chantier

- Installations de chantier

- Palissades de chantier

- Consignation des réseaux

- Equipements de zone

- Confinement polyane

- SAS déchets

- SAS opérateur

- Installation d'éclairage en zone confinée

- Tableau électrique de chantier

- UMD

- Extracteur/Unité Déprimogéne

- Unité de production d'air respirable

- Groupe électrogéne

- Retrait des matériaux amiantes

- Désamiantage des séchoirs

- Dépose des joints brides sur les canalisations de chauffage

- Dépose des menuiseries amiantées

- Traitement des déchets " eeeeesessssnneaneees Kg (A
compléter)

NOTA: L'entreprise doit estimer le poids des déchets a
traiter, néanmoins elle ne pourra pas exiger de
supplément de prix en cas d'erreur d'estimation

- Conditionnement et évacuation des déchets suivant
réglementation en vigueur

- Déchets traités en ISDD (classe 1)

- Déchets traités en ISDND (classe 2)

- Nettoyage final de réception

- Autocontréles

Unité Quantité

Ens

AP A2 2

=i =

Ens

Ens

w

P W Wk, W wwww

14

408

Quantité

Entreprise PUH.T.

Total H.T.




2.2.1.6.1

2.2.1.6.2
2.2.1.6.3
22.1.64

2.2.1.6.5

2.2.1.6.6
2.2.1.6.7
2.2.1.6.8
222
2.2.2.1

2222

2223

2224

2.2.2.5

2226

8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.11
8.2.1.1.2
8.2.1.1.3
82.1.14
8.2.1.15
8.2.1.1.6
8.2.1.1.7
8.2.1.1.8
8.22
8.2.2.1

8222

8223
8224
8.2.2.5

8.2.2.6
8.2.2.7

15

15.1

15.1.6
15.1.6.1
15.1.6.2

- métrologie et analyses

Réalisation des prélévements réglementaires et transmission
des échantillons en laboratoire pour analyses y compris
toute sujétion de mise en ceuvre.

- Prélevement et analyse META- POINT « 0 »

- Préléevement et analyse META 1 ére Restitution

- Prélevement et analyse META Fin de chantier - A la charge
du MOA

- Prélevement et analyse META 2 éme Restitution - A la
charge du MOA

- Prélevement et analyse META

- Préléevement et analyse MES

- Analyse air respirable

- Dépose des ventelles séchoirs par sciage

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 3

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 4

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 5

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 6

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 7

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés -
Batiment 8

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

- CE 01G Serrurerie

- Portes a parements en téle acier

- Porte métallique isolante

- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 3
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 4
- Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose batiment 4
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 5
- Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose batiment 5
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 6
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 8
- Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose batiment 8
- Ensemble vitré d'entrée

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15)
Batiment 3

- Dimension 2.75 x 2.15 m (fixe 0.55 + ouvrant 2V 1.60 +
fixe 0.55) Batiment 4

- Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Batiment 4

- Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Batiment 6

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15)
Batiment 6

- Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Batiment 8

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15)
Batiment 8

Total - CE 01G Serrurerie

- CEO1TN CVC

Prestations temporaires
Chauffage de chantier par les nouvelles installations
Conduite - surveillance - entretien jusqu'a la réception

PM

PM

PM

cCccccccc

ens
ens

P P NP PR RPN




15.1.6.3

15.1.6.4

15.3

15.3.1

15.3.1.2

15.3.2
15.3.2.2

15.3.2.3

15.3.3
15.3.3.1

15.34
15.3.4.1

Formation du personnel d'exploitation et dossier de
recollement

Assistance technique

Installations existantes : description, déposes et
adaptations

Consignations des réseaux

Vidanges des réseaux hydrauliques

Distribution hydraulique calorifique
Canalisation

Circuit radiateur TZ-TNI

240

@32

@25

220

Calorifuge

Circuit radiateur TZ-TNI
240

332

@25

@20

Emetteurs terminaux
Radiateurs

Nettoyage radiateur

Provision remplacement ou aléa

Traitement d'air
Entrée d‘air menuiserie
Localisation : Logements

Entrée d'air autoréglable de marque France Air ou
équivalent

Total - CE 01N CVC

Total HT :

Total TVA (5,5%) :
TOTALTTC:

ens

ens

ens
ens

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

10
100
130

1500

10
100
130

1500

185
10

299




Réhabilitation Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de
Vichy (03)
DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTERIEURS
TO2 : Rénovation esthétique des logements

Désignation Unité Quantité Quantlt.e PU H.T. Total H.T.
Entreprise
1 DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES
1.12 Ens 1
2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.3
2.3.1 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures
2.3.1.1 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement U 2
401
2.3.1.2 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement U 3
411
2.3.13 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement U 6
421
23.14 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement U 7
431
23.2 - Démolition de cloisons
2.3.2.1 - Démolition de cloisons logement 401 m? 13,88
2322 - Démolition de cloisons logement 411 m? 34,23
23.23 - Démolition de cloisons logement 421 m? 50,38
233 - Dépose de faiences existantes
2331 - Dépose des faiences existante logement 401 m? 44,29
2.3.3.2 - Dépose des faiences existante logement 411 m? 44,27
2.3.33 - Dépose des faiences existante logement 421 m? 66,01
2334 - Dépose des faiences existante logement 431 m? 66,09
2.3.35 - Dépose des faiences existante logement 701 m? 24,78
2336 - Dépose des faiences existante logement 801 m? 30,53
2337 - Dépose des faiences existante - salles de bains m? 447,17
234 - Dépose du carrelage existant
2.34.1 - Provision pour Dépose du carrelage existant Ft 1,00
23.5 - Dépose du sol souple existant
2.3.5.1 - Dépose du sol souple existant logement 401 m? 36,46
2352 - Dépose du sol souple existant logement 411 m? 49,85
2353 - Dépose du sol souple existant logement 421 m? 45,91
2354 - Dépose du sol souple existant logement 431 m? 45,88
2.3.55 - Dépose du sol souple existant logement 701 m? 62,66
2.3.5.6 - Dépose du sol souple existant logement 801 m? 51,63
23.6 - Dépose des éléments de CVC / Plomberie
23.6.1 - Dépose des Eléments de plomberie dans les logements ft 6,00
refaits intégralement
2362 - Dépose des Eléments de plomberie sanitaire salles de bains ft 32,00
2.3.63 - Dépose des canalisations GAZ ml 300,00
2364 - Dépose des canalisations EFS ml 1233,00
2.3.6.5 - Dépose des canalisations ECS ml 1 064,00




2.3.6.6
2.3.6.7
2.3.6.8

3.2
3.21

4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.1.1
4.2.1.1.2
4.2.1.1.3
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2

6
6.2

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.14
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.1.1
6.2.2.1.1.2
6.2.2.1.1.3
6.2.2.1.1.4
6.2.2.1.1.5
6.2.2.1.1.6
6.2.2.1.1.7
6.2.2.1.1.8
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.1
6.2.2.1.2.2
6.2.2.1.2.3
6.2.2.1.2.4
6.2.2.1.2.5
6.2.2.1.2.6
6.2.2.1.2.7
6.2.2.1.2.8
6.2.2.1.3

- Dépose des canalisations ECC
- Dépose des ballons ECS
- Dépose des sorties de ventilation de toiture

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

- CE 01B Structure

Percements et carottages dans Existants

- Percements commun pour passage EF et ECS

- Percements logements pour passage EF et ECS
- Percements sous sol

Total - CE 01B Structure

- CE 01C Platrerie

- Cloisons de distribution sur ossatures métalliques
- Cloisons type 72/48 avec isolant

- Cloisons appartement 401

- Cloisons appartement 411

- Cloisons appartement 421

- Gaines techniques

- Caissons d’'habillages - encoffrements et joues

- Caissons d’habillages Descentes EU séchoirs

Total - CE 01C Platrerie

- CE O1E Peinture

- Peinture sur menuiseries extérieures existantes
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 3
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 4
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 5
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 6
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 7
- Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 8
- Peinture revétements muraux et plafonds

- Peinture acrylique

- Enduit GS murs

- Enduit GS murs Logement 401

- Enduit GS murs Logement 411

- Enduit GS murs Logement 421

- Enduit GS murs Logement 431

- Enduit GS murs Logement 701

- Enduit GS murs Logement 801

- Enduit GS murs réfection salles de bains

- Enduit GS murs réfection Séchoirs

- Enduit GS plafond

- Enduit GS plafond Logement 401

- Enduit GS plafond Logement 411

- Enduit GS plafond Logement 421

- Enduit GS plafond Logement 431

- Enduit GS plafond Logement 701

- Enduit GS plafond Logement 801

- Enduit GS plafonds réfection salles de bains

- Enduit GS plafonds réfection séchoirs

- Peinture acrylique murs - Finition courante (B)

ml

Ens

[

33333 3

N

N NN

N

NN

33333333

1740,00
3,00
1,00

72,00
288,00
20,00

7,008
16,39
16,68

1,00
52,67

6,86
4,06
7,00
7,98
7,56
11,90

101,10
114,38
115,19
102,10
109,46
93,86
322,48
489,00

55,25
70,28
70,27
68,11
79,49
70,78
151,77
69,85




6.2.2.1.3.1
6.2.2.1.3.2
6.2.2.1.33
6.2.2.1.3.4
6.2.2.1.3.5
6.2.2.1.3.6
6.2.2.1.3.7
6.2.2.1.3.8
6.2.2.1.4

6.2.2.1.4.1
6.2.2.14.2
6.2.2.14.3
6.2.2.1.4.4
6.2.2.1.4.5
6.2.2.1.4.6
6.2.2.1.4.7
6.2.2.1.4.8
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.1
6.2.3.1.2
6.2.3.1.3
6.23.14
6.2.3.1.5
6.2.3.1.6
6.2.3.1.7
6.2.3.1.8
6.2.3.2
6.2.3.2.1
6.2.3.2.2
6.2.3.2.3
6.2.3.24
6.2.3.2.5
6.2.3.2.6
6.2.3.2.7

6.2.3.2.8

6.2.4
6.2.4.1

6.24.2

6.24.3

6.244

6.24.5

6.2.4.6

6.2.5

6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.53
6.2.54
6.2.5.5
6.2.5.6
6.2.6

6.2.6.1

- Peinture acrylique murs Logement 401

- Peinture acrylique murs Logement 411

- Peinture acrylique murs Logement 421

- Peinture acrylique murs Logement 431

- Peinture acrylique murs Logement 701

- Peinture acrylique murs Logement 801

- Peinture acrylique murs réfection salles de bains

- Peinture acrylique murs réfection séchoirs

- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition courante
(B)

- Peinture acrylique plafonds Logement 401

- Peinture acrylique plafonds Logement 411

- Peinture acrylique plafonds Logement 421

- Peinture acrylique plafonds Logement 431

- Peinture acrylique plafonds Logement 701

- Peinture acrylique plafonds Logement 801

- Peinture acrylique plafonds réfection salles de bains
- Peinture acrylique plafonds réfection séchoirs

- Peintures sur ouvrages bois

- Peinture sur plinthes bois

- Peinture sur plinthes bois appartement 401

- Peinture sur plinthes bois appartement 411

- Peinture sur plinthes bois appartement 421

- Peinture sur plinthes bois appartement 431

- Peinture sur plinthes bois appartement 701

- Peinture sur plinthes bois appartement 801

- Peinture sur plinthes bois salles de bains

- Peinture sur plinthes bois séchoirs

- Peinture sur portes intérieures

- Peinture sur porte intérieure appartement 401

- Peinture sur porte intérieure appartement 411

- Peinture sur porte intérieure appartement 421

- Peinture sur porte intérieure appartement 431

- Peinture sur porte intérieure appartement 701

- Peinture sur porte intérieure appartement 801

- Peinture sur porte intérieure des salles de bains (hors
logements refaits intégralement)

- Peinture sur porte intérieure des séchoirs (hors logements
refaits intégralement)

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 401

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 411

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 421

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 431

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 701
- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
appartement 801

- Peinture sur canalisations PVC

- Peinture sur canalisations PVC appartement 401
- Peinture sur canalisationsPVC appartement 411
- Peinture sur canalisations PVC appartement 421
- Peinture sur canalisations PVC appartement 431
- Peinture sur canalisations PVC appartement 701
- Peinture sur canalisations PVC appartement 801
- Ouvrages divers

- Reprises diverses peintures

Total - CE 01E Peinture

33333333, 33333333

N

NN

N

N

3333333

N

3

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens

189,46
250,26
235,88
272,54
256,36
244,75
319,88
489,00

66,02
70,28
70,27
68,11
79,49
70,78
151,77
489,00

75,40
89,49
92,09
103,26
98,53
90,74
117,81
186,45

25,89
25,48
25,48
25,48
31,85
28,05
46,59

89,40

e e




7.2.1

7211

7212

722

7221
7222
7223
7224
7225
7.2.2.6
7227
7228
723

7.2.3.1
7232
7233
7234
7235
7236
724

7241

8.3.1

8.3.1.1
8.3.1.2
8.3.2
8.3.21
8.3.2.1.1
8.3.2.1.2
8.3.2.1.3
83.2.14
8.3.2.15
8.3.2.1.6
833
8.3.3.1
834
8.3.4.1
8342
8343
8344
8345

9.2.1

- CE 01F Menuiseries intérieures bois

- Blocs portes de distribution pré-peints a ames pleine
huisseries bois

- Blocs portes pré-peints a ame pleine 83x204 appartement
411

- Blocs portes pré-peints a ame pleine 83x204 appartement
421

- Plinthes bois

- Plinthes bois Appartement 401

- Plinthes bois appartement 411

- Plinthes bois appartement 421

- Plinthes bois appartement 431

- Plinthes bois appartement 701

- Plinthes bois appartement 801

- Plinthes bois salles de bains

- Plinthes bois séchoirs

- Placards

- portes de placard 180 x 250 m logement 401
- portes de placard 180 x 250 cm logement 411
- portes de placard 180 x 250 cm logement 421
- aménagement de placard logement 401

- aménagement de placard logement 411

- aménagement de placard logement 421

- Ouvrages divers

- Détalonnage des portes existantes (séchoirs)

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois

- CE 01G Serrurerie

- Remplacement des gardes corps escaliers intérieurs
batiment 04 et 6
- Garde-corps escaliers

- Main courantes

- Portes a parements en toéle acier

- Porte paliére métallique isolante y compris dépose

- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 3
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 4
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 5
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 6
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 7
- Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose batiment 8
- Portes relevantes - basculante

- Dimension 2.00 x 2.05 m batiment 3

- Lisse métallique horizontale sur menuiseries

- Lisse extérieur sur menuiseries batiment 3

- Lisse extérieur sur menuiseries batiment 5

- Lisse extérieur sur menuiseries batiment 6

- Lisse extérieur sur menuiseries batiment 7

- Lisse extérieur sur menuiseries batiment 8

Total - CE 01G Serrurerie

- CE 01H Sols Souples

- Préparation du support

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

ml

cCCcCcCcccc

ml
ml
ml
ml
ml

75,40
89,49
92,09
103,26
98,53
90,74
117,81
186,45

1,81

3,68
3,27

36

52,50
42,00

o U AN

2,00

1,60
3,20
4,00
4,00
5,60




9.2.11
9.2.1.1.1
9.2.1.1.2
9.2.1.1.3
9.21.14
9.2.1.1.5
9.2.1.1.6
9.2.1.1.7
9.21.2
9.2.1.2.1
92122
9.21.23
9.21.24
9.2.1.2.5
9.2.1.2.6
9.21.27
9.2.2
9.2.21
9.22.1.1
9.22.1.2
9.22.1.3
92214
9.22.1.5
9.22.1.6
9.22.1.7
9.22.2
9.2.2.2.1
9.2222
92223
92224
9.2225
92226
92227

10
10.2

10.2.1
10.2.1.1

10.2.1.2
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.1.1

10.2.2.2
10.2.2.2.1

10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.1.1
10.2.3.1.2
10.2.3.1.3
10.23.14
10.2.3.1.5
10.2.3.1.6
10.2.3.1.7
10.2.3.2
10.2.3.1.1
10.2.3.1.2

- Ragréage

- Ragréage logement 401

- Ragréage logement 411

- Ragréage logement 421

- Ragréage logement 431

- Ragréage logement 701

- Ragréage logement 801

- Ragréage salles de bains

- SEL sous douche et baignoire

- SEL sous douche et baignoire logement 401

- SEL sous douche et baignoire logement 411

- SEL sous douche et baignoire logement 421

- SEL sous douche et baignoire logement 431

- SEL sous douche et baignoire logement 701

- SEL sous douche et baignoire logement 801

- SEL sous douche et baignoire salles de bains
- Revétements de sol PVC

- Revétement de sol en lés PVC

- Revétement de sol en lés PVC logement 401

- Revétement de sol en lés PVC - logement 411
- Revétement de sol en lés PVC - logement 421
- Revétement de sol en lés PVC - logement 431
- Revétement de sol en lés PVC - logement 701
- Revétement de sol en lés PVC - logement 801
- Revétement de sol en lés PVC - Salles de bains
- Barres de seuils - Couvre joints

- Barres de seuils - Couvre joints logement 401
- Barres de seuils - Couvre joints logement 411
- Barres de seuils - Couvre joints logement 421
- Barres de seuils - Couvre joints logement 431
- Barres de seuils - Couvre joints logement 701
- Barres de seuils - Couvre joints logement 801
- Barres de seuils - Couvre joints salles de bains

Total - CE 01H Sols Souples

- CE 011 Sols Durs - Faiences

- Préparation du support
- Isolation thermique incompressible sous chape pour
rattrapage de niveau

- Chapes de ciment 8 cm
- Carrelage grées cérame colle
- Carrelage grés cérame 600 x 600 mm

- carrelage grés cérame 600 x 600 mm création Hall
batiment 8

- Plinthes droites grés cérame mate - 10 cm

- Plinthes droites en grés cérame finition mate de 10 cm de
hauteur Hall 8

- Faiences

- SEL sous faience

- SEL sous faience logement 401

- SEL sous faience logement 411

- SEL sous faience logement 421

- SEL sous faience logement 431

- SEL sous faience logement 701

- SEL sous faience logement 801

- SEL sous faience salles de bains

- Faience 600 x 300 mm

- Faiences 600 x 300 mm logement 401
- Faiences 600 x 300 mm logement 411

NN

N

3333333

N N N N N N

3,333 3 3 3

ml
ml
ml
ml
ml
ml

m2

ml

3

56,03
70,95
70,94
68,96
80,19
71,36
151,91

0,85
0,95
0,96
2,18
0,97
0,98
38,04

56,03
70,00
70,94
66,78
79,22
70,38
113,96

3,85
3,75
3,75
3,75
3,02
3,75
23,56

7,31

7,31

7,31

6,97

25,59
16,52
17,33
43,62
12,80
12,50
323,65

25,59
16,52




10.2.3.1.3
10.23.14
10.2.3.1.5
10.2.3.1.6
10.2.3.1.7

12
12.2

12.2.1
12.2.1.1

13

133
13.31

13.3.2

13.3.3

1334

1335

13.3.6

1337

13.3.8
13.3.8.1

13.3.8.2

13.3.83

13.3.9

13.3.10

- Faiences 600 x 300 mm logement 421
- Faiences 600 x 300 mm logement 431
- Faiences 600 x 300 mm logement 701
- Faiences 600 x 300 mm logement 801
- Faiences 600 x 300 mm salles de bains

Total - CE 011 Sols Durs - Faiences

- CE 01K Nettoyage

Logements
- Nettoyage de réception

Total - CE 01K Nettoyage
- CE 01L Electricité

Préambule

Dépose
Dépose batiments logements

Installations de branchement

Circuit de Terre
Vérification de la mise a la terre

Tableau Logement
Mise en conformité des tableaux
Modifications des TD-Logements

Remise a neuf des tableaux divisionnaires des appartements
restructurés

Cheminement
Moulures

Alimentation
Alimentation Volet Roulant
Alimentation Prise
Alimentation interphone

Compléments des alimentations des appartements
restructurés

Equipement des locaux

Luminaires

Applique lavabo salle de bain avec commande local

Mise a neuf des équipements des appartements restructurés
Commandes d'éclairages

Mise a neuf des équipements des appartements restructurés
Prises de courant

Prise de courant

Mise a neuf des équipements des appartements restructurés

Systéme de Sécurité Incendie
Mise en conformité de l'installation
Mise en place DAAF dans les appartements restructués

Neutralisation du gaz dans les logements
Disjonteur de protection

N N N N

33333

PM

ens

PM

ens

ens
ens

ens

Ens
Ens
Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

17,33
43,62
12,80
12,50
323,65

2 993,65

36

30

36

188
102
30

36

30




14

14.3

14.3.1
14.3.1.2

143.1.4

Sortie de cable
Cablage

Total - CE 01L Electricité

- CE 01M Plomberie

Eau froide sanitaire

Branchement

Raccordement mutliticouche / cuivre en placard technique
Bat. 3

Bat. 4

Bat. 5

Bat. 6

Bat. 7

Bat. 8

Réseaux en batiment
Cheminement canalisations cuivres appartements
Bat. 3 :

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 4:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire

Robinet 1/4 de tour pour point de puisage sous-sol

Calorifuge réseau cuivre
010/12

012/14
014/16
016/18
020/22

Bat.5:
Réseau cuivre
010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire

Calorifuge réseau cuivre
010/12

012/14

Ens
Ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
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20
10
15
10
20
14

20
10
15
10
20

20
20
20
20
15
39

20
20
20
20
15

40

25
10
50
25

40




14.3.2
143.23

14.3.25

014/16
016/18
020/22

Bat. 6:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire

Robinet 1/4 de tour pour point de puisage sous-sol

Calorifuge réseau cuivre
010/12

012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 7 :

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 8:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Eau chaude sanitaire

Branchement

Raccordement mutliticouche / cuivre en placard technique
Bat. 3

Bat. 4

Bat. 5

Bat. 6

Bat. 7

Bat. 8

Distribution

Cheminement canalisations cuivres appartements

ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ens
ens
ens
ens
ens
ens

25
10
50

15

30

60
20

15

30

60

30

10
90
20
25

30

10
90
20

45
10
60
150
50
60

45
10
60
150
50
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Bat. 3:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 4 :

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18

Bat.5:
Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 6:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire
Calorifuge réseau cuivre

010/12
012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 7 :
Réseau cuivre
010/12
012/14

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml

10
15

20

10

10
15

20

15
25
20
10
24

15
25
20
10

25
10
40
15
15

25
10
40
15

25
10
45
25
12

25
10
45
25

35




14.3.3
1433.2

14.3.4

14.3.5
14.3.5.2

014/16
016/18
020/22
Vanne d'isolement appareil sanitaire

Calorifuge réseau cuivre
010/12

012/14
014/16
016/18
020/22

Bat. 8:

Réseau cuivre

010/12

012/14

014/16

016/18

020/22

Vanne d'isolement appareil sanitaire

Calorifuge réseau cuivre
010/12

012/14
014/16
016/18
020/22

Eaux usées

Principe réseaux eaux usées
Descente EU DN75 --> Bat. 4
Descente EU DN75 --> Bat. 5
Descente EU DN75 --> Bat. 6
Descente EU DN75 --> Bat. 7
Descente EU DN75 --> Bat. 8
Branchements + Mise en ceuvre

Eaux pluviales
Descente EP DN100 --> Bat. 5
Branchements + Mise en ceuvre

Equipements sanitaires

Equipements et accessoires

Logements 301, 311 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Plan vasque SdB

Baignoire

Receveur de douche

Bidet

WC avec réservoir

Logements 401, 411, 421, 431 (raccordements inclus EF/ECS
- EU/EV) :

Meuble sous-évier

Evier double bac

Plan vasque SdB

Receveur de douche

WC avec réservoir

Logements 501, 511, 521, 531, 541 (raccordements inclus
EF/ECS - EU/EV) :

Plan vasque SdB

Baignoire

WC avec réservoir

ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml
ml
ens

ml
ens

C € € © C

ens

15
45
20
15

35
15
45
20

15
90
40
110
50
36

15
90
40
110
50

15
20
20
22
25

20
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15

15.3

15.3.4
15342

15.3.7

Logements 601, 611, 621, 631, 641 (raccordements inclus
EF/ECS - EU/EV) :

Plan vasque SdB

Baignoire

WC avec réservoir

Logements 701 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Meuble sous-évier

Evier double bac

Plan vasque SdB

Baignoire

WC avec réservoir

Logements 711, 721, 731, 741, 751 (raccordements inclus
EF/ECS - EU/EV) :

Plan vasque SdB

Baignoire

WC avec réservoir

Logements 801 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Meuble sous-évier

Evier double bac

Plan vasque SdB

Receveur de douche

WC avec réservoir

Logements 802, 811, 812, 821, 822, 831, 832, 841, 842,851,
852, 861, 862 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :

Plan vasque SdB
Baignoire
WC avec réservoir

Total - CE 01M Plomberie

- CE 01N CHAUFFAGE VENTILATION

Traitement d'air

Ventilation simple flux

Localisation : toiture 8

Caisson d'extraction type Sirius Flat ECM de marque France Air
ou équivalent

Reprise du carneau toiture

Localisation : Toiture 3, 4, 5, 6, 7

Caisson d'extraction type Sirius de marque France Air ou
équivalent

Reprise des carneaux toitures

Electricité

Localisation : sous-station 8

Caisson d'extraction + électricité + commande
Localisation : sous-station 3, sous-station 5
Caisson d'extraction + électricité + commande

Total - CE 01N Chauffage Ventilation

Total HT :

Total TVA (10%) :
TOTALTTC:

ens

ens

ens

ens

ens

ens
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Réhabilitation Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de

Vichy (03)

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTERIEURS
TO3 : Amélioration des logements

Désignation

DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES

- CE 01A Curage / Désamiantage

- Dépose des éléments de CVC / Plomberie
- Dépose des Eviers existants

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

- CE 01E Peinture

- Nettoyage des murs et plafonds - cages d'escaliers

- nettoyage des murs et plafond batiment 3
- nettoyage des murs et plafond batiment 4
- nettoyage des murs et plafond batiment 6
- nettoyage des murs et plafond batiment 8
- Enduit GS murs - cages d'escaliers

- Enduit GS murs batiment 3

- Enduit GS murs batiment 4

- Enduit GS murs batiment 6

- Enduit GS murs batiment 8

- Enduit GS plafonds - cages d'escaliers
- Enduit GS plafond batiment 3

- Enduit GS plafond batiment 4

- Enduit GS plafond batiment 6

- Enduit GS plafond batiment 8

- Peinture acrylique murs - Finition courante (B) -

cages d'escaliers
- Peinture acrylique murs batiment 3

- Peinture acrylique murs batiment 4
- Peinture acrylique murs batiment 6
- Peinture acrylique murs batiment 8

- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition

courante (B) - cages d'escaliers
- Peinture acrylique plafonds et soffites batiment 3

- Peinture acrylique plafonds et soffites batiment 4
- Peinture acrylique plafonds et soffites batiment 6
- Peinture acrylique plafonds et soffites batiment 8

Total - CE 01E Peinture

Quantité

Unité .
Entreprise

Quantité

Ens 1

ft 1,00

N

164,39
330,01
499,94

1119,54

3333

N

109,17
230,52
358,62
791,93

N

3333

N

41,11
80,14
106,55
256,55

3333

N

109,17
230,52
358,62
791,93

N

3333

N

N

41,11
80,14
106,55
256,55

NN

3333

PU H.T.

Total H.T.




134
13.4.1

14.3

14.3.1
143.1.4

14.3.3
14335

- CE O1L Electricité

Attentes dans séchoirs / celliers
Modifications des TD-Logements
Prise de courant - Lave Linge

Prise de courant - Séche Linge

Total - CE 01L Electricité

- CE 01M Plomberie

Eau froide sanitaire
Réseaux en batiment
Cheminement canalisations cuivres
Bat. 3 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Bat. 4 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Bat. 5 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Bat. 6 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Bat. 7 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Bat. 8 raccordement machine a laver :

014/16
Robinet EF pour machine a laver

Eaux usées
Création attente EU
Raccordement réseau EU

Bat. 3 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

Bat. 4 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

Bat. 5 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

Bat. 6 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

Bat. 7 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

Bat. 8 raccordement fonte pour évacuation machine a laver :

DN50

ens
ens
ens

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

36,00
36,00
36,00

4,00
2,00

8,00
4,00

10,00
5,00

10,00
5,00

12,00
6,00

28,00
14,00

6,00

12,00

15,00

15,00

18,00

42,00




14.3.5
14.3.5.2

Equipements sanitaires
Equipements et accessoires
Logements 301, 311 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :

Meuble sous-évier
Evier double bac

Logements 501, 511, 521, 531, 541 (raccordements inclus EF/ECS

- EU/EV) :

Meuble sous-évier
Evier double bac

Logements 601, 611, 621, 631, 641 (raccordements inclus EF/ECS
- EU/EV) :
Meuble sous-évier

Evier double bac

Logements 711, 721, 731, 741, 751 (raccordements inclus EF/ECS

- EU/EV) :
Meuble sous-évier

Evier double bac

Logements 802, 811, 812, 821, 822, 831, 832, 841, 842,851, 852,
861, 862 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :

Meuble sous-évier
Evier double bac

Total - CE 01M Plomberie

Total HT :

Total TVA (10%) :
TOTALTTC:

ens

ens

ens

ens

ens

2,00
2,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

13,00
13,00




Réhabilitation Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de
Vichy (03)
DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTERIEURS
TO4 : Amélioration du LST

J 0 0 0 g - 0
1 DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES
1.12 Ens 1
2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.5
2.5.1 - curage sanitaires existants
2.5.1.1 - Dépose des Eléments de plomberie sanitaire ft 2,00
2512 - Démolition de cloisons et doublages m? 21,90
2.5.13 - Dépose des faiences existantes m? 57,23
25.14 - Dépose du carrelage existant m? 23,70
2.5.15 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures U 6
Total - CE 01A Curage / Désamiantage
4 - CE 01C Platrerie
4.3
4.3.1 - Cloisons type 72/48 avec isolant m? 26,55
4.3.2 - Gaine verticale 80/62 CF 1/2h m2 3,40
Total - CE 01C Platrerie
> - CE 01D Plafonds
5.2
5.21 - Faux plafonds démontables en dalles de fibres
minérales
5.2.1.1 - Type Danoline-iso-tone-hygiéne des Ets Knauf 60x60 ou m? 22,63
techniquement équivalent
Total - CE 01D Plafonds
6 - CE O1E Peinture
6.4
6.4.1 - Enduit GS murs
6.4.1.1 - Enduit GS murs m? 30,22
6.4.2 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B)
6.4.2.1 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B) m? 43,29
Total - CE 01E Peinture




7.31
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.2
7.3.2.1
7322

10

10.3

10.3.1
10.3.1.1
10.3.1.1.1
10.3.1.2
10.3.1.2.1
10.3.1.3
10.3.1.3.1

10.3.2
10.3.2.1

- CE 01F Menuiseries intérieures bois

- Blocs portes de distribution stratifiées a ames pleine
- Remplacement de Blocs portes stratifiés a ame pleine
93x204 caserne existante

- Blocs portes stratifiés a ame pleine 93x204 caserne
existante

- Ouvrages divers
- Miroir Sanitaires
- Patéres 2 tétes

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois

- CE 011 Sols Durs - Faiences

- Carrelage grés cérame colle

- Isolation phonique mince sous carrelage collé
- Isolation phonique mince sous carrelage collé
- Carrelage gres cérame 600 x 600 mm

- Carrelage gres cérame 600 x 600 mm

- Plinthes droites grés cérame mate - 10 cm

- Plinthes droites en grés cérame finition mate de 10 cm de
hauteur

- Faience 600 x 300 mm
- Faiences 600 x 300 mm

Total - CE 011 Sols Durs - Faiences

22,85

22,85

14,18

60,80




Réhabilitation Energétique et Extension de la Case
DPGF Lot 01 : TRAVAUX IN

RECAPITULATIF
Corps d'état Nom TF TO1 TO2
Dispostions générales 0,00 0,00 0,00
CE 01A Curage / Désamiantage 0,00 0,00 0,00
CE 01B Structure 0,00
CE 01C Platrerie 0,00 0,00
CE 01D Plafonds 0,00
CE O1E Peintures 0,00 0,00
CE O1F Menuiseries intérieures bois 0,00 0,00
CEO01G Serrurerie 0,00 0,00 0,00
CE O1H Sols souples 0,00 0,00
CE 01l Sols durs - Faiences 0,00 0,00
CE01J Flocage 0,00
CE 01K Nettoyage 0,00 0,00
CE 01L Electricité 0,00
CE 01M Plomberie 0,00
CEOTN CvC 0,00 0,00
TOTALH.T. € 0,00 0,00 0,00
TVA € 0,00 0,00 0,00
TOTALT.T.C. € 0,00 0,00 0,00




rne de Jeansanetas de Vichy (03)

TERIEURS
TO3 TO4 TO5 TO6
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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