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DPGF LOT 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS



_x000D_# Data sensitivity - Internal

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS
Tranche Ferme : Rénovation du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1

1.11 Calculs ACV Ens 1,00

1.12 Compte prorata Ens 1,00

Total - Dispositions générales communes

2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
2.1.1 - Démolition de maçonnerie et ouvrages BA
2.1.1.1 m² 16,20

2.1.2 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures
2.1.2.1 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures caserne U

2.1.2.2 U

2.1.3 - Démolition de cloisons
2.1.3.1 - Démolition de cloisons - caserne existante m² 4,31

2.1.3.2 - Démolition de cloisons - caserne création salle de réunion m² 24,35

2.1.4 - Dépose des éléments de CVC / Plomberie
2.1.4.1 - Dépose des canalisations EFS ml 130,00

2.1.4.2 - Dépose des canalisations ECC ml 700,00

2.1.4.3 - Dépose d'une chaudière Ens 1,00

2.1.4.4 - Dépose des canalisations GAZ ml 15,00

2.1.5 - Dépose du carrelage existant
2.1.5.1 m² 31,98

2.1.6 - Dépose de faux plafond existant
2.1.6.1 m² 31,98

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

4 - CE 01C Plâtrerie
4.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
4.1.1 - Doublage thermique sur ossature métallique
4.1.1.1 - Doublage BA13 + isolant laine de roche 60 m² 189,48

4.1.2 - Cloisons de distribution sur ossatures métalliques
4.1.2.1 - Cloisons type 72/48 avec isolant

4.1.2.1.1 - Cloisons extension caserne m² 10,58

4.1.2.2 - Cloisons type 98/48 avec isolant

4.1.2.2.1 - Cloisons renforcée Extension caserne m² 86,29

4.1.2.2.2 - Cloisons Extension caserne acoustique m² 89,98

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de 
Vichy (03)

Quantité 
Entreprise

DISPOSITIONS GENERALES 
COMMUNES

- Démolition de maçonnerie et ouvrages en béton armé 
caserne existante

 1
- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures caserne 
création salle de réunion

 2

- Dépose du carrelage existant caserne création salle de 
réunion

- Dépose du faux plafond existant caserne création salle de 
réunion
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4.1.2.2.3 - Cloisons caserne m² 6,58

4.1.3 - Cloisons en carreaux de plâtre
4.1.3.1 m² 13,19

4.1.4 - Gaines techniques
4.1.4.1 Gaine verticale 80/62 CF 1/2h m2 22,05

Total - CE 01C Plâtrerie

5 - CE 01D Plafonds
5.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
5.1.1

5.1.1.1 m² 25,19

5.1.2

5.1.2.1

5.1.2.1.1 - Faux plafond dalles sous plancher CLT m² 175,76

5.1.2.1.2 - Faux plafond dalles DGT caserne m² 2,21

5.1.2.1.3 - Faux plafond dalle caserne (création salle de réunion) m² 34,27

5.1.3 - Ouvrages divers
5.1.3.1 - Soffites ml 43,26

Total - CE 01D Plafonds

6 - CE 01E Peinture
6.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
6.1.1 - Peinture sur menuiseries extérieures existantes
6.1.1.1 - Peinture sur menuiseries en sous-sol caserne m² 41,39

6.1.1.2 - Peinture sur porte métallique en façade caserne m² 8,17

6.1.1.3 - Peinture sur menuiseries garage U 2,00

6.1.2 - Peinture revêtements muraux et plafonds
6.1.2.1 - Peinture acrylique

6.1.2.1.1 - Enduit GS murs

6.1.2.1.1.1 - Enduit GS murs extension caserne m² 51,00

6.1.2.1.2 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B)

6.1.2.1.2.1 - Peinture acrylique murs extension caserne m² 475,45

6.1.2.1.2.2 m² 51,45

6.1.2.1.3

6.1.2.1.3.1 - Peinture acrylique Plafonds gendarmerie et extension m² 25,19

6.1.2.1.3.2 - Peinture acrylique soffites gendarmerie et extension m² 8,63

6.1.2.2 - Peinture de propreté

6.1.2.2.1 - Peinture de propreté murs extension caserne m² 40,98

6.1.2.2.2 - Peinture de propreté plafond extension caserne m² 5,17

6.1.3 - Peintures sur ouvrages bois
6.1.3.1 - Peinture sur plinthes bois

6.1.3.1.1 - Peinture sur plinthes bois extension caserne ml 15,75

6.1.4 - Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
6.1.4.1 ens

6.1.5 - Peinture sur canalisations PVC
6.1.5.1 - Peinture sur canalisations PVC caserne et extension ens

6.1.6 - Ouvrages divers
6.1.6.1 - Reprises diverses peintures ft

Total - CE 01E Peinture

7 - CE 01F Menuiseries intérieures bois

- Cloison en carreaux de plâtre standard de 10 cm 
d'épaisseur

- Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre 
pleines
- Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre 
pleines
- Faux plafonds démontables en dalles de fibres 
minérales
- Type EKLA de Rockfon ou techniquement équivalent 
format 600 x 600 mm

- Peinture acrylique murs création salle de réunion caserne 
existante
- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition courante 
(B)

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre caserne et 
extension

 1

 1

 1



_x000D_# Data sensitivity - Internal

7.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
7.1.1 - Châssis fixe vitré intérieur Régie
7.1.1.1 - châssis fixe vitré sans tain Régie y compris store vénitien U

7.1.2

7.1.2.1 u

7.1.2.2 u

7.1.2.3 u

7.1.3 - Plinthes bois
7.1.3.1 - Plinthes bois extension caserne ml 15,75

7.1.4 - Habillages
7.1.4.1 - Tablettes en médium verni ml 23,35

7.1.4.2 ml 11,60

7.1.5 - Panneaux acoustique muraux
7.1.5.1 - Panneaux muraux m² 12,00

7.1.6 - Mise en combinaison - Organigramme
7.1.6.1 - Organigramme Ens

7.1.7 - Ouvrages divers
7.1.7.1 - Escalier bois

7.1.7.1.1 - Escalier bois u

7.1.7.2 - Mobilier divers extension caserne et caserne

7.1.7.2.1 - Tablette PMR pour banque d'accueil U

7.1.7.2.2 - mobilier Régie U

7.1.7.2.3 - mobilier cabine radio U

7.1.7.2.4 - Casiers des vestiaires U

7.1.7.2.5 - Panneau mural écran de projection salle de réunion U

7.1.7.3 - Signalétiques ens

7.1.7.4 - Signalétique adhésive Ens

7.1.7.5 - Plan de sécurité incendie Ens

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois

8 - CE 01G Serrurerie
8.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
8.1.1 - Portes à parements en tôle acier
8.1.1.1 - Porte métallique

8.1.1.1.1 - Dimensions 63 x 204 cm extension caserne u

8.1.1.2 - Porte métallique isolante

8.1.1.2.1 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose caserne U

8.1.1.2.2 - Dimensions 100 x 210 cm y compris dépose caserne U

8.1.1.2.3 - Dimensions 100 x 204 cm extension caserne U

8.1.1.2.4 - Dimensions 190 x 210 cm extension caserne U

8.1.1.3 - Porte acier chambre forte

8.1.1.3.1 - Dimensions 93 x 204 cm chambre forte extension caserne U

8.1.2 - Ensemble vitré d'entrée
8.1.2.1 m² 3,39

Total - CE 01G Serrurerie

9 - CE 01H Sols Souples
9.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
9.1.1 - Revêtements de sol PVC
9.1.1.1 - Revêtement de sol en lès PVC

9.1.1.1.1 - Revêtement de sol en lès PVC -extension caserne m² 17,38

9.1.1.2 - Barres de seuils - Couvre joints

9.1.1.2.1 - Barres de seuils - Couvre joints extension caserne ml 0,93

 2

- Blocs portes de distribution stratifiées à âmes pleine 
huisseries métallique
- Blocs portes stratifiés à âme pleine 93x204 création salle 
de réunion caserne existante

 4

- Blocs portes stratifiés à âme pleine 93x204 extension 
caserne

 15

- Blocs portes stratifiés à âme pleine 93x204 avec oculus 
extension caserne

 1

- Habillage des ouvertures au droit du JD en médium à 
peindre

 1

 1

 1
 1
 1
 20
 1
 1
 1
 1

 2

 1
 1
 1
 1

 2

- Dimension 2.80 x 2.80 m (fixe 0.42 + ouvrant 2V 0.95, 0.55 
+ fixe 0.42) Caserne
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Total - CE 01H Sols Souples

10 - CE 01I Sols Durs - Faïences
10.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
10.1.1 - Préparation du support
10.1.1.1 - Sous couche acoustique mince sous chape m² 133,29

10.1.1.2 - Isolant acoustique mince sous chape m² 61,94

10.1.1.3 - Isolation thermique incompressible sous chape m2 133,29

10.1.1.4 - Chapes de ciment 6 cm m² 200,90

10.1.2 - Carrelage grès cérame colle
10.1.2.1 - Isolation phonique mince sous carrelage collé

10.1.2.1.1 m² 34,48

10.1.2.2 - Carrelage grès cérame 600 x 600 mm

10.1.2.2.1 - carrelage grès cérame 600 x 600 mm extension m² 188,43

10.1.2.2.2 m² 34,48

10.1.2.3 - Plinthes droites grès cérame mate - 10 cm

10.1.2.3.1 ml 205,15

10.1.2.3.2 ml 20,93

10.1.3 - Faïences
10.1.3.1 - Faïence 600 x 300 mm

10.1.3.1.1 - Faïences 600 x 300 mm extension caserne m² 30,33

Total - CE 01I Sols Durs - Faïences

11 - CE 01J Flocage
11.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
11.1.1 - Flocage sous dalle béton
11.1.1.1 - flocage sous dalle béton m² 29,31

11.1.2 - Flocage sous plancher CLT
11.1.2.1 - flocage sous plancher CLT m² 45,57

Total - CE 01J Flocage

12 - CE 01K Nettoyage
12.1 - TF - Rénovation et Extension du LST
12.1.1 Caserne et extension
12.1.1.1 - Nettoyage de réception m² 621,82

Total - CE 01K Nettoyage

Total HT : 0,00 €
Total TVA (20%) : 0,00 €
TOTAL TTC : 0,00 €

- Isolation phonique mince sous carrelage collé création salle 
de réunion caserne existante

- carrelage grès cérame 600 x 600 mm création salle de 
réunion caserne existante

- Plinthes droites en grès cérame finition mate de 10 cm de 
hauteur extension
- Plinthes droites en grès cérame finition mate de 10 cm de 
hauteur création salle de réunion caserne existante
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DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS
TO1 : Rénovation énergétique des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1

1.12 Compte prorata Ens

2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.2

2.2.1 - Description des ouvrages de désamiantage
2.2.1.1 - Démarches administratives

2.2.1.1.1 - Rédaction et diffusion plan de retrait ft

2.2.1.1.2 - Rédaction et diffusion bordereau suivi déchets ft

2.2.1.1.3 - Constat d'huissier avant/après travaux ft

2.2.1.2 - Installation de chantier

2.2.1.2.1 - Installations de chantier ft

2.2.1.2.2 - Palissades de chantier ft

2.2.1.2.3 - Consignation des réseaux ft

2.2.1.3 - Equipements de zone

2.2.1.3.1 - Confinement polyane ft

2.2.1.3.2 - SAS déchets ft

2.2.1.3.3 - SAS opérateur ft

2.2.1.3.4 - Installation d'éclairage en zone confinée ft

2.2.1.3.5 - Tableau électrique de chantier ft

2.2.1.3.6 - UMD PM

2.2.1.3.7 - Extracteur/Unité Déprimogène ft

2.2.1.3.8 - Unité de production d'air respirable ft

2.2.1.3.9 - Groupe électrogène ft

2.2.1.4 - Retrait des matériaux amiantes

2.2.1.4.1 - Désamiantage des séchoirs Ens

2.2.1.4.2 - Dépose des joints brides sur les canalisations de chauffage U

2.2.1.4.3 - Dépose des menuiseries amiantées Ens

2.2.1.5

2.2.1.5.1 ft

2.2.1.5.2 - Déchets traités en ISDD (classe 1) ft

2.2.1.5.3 - Déchets traités en ISDND (classe 2) ft

2.2.1.5.4 - Nettoyage final de réception ft

2.2.1.6 - Autocontrôles

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de 
Vichy (03)

Quantité 
Entreprise

DISPOSITIONS GENERALES 
COMMUNES

 1

- TO1 - Rénovation énergétique des 
logements

 1
 1
 3

 1
 3
 3

 3
 3
 3
 3
 3
 1
 3
 3
 1

 29
 14

 408
- Traitement des déchets         -  .................... Kg (A 
compléter)
NOTA:  L'entreprise  doit  estimer  le  poids  des  déchets  à  
traiter,  néanmoins  elle  ne  pourra  pas  exiger  de 
supplément de prix en cas d'erreur d'estimation
- Conditionnement et évacuation des déchets suivant 
réglementation en vigueur

 1

 1
 1
 1
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2.2.1.6.1 ft

2.2.1.6.2 - Prélèvement et analyse META- POINT « 0 » ft

2.2.1.6.3 - Prélèvement et analyse META 1 ère Restitution ft

2.2.1.6.4 PM

2.2.1.6.5 PM

2.2.1.6.6 - Prélèvement et analyse META ft

2.2.1.6.7 - Prélèvement et analyse MES ft

2.2.1.6.8 - Analyse air respirable PM

2.2.2 - Dépose des ventelles séchoirs par sciage
2.2.2.1 u

2.2.2.2 u

2.2.2.3 u

2.2.2.4 u

2.2.2.5 u

2.2.2.6 u

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

8 - CE 01G Serrurerie
8.2

8.2.1 - Portes à parements en tôle acier
8.2.1.1 - Porte métallique isolante

8.2.1.1.1 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 3 U

8.2.1.1.2 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 4 U

8.2.1.1.3 - Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose bâtiment 4 U

8.2.1.1.4 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 5 U

8.2.1.1.5 - Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose bâtiment 5 U

8.2.1.1.6 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 6 U

8.2.1.1.7 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 8 U

8.2.1.1.8 - Dimensions 140 x 215 cm y compris dépose bâtiment 8 U

8.2.2 - Ensemble vitré d'entrée
8.2.2.1 m² 5,91

8.2.2.2 m² 5,91

8.2.2.3 - Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Bâtiment 4 m² 2,58

8.2.2.4 - Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Bâtiment 6 m² 2,58

8.2.2.5 m² 5,91

8.2.2.6 - Dimension 1.20 x 2.15 m (ouvrant 2V) Bâtiment 8 m² 2,58

8.2.2.7 m² 5,81

Total - CE 01G Serrurerie

15 - CE 01N CVC
15.1 DISPOSITION GENERALE
15.1.6 Prestations temporaires
15.1.6.1 Chauffage de chantier par les nouvelles installations ens 1

15.1.6.2 Conduite - surveillance - entretien jusqu'à la réception ens 1

- métrologie et analyses
Réalisation des prélèvements réglementaires et transmission 
des échantillons en laboratoire pour analyses y compris 
toute sujétion de mise en œuvre.

 1

 3
 3

- Prélèvement et analyse META Fin de chantier – A la charge 
du MOA

 1

- Prélèvement et analyse META 2 ème Restitution – A la 
charge du MOA

 1

 3
 3
 1

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 3

 2

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 4

 4

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 5

 5

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 6

 5

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 7

 6

- Dépose de ventelles béton extérieures non conservés - 
Bâtiment 8

 7

- TO1 - Rénovation énergétique des 
logements

 2
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15) 
Bâtiment 3
- Dimension 2.75 x 2.15 m (fixe 0.55 + ouvrant 2V 1.60 + 
fixe 0.55) Bâtiment 4

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15) 
Bâtiment 6

- Dimension 2.75 x 2.15 m (ouvrant 2V 1.60 + fixe 1.15) 
Bâtiment 8
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15.1.6.3 ens 1

15.1.6.4 Assistance technique ens 1

15.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
15.3.1

15.3.1.2 Consignations des réseaux ens 1
Vidanges des réseaux hydrauliques ens 1

15.3.2 Distribution hydraulique calorifique
15.3.2.2 Canalisation

Circuit radiateur TZ-TNI
Ø40 ml 10
Ø32 ml 100
Ø25 ml 130
Ø20 ml 1500

15.3.2.3 Calorifuge
Circuit radiateur TZ-TNI
Ø40 ml 10
Ø32 ml 100
Ø25 ml 130
Ø20 ml 1500

15.3.3 Emetteurs terminaux
15.3.3.1 Radiateurs

Nettoyage radiateur u 185
Provision remplacement ou aléa u 10

15.3.4 Traitement d'air
15.3.4.1 Entrée d'air menuiserie

Localisation : Logements
u 299

Total - CE 01N CVC

Total HT : 0,00 €
Total TVA (5,5%) : 0,00 €
TOTAL TTC : 0,00 €

Formation du personnel d'exploitation et dossier de 
recollement

Installations existantes : description, déposes et 
adaptations

Entrée d'air autoréglable de marque France Air ou 
équivalent
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DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS
TO2 : Rénovation esthétique des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1

1.12 Compte prorata Ens

2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.3 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

2.3.1 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures
2.3.1.1 U

2.3.1.2 U

2.3.1.3 U

2.3.1.4 U

2.3.2 - Démolition de cloisons
2.3.2.1 - Démolition de cloisons logement 401 m² 13,88
2.3.2.2 - Démolition de cloisons logement 411 m² 34,23
2.3.2.3 - Démolition de cloisons logement 421 m² 50,38
2.3.3 - Dépose de faïences existantes
2.3.3.1 - Dépose des faïences existante logement 401 m² 44,29
2.3.3.2 - Dépose des faïences existante logement 411 m² 44,27
2.3.3.3 - Dépose des faïences existante logement 421 m² 66,01
2.3.3.4 - Dépose des faïences existante logement 431 m² 66,09
2.3.3.5 - Dépose des faïences existante logement 701 m² 24,78
2.3.3.6 - Dépose des faïences existante logement 801 m² 30,53
2.3.3.7 - Dépose des faïences existante - salles de bains m² 447,17
2.3.4 - Dépose du carrelage existant
2.3.4.1 - Provision pour Dépose du carrelage existant Ft 1,00
2.3.5 - Dépose du sol souple existant
2.3.5.1 - Dépose du sol souple existant logement 401 m² 36,46
2.3.5.2 - Dépose du sol souple existant logement 411 m² 49,85
2.3.5.3 - Dépose du sol souple existant logement 421 m² 45,91
2.3.5.4 - Dépose du sol souple existant logement 431 m² 45,88
2.3.5.5 - Dépose du sol souple existant logement 701 m² 62,66
2.3.5.6 - Dépose du sol souple existant logement 801 m² 51,63
2.3.6 - Dépose des éléments de CVC / Plomberie
2.3.6.1 ft 6,00

2.3.6.2 - Dépose des Éléments de plomberie sanitaire salles de bains ft 32,00

2.3.6.3 - Dépose des canalisations GAZ ml 300,00
2.3.6.4 - Dépose des canalisations EFS ml
2.3.6.5 - Dépose des canalisations ECS ml

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de 
Vichy (03)

Quantité 
Entreprise

DISPOSITIONS GENERALES 
COMMUNES

 1

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement 
401

 2

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement 
411

 3

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement 
421

 6

- Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures logement 
431

 7

- Dépose des Éléments de plomberie dans les logements 
refaits intégralement

1 233,00
1 064,00



_x000D_# Data sensitivity - Internal

2.3.6.6 - Dépose des canalisations ECC ml
2.3.6.7 - Dépose des ballons ECS ft 3,00
2.3.6.8 - Dépose des sorties de ventilation de toiture Ens 1,00

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

3 - CE 01B Structure
3.2 Description des ouvrages
3.2.1 Percements et carottages dans Existants

- Percements commun pour passage EF et ECS U 72,00
- Percements logements pour passage EF et ECS U 288,00
- Percements sous sol U 20,00

Total - CE 01B Structure

4 - CE 01C Plâtrerie
4.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

4.2.1 - Cloisons de distribution sur ossatures métalliques
4.2.1.1 - Cloisons type 72/48 avec isolant

4.2.1.1.1 - Cloisons appartement 401 m² 7,008
4.2.1.1.2 - Cloisons appartement 411 m² 16,39
4.2.1.1.3 - Cloisons appartement 421 m² 16,68
4.2.2 - Gaines techniques
4.2.2.1 - Caissons d’habillages - encoffrements et joues Ens 1,00
4.2.2.2 - Caissons d’habillages Descentes EU séchoirs m² 52,67

Total - CE 01C Plâtrerie

6 - CE 01E Peinture
6.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

6.2.1 - Peinture sur menuiseries extérieures existantes
6.2.1.1 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 3 m² 6,86
6.2.1.2 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 4 m² 4,06
6.2.1.3 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 5 m² 7,00
6.2.1.4 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 6 m² 7,98
6.2.1.5 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 7 m² 7,56
6.2.1.6 - Peinture sur menuiseries en sous-sol logements bat 8 m² 11,90
6.2.2 - Peinture revêtements muraux et plafonds
6.2.2.1 - Peinture acrylique

6.2.2.1.1 - Enduit GS murs

6.2.2.1.1.1 - Enduit GS murs Logement 401 m² 101,10
6.2.2.1.1.2 - Enduit GS murs Logement 411 m² 114,38
6.2.2.1.1.3 - Enduit GS murs Logement 421 m² 115,19
6.2.2.1.1.4 - Enduit GS murs Logement 431 m² 102,10
6.2.2.1.1.5 - Enduit GS murs Logement 701 m² 109,46
6.2.2.1.1.6 - Enduit GS murs Logement 801 m² 93,86
6.2.2.1.1.7 - Enduit GS murs réfection salles de bains m² 322,48
6.2.2.1.1.8 - Enduit GS murs réfection Séchoirs m² 489,00
6.2.2.1.2 - Enduit GS plafond

6.2.2.1.2.1 - Enduit GS plafond Logement 401 m² 55,25
6.2.2.1.2.2 - Enduit GS plafond Logement 411 m² 70,28
6.2.2.1.2.3 - Enduit GS plafond Logement 421 m² 70,27
6.2.2.1.2.4 - Enduit GS plafond Logement 431 m² 68,11
6.2.2.1.2.5 - Enduit GS plafond Logement 701 m² 79,49
6.2.2.1.2.6 - Enduit GS plafond Logement 801 m² 70,78
6.2.2.1.2.7 - Enduit GS plafonds réfection salles de bains m² 151,77
6.2.2.1.2.8 - Enduit GS plafonds réfection séchoirs m² 69,85
6.2.2.1.3 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B)

1 740,00
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6.2.2.1.3.1 - Peinture acrylique murs Logement 401 m² 189,46
6.2.2.1.3.2 - Peinture acrylique murs Logement 411 m² 250,26
6.2.2.1.3.3 - Peinture acrylique murs Logement 421 m² 235,88
6.2.2.1.3.4 - Peinture acrylique murs Logement 431 m² 272,54
6.2.2.1.3.5 - Peinture acrylique murs Logement 701 m² 256,36
6.2.2.1.3.6 - Peinture acrylique murs Logement 801 m² 244,75
6.2.2.1.3.7 - Peinture acrylique murs réfection salles de bains m² 319,88
6.2.2.1.3.8 - Peinture acrylique murs réfection séchoirs m² 489,00
6.2.2.1.4

6.2.2.1.4.1 - Peinture acrylique plafonds Logement 401 m² 66,02
6.2.2.1.4.2 - Peinture acrylique plafonds Logement 411 m² 70,28
6.2.2.1.4.3 - Peinture acrylique plafonds Logement 421 m² 70,27
6.2.2.1.4.4 - Peinture acrylique plafonds Logement 431 m² 68,11
6.2.2.1.4.5 - Peinture acrylique plafonds Logement 701 m² 79,49
6.2.2.1.4.6 - Peinture acrylique plafonds Logement 801 m² 70,78
6.2.2.1.4.7 - Peinture acrylique plafonds réfection salles de bains m² 151,77
6.2.2.1.4.8 - Peinture acrylique plafonds réfection séchoirs m² 489,00
6.2.3 - Peintures sur ouvrages bois
6.2.3.1 - Peinture sur plinthes bois

6.2.3.1.1 - Peinture sur plinthes bois appartement 401 ml 75,40
6.2.3.1.2 - Peinture sur plinthes bois appartement 411 ml 89,49
6.2.3.1.3 - Peinture sur plinthes bois appartement 421 ml 92,09
6.2.3.1.4 - Peinture sur plinthes bois appartement 431 ml 103,26
6.2.3.1.5 - Peinture sur plinthes bois appartement 701 ml 98,53
6.2.3.1.6 - Peinture sur plinthes bois appartement 801 ml 90,74
6.2.3.1.7 - Peinture sur plinthes bois salles de bains ml 117,81
6.2.3.1.8 - Peinture sur plinthes bois séchoirs ml 186,45
6.2.3.2 - Peinture sur portes intérieures

6.2.3.2.1 - Peinture sur porte intérieure appartement 401 m² 25,89
6.2.3.2.2 - Peinture sur porte intérieure appartement 411 m² 25,48
6.2.3.2.3 - Peinture sur porte intérieure appartement 421 m² 25,48
6.2.3.2.4 - Peinture sur porte intérieure appartement 431 m² 25,48
6.2.3.2.5 - Peinture sur porte intérieure appartement 701 m² 31,85
6.2.3.2.6 - Peinture sur porte intérieure appartement 801 m² 28,05
6.2.3.2.7 m² 46,59

6.2.3.2.8 m² 89,40

6.2.4 - Peinture sur canalisations métalliques et cuivre
6.2.4.1 ens

6.2.4.2 ens

6.2.4.3 ens

6.2.4.4 ens

6.2.4.5 ens

6.2.4.6 ens

6.2.5 - Peinture sur canalisations PVC
6.2.5.1 - Peinture sur canalisations PVC appartement 401 ens
6.2.5.2 - Peinture sur canalisationsPVC appartement 411 ens
6.2.5.3 - Peinture sur canalisations PVC appartement 421 ens
6.2.5.4 - Peinture sur canalisations PVC appartement 431 ens
6.2.5.5 - Peinture sur canalisations PVC appartement 701 ens
6.2.5.6 - Peinture sur canalisations PVC appartement 801 ens
6.2.6 - Ouvrages divers
6.2.6.1 - Reprises diverses peintures ft

Total - CE 01E Peinture

- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition courante 
(B)

- Peinture sur porte intérieure des salles de bains (hors 
logements refaits intégralement)
- Peinture sur porte intérieure des séchoirs (hors logements 
refaits intégralement)

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 401

 1

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 411

 1

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 421

 1

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 431

 1

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 701

 1

- Peinture sur canalisations métalliques et cuivre 
appartement 801

 1

 1
 1
 1
 1
 1
 1

 1
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7 - CE 01F Menuiseries intérieures bois
7.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

7.2.1

7.2.1.1 u

7.2.1.2 u

7.2.2 - Plinthes bois
7.2.2.1 - Plinthes bois Appartement 401 ml 75,40
7.2.2.2 - Plinthes bois appartement 411 ml 89,49
7.2.2.3 - Plinthes bois appartement 421 ml 92,09
7.2.2.4 - Plinthes bois appartement 431 ml 103,26
7.2.2.5 - Plinthes bois appartement 701 ml 98,53
7.2.2.6 - Plinthes bois appartement 801 ml 90,74
7.2.2.7 - Plinthes bois salles de bains ml 117,81
7.2.2.8 - Plinthes bois séchoirs ml 186,45
7.2.3 - Placards
7.2.3.1 - portes de placard 180 x 250 m logement 401 ml 1,81
7.2.3.2 - portes de placard 180 x 250 cm logement 411 ml 3,68
7.2.3.3 - portes de placard 180 x 250 cm logement 421 ml 3,27
7.2.3.4 - aménagement de placard logement 401 U
7.2.3.5 - aménagement de placard logement 411 U
7.2.3.6 - aménagement de placard logement 421 U
7.2.4 - Ouvrages divers
7.2.4.1 - Détalonnage des portes existantes (séchoirs) U

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois

8 - CE 01G Serrurerie
8.3 - TO2 - rénovation esthétique des logements

8.3.1

8.3.1.1 - Garde-corps escaliers ml 52,50
8.3.1.2 - Main courantes ml 42,00
8.3.2 - Portes à parements en tôle acier
8.3.2.1 - Porte palière métallique isolante y compris dépose

8.3.2.1.1 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 3 U
8.3.2.1.2 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 4 U
8.3.2.1.3 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 5 U
8.3.2.1.4 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 6 U
8.3.2.1.5 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 7 U
8.3.2.1.6 - Dimensions 90 x 210 cm y compris dépose bâtiment 8 U
8.3.3 - Portes relevantes - basculante
8.3.3.1 - Dimension 2.00 x 2.05 m bâtiment 3 u 2,00
8.3.4 - Lisse métallique horizontale sur menuiseries
8.3.4.1 - Lisse extérieur sur menuiseries bâtiment 3 ml 1,60
8.3.4.2 - Lisse extérieur sur menuiseries bâtiment 5 ml 3,20
8.3.4.3 - Lisse extérieur sur menuiseries bâtiment 6 ml 4,00
8.3.4.4 - Lisse extérieur sur menuiseries bâtiment 7 ml 4,00
8.3.4.5 - Lisse extérieur sur menuiseries bâtiment 8 ml 5,60

Total - CE 01G Serrurerie

9 - CE 01H Sols Souples
9.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

9.2.1 - Préparation du support

- Blocs portes de distribution pré-peints à âmes pleine 
huisseries bois
- Blocs portes pré-peints à âme pleine 83x204 appartement 
411

 1

- Blocs portes pré-peints à âme pleine 83x204 appartement 
421

 1

 1
 2
 2

 36

- Remplacement des gardes corps escaliers intérieurs 
bâtiment 04 et 6

 2
 4
 5
 5
 6
 14



_x000D_# Data sensitivity - Internal

9.2.1.1 - Ragréage

9.2.1.1.1 - Ragréage logement 401 m² 56,03
9.2.1.1.2 - Ragréage logement 411 m² 70,95
9.2.1.1.3 - Ragréage logement 421 m² 70,94
9.2.1.1.4 - Ragréage logement 431 m² 68,96
9.2.1.1.5 - Ragréage logement 701 m² 80,19
9.2.1.1.6 - Ragréage logement 801 m² 71,36
9.2.1.1.7 - Ragréage salles de bains m² 151,91
9.2.1.2 - SEL sous douche et baignoire

9.2.1.2.1 - SEL sous douche et baignoire logement 401 m² 0,85
9.2.1.2.2 - SEL sous douche et baignoire logement 411 m² 0,95
9.2.1.2.3 - SEL sous douche et baignoire logement 421 m² 0,96
9.2.1.2.4 - SEL sous douche et baignoire logement 431 m² 2,18
9.2.1.2.5 - SEL sous douche et baignoire logement 701 m² 0,97
9.2.1.2.6 - SEL sous douche et baignoire logement 801 m² 0,98
9.2.1.2.7 - SEL sous douche et baignoire salles de bains m² 38,04
9.2.2 - Revêtements de sol PVC
9.2.2.1 - Revêtement de sol en lès PVC

9.2.2.1.1 - Revêtement de sol en lès PVC logement 401 m² 56,03
9.2.2.1.2 - Revêtement de sol en lès PVC - logement 411 m² 70,00
9.2.2.1.3 - Revêtement de sol en lès PVC - logement 421 m² 70,94
9.2.2.1.4 - Revêtement de sol en lès PVC - logement 431 m² 66,78
9.2.2.1.5 - Revêtement de sol en lès PVC - logement 701 m² 79,22
9.2.2.1.6 - Revêtement de sol en lès PVC - logement 801 m² 70,38
9.2.2.1.7 - Revêtement de sol en lès PVC - Salles de bains m² 113,96
9.2.2.2 - Barres de seuils - Couvre joints

9.2.2.2.1 - Barres de seuils - Couvre joints logement 401 ml 3,85
9.2.2.2.2 - Barres de seuils - Couvre joints logement 411 ml 3,75
9.2.2.2.3 - Barres de seuils - Couvre joints logement 421 ml 3,75
9.2.2.2.4 - Barres de seuils - Couvre joints logement 431 ml 3,75
9.2.2.2.5 - Barres de seuils - Couvre joints logement 701 ml 3,02
9.2.2.2.6 - Barres de seuils - Couvre joints logement 801 ml 3,75
9.2.2.2.7 - Barres de seuils - Couvre joints salles de bains ml 23,56

Total - CE 01H Sols Souples

10 - CE 01I Sols Durs - Faïences
10.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

10.2.1 - Préparation du support
10.2.1.1 m2 7,31

10.2.1.2 - Chapes de ciment 8 cm m² 7,31
10.2.2 - Carrelage grès cérame colle
10.2.2.1 - Carrelage grès cérame 600 x 600 mm

10.2.2.1.1 m² 7,31

10.2.2.2 - Plinthes droites grès cérame mate - 10 cm

10.2.2.2.1 ml 6,97

10.2.3 - Faïences
10.2.3.1 - SEL sous faïence

10.2.3.1.1 - SEL sous faïence logement 401 m² 25,59
10.2.3.1.2 - SEL sous faïence logement 411 m² 16,52
10.2.3.1.3 - SEL sous faïence logement 421 m² 17,33
10.2.3.1.4 - SEL sous faïence logement 431 m² 43,62
10.2.3.1.5 - SEL sous faïence logement 701 m² 12,80
10.2.3.1.6 - SEL sous faïence logement 801 m² 12,50
10.2.3.1.7 - SEL sous faïence salles de bains m² 323,65
10.2.3.2 - Faïence 600 x 300 mm

10.2.3.1.1 - Faïences 600 x 300 mm logement 401 m² 25,59
10.2.3.1.2 - Faïences 600 x 300 mm logement 411 m² 16,52

- Isolation thermique incompressible sous chape pour 
rattrapage de niveau

- carrelage grès cérame 600 x 600 mm création Hall 
bâtiment 8

- Plinthes droites en grès cérame finition mate de 10 cm de 
hauteur Hall 8
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10.2.3.1.3 - Faïences 600 x 300 mm logement 421 m² 17,33
10.2.3.1.4 - Faïences 600 x 300 mm logement 431 m² 43,62
10.2.3.1.5 - Faïences 600 x 300 mm logement 701 m² 12,80
10.2.3.1.6 - Faïences 600 x 300 mm logement 801 m² 12,50
10.2.3.1.7 - Faïences 600 x 300 mm salles de bains m² 323,65

Total - CE 01I Sols Durs - Faïences

12 - CE 01K Nettoyage
12.2 - TO2 - Rénovation esthétique des logements

12.2.1 Logements
12.2.1.1 - Nettoyage de réception m²

Total - CE 01K Nettoyage

13 - CE 01L Electricité
13.3 TO2: Rénovation esthétique des logements
13.3.1 Préambule PM

13.3.2 Dépose
Dépose bâtiments logements ens 36

13.3.3 Installations de branchement PM

13.3.4 Circuit de Terre
Vérification de la mise à la terre ens 1

13.3.5 Tableau Logement
Mise en conformité des tableaux ens 1
Modifications des TD-Logements ens 30

U 6

13.3.6 Cheminement
Moulures ens 36

13.3.7 Alimentation
Alimentation Volet Roulant Ens 188
Alimentation Prise Ens 102
Alimentation interphone Ens 30

Ens 6

13.3.8 Equipement des locaux
13.3.8.1 Luminaires

Applique lavabo salle de bain avec commande local Ens 36
Mise à neuf des équipements des appartements restructurés Ens 6

13.3.8.2 Commandes d'éclairages
Mise à neuf des équipements des appartements restructurés Ens 6

13.3.8.3 Prises de courant
Prise de courant Ens 30
Mise à neuf des équipements des appartements restructurés Ens 6

13.3.9 Système de Sécurité Incendie
Mise en conformité de l'installation Ens 1
Mise en place DAAF dans les appartements restructués Ens 6

13.3.10 Neutralisation du gaz dans les logements
Disjonteur de protection Ens 3

2 993,65

Remise à neuf des tableaux divisionnaires des appartements 
restructurés

Compléments des alimentations des appartements 
restructurés
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Sortie de câble Ens 1
Câblage Ens 1

Total - CE 01L Electricité

14 - CE 01M Plomberie
14.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
14.3.1 Eau froide sanitaire
14.3.1.2 Branchement

Raccordement mutliticouche / cuivre en placard technique

Bât. 3 ens 1
Bât. 4 ens 1
Bât. 5 ens 1
Bât. 6 ens 1
Bât. 7 ens 1
Bât. 8 ens 1

14.3.1.4 Réseaux en bâtiment
Cheminement canalisations cuivres appartements
Bât. 3 :
Réseau cuivre

ml 20
ml 10
ml 15
ml 10
ml 20

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 14
Calorifuge réseau cuivre

ml 20
ml 10
ml 15
ml 10
ml 20

Bât. 4 :
Réseau cuivre

ml 20
ml 20
ml 20
ml 20
ml 15

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 39
Robinet 1/4 de tour pour point de puisage sous-sol u 1
Calorifuge réseau cuivre

ml 20
ml 20
ml 20
ml 20
ml 15

Bât. 5 :
Réseau cuivre

ml 40
ml 5
ml 25
ml 10
ml 50

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 25
Calorifuge réseau cuivre

ml 40
ml 5

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14
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ml 25
ml 10
ml 50

Bât. 6 :
Réseau cuivre

ml 15
ml 5
ml 30
ml 5
ml 60

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 20
Robinet 1/4 de tour pour point de puisage sous-sol u 1
Calorifuge réseau cuivre

ml 15
ml 5
ml 30
ml 5
ml 60

Bât. 7 :
Réseau cuivre

ml 30
ml 5
ml 10
ml 90
ml 20

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 25
Calorifuge réseau cuivre

ml 30
ml 5
ml 10
ml 90
ml 20

Bât. 8 :
Réseau cuivre

ml 45
ml 10
ml 60
ml 150
ml 50

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 60
Calorifuge réseau cuivre

ml 45
ml 10
ml 60
ml 150
ml 50

14.3.2 Eau chaude sanitaire
14.3.2.3 Branchement

Raccordement mutliticouche / cuivre en placard technique

Bât. 3 ens 1
Bât. 4 ens 1
Bât. 5 ens 1
Bât. 6 ens 1
Bât. 7 ens 1
Bât. 8 ens 1

14.3.2.5 Distribution
Cheminement canalisations cuivres appartements

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22
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Bât. 3 :
Réseau cuivre

ml 10
ml 15
ml 5
ml 20
ml 1

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 10
Calorifuge réseau cuivre

ml 10
ml 15
ml 5
ml 20
ml 1

Bât. 4 :
Réseau cuivre

ml 15
ml 25
ml 20
ml 10

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 24
Calorifuge réseau cuivre

ml 15
ml 25
ml 20
ml 10

Bât. 5 :
Réseau cuivre

ml 5
ml 25
ml 10
ml 40
ml 15

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 15
Calorifuge réseau cuivre

ml 5
ml 25
ml 10
ml 40
ml 15

Bât. 6 :
Réseau cuivre

ml 5
ml 25
ml 10
ml 45
ml 25

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 12
Calorifuge réseau cuivre

ml 5
ml 25
ml 10
ml 45
ml 25

Bât. 7 :
Réseau cuivre

ml 5
ml 35

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14
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ml 15
ml 45
ml 20

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 15
Calorifuge réseau cuivre

ml 5
ml 35
ml 15
ml 45
ml 20

Bât. 8 :
Réseau cuivre

ml 15
ml 90
ml 40
ml 110
ml 50

Vanne d'isolement appareil sanitaire u 36
Calorifuge réseau cuivre

ml 15
ml 90
ml 40
ml 110
ml 50

14.3.3 Eaux usées 
14.3.3.2 Principe réseaux eaux usées 

Descente EU DN75 --> Bât. 4 ml 15
Descente EU DN75 --> Bât. 5 ml 20
Descente EU DN75 --> Bât. 6 ml 20
Descente EU DN75 --> Bât. 7 ml 22
Descente EU DN75 --> Bât. 8 ml 25
Branchements + Mise en œuvre ens 1

14.3.4 Eaux pluviales
Descente EP DN100 --> Bât. 5 ml 20
Branchements + Mise en œuvre ens 1

14.3.5 Equipements sanitaires
14.3.5.2 Equipements et accessoires

Logements 301, 311 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :

Plan vasque SdB u 2
Baignoire u 2
Receveur de douche u 1
Bidet u 1
WC avec réservoir u 2

Meuble sous-évier u 4
Evier double bac ens 4
Plan vasque SdB u 6
Receveur de douche u 6
WC avec réservoir u 6

Plan vasque SdB u 5
Baignoire u 5
WC avec réservoir u 5

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Ø10/12

Ø12/14

Ø14/16

Ø16/18

Ø20/22

Logements 401, 411, 421, 431 (raccordements inclus EF/ECS 
- EU/EV) :

Logements 501, 511, 521, 531, 541 (raccordements inclus 
EF/ECS - EU/EV) :
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Plan vasque SdB u 5
Baignoire u 5
WC avec réservoir u 5

Logements 701 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Meuble sous-évier u 1
Evier double bac ens 1
Plan vasque SdB u 1
Baignoire u 1
WC avec réservoir u 1

Plan vasque SdB u 5
Baignoire u 5
WC avec réservoir u 5

Logements 801 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Meuble sous-évier u 1
Evier double bac ens 1
Plan vasque SdB u 1
Receveur de douche u 1
WC avec réservoir u 1

Plan vasque SdB u 13
Baignoire u 13
WC avec réservoir u 13

Total - CE 01M Plomberie

15 - CE 01N CHAUFFAGE VENTILATION
15.3 Description des ouvrages
15.3.4 Traitement d'air 
15.3.4.2 Ventilation simple flux

Localisation : toiture 8
u 1

Reprise du carneau toiture ens 1
Localisation : Toiture 3, 4, 5, 6, 7

u 5

Reprise des carneaux toitures ens 5

15.3.7 Electricité
Localisation : sous-station 8
Caisson d'extraction + électricité + commande ens 1
Localisation : sous-station 3, sous-station 5
Caisson d'extraction + électricité + commande ens 5

Total - CE 01N Chauffage Ventilation

Total HT : 0,00 €
Total TVA (10%) : 0,00 €
TOTAL TTC : 0,00 €

Logements 601, 611, 621, 631, 641 (raccordements inclus 
EF/ECS - EU/EV) :

Logements 711, 721, 731, 741, 751 (raccordements inclus 
EF/ECS - EU/EV) :

Logements 802, 811, 812, 821, 822, 831, 832, 841, 842,851, 
852, 861, 862 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :

Caisson d'extraction type Sirius Flat ECM de marque France Air 
ou équivalent

Caisson d'extraction type Sirius de marque France Air ou 
équivalent



_x000D_# Data sensitivity - Internal

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS
TO3 : Amélioration des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1

1.12 Compte prorata Ens

2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.4 - TO3 - Amélioration des logements
2.4.1 - Dépose des éléments de CVC / Plomberie
2.4.1.1 - Dépose des Éviers existants ft 1,00

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

6 - CE 01E Peinture
6.3 - TO3 - Amélioration des logements
6.3.1 - Nettoyage des murs et plafonds - cages d'escaliers
6.3.1.1 - nettoyage des murs et plafond bâtiment 3 m² 164,39

6.3.1.2 - nettoyage des murs et plafond bâtiment 4 m² 330,01

6.3.1.3 - nettoyage des murs et plafond bâtiment 6 m² 499,94

6.3.1.4 - nettoyage des murs et plafond bâtiment 8 m²

6.3.2 - Enduit GS murs - cages d'escaliers
6.3.2.1 - Enduit GS murs bâtiment 3 m² 109,17

6.3.2.2 - Enduit GS murs bâtiment 4 m² 230,52

6.3.2.3 - Enduit GS murs bâtiment 6 m² 358,62

6.3.2.4 - Enduit GS murs bâtiment 8 m² 791,93

6.3.3 - Enduit GS plafonds - cages d'escaliers
6.3.3.1 - Enduit GS plafond bâtiment 3 m² 41,11

6.3.3.2 - Enduit GS plafond bâtiment 4 m² 80,14

6.3.3.3 - Enduit GS plafond bâtiment 6 m² 106,55

6.3.3.4 - Enduit GS plafond bâtiment 8 m² 256,55

6.3.4

6.3.4.1 - Peinture acrylique murs bâtiment 3 m² 109,17

6.3.4.2 - Peinture acrylique murs bâtiment 4 m² 230,52

6.3.4.3 - Peinture acrylique murs bâtiment 6 m² 358,62

6.3.4.4 - Peinture acrylique murs bâtiment 8 m² 791,93

6.3.5

6.3.5.1 - Peinture acrylique plafonds et soffites bâtiment 3 m² 41,11

6.3.5.2 - Peinture acrylique plafonds et soffites bâtiment 4 m² 80,14

6.3.5.3 - Peinture acrylique plafonds et soffites bâtiment 6 m² 106,55

6.3.5.4 - Peinture acrylique plafonds et soffites bâtiment 8 m² 256,55

Total - CE 01E Peinture

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de 
Vichy (03)

Quantité 
Entreprise

DISPOSITIONS GENERALES 
COMMUNES

 1

1 119,54

- Peinture acrylique murs - Finition courante (B) - 
cages d'escaliers

- Peinture acrylique plafonds et soffites - Finition 
courante (B) - cages d'escaliers
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13 - CE 01L Electricité
13.4 TO3: Amélioration des logements
13.4.1 Attentes dans séchoirs / celliers

Modifications des TD-Logements ens 36,00
Prise de courant - Lave Linge ens 36,00
Prise de courant - Séche Linge ens 36,00

Total - CE 01L Electricité

14 - CE 01M Plomberie
14.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
14.3.1 Eau froide sanitaire
14.3.1.4 Réseaux en bâtiment

Cheminement canalisations cuivres
Bât. 3 raccordement machine à laver :

ml 4,00
Robinet EF pour machine à laver u 2,00

Bât. 4 raccordement machine à laver :
ml 8,00

Robinet EF pour machine à laver u 4,00

Bât. 5 raccordement machine à laver :
ml 10,00

Robinet EF pour machine à laver u 5,00

Bât. 6 raccordement machine à laver :
ml 10,00

Robinet EF pour machine à laver u 5,00

Bât. 7 raccordement machine à laver :
ml 12,00

Robinet EF pour machine à laver u 6,00

Bât. 8 raccordement machine à laver :
ml 28,00

Robinet EF pour machine à laver u 14,00

14.3.3 Eaux usées
14.3.3.5 Création attente EU

Raccordement réseau EU
Bât. 3 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 6,00

Bât. 4 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 12,00

Bât. 5 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 15,00

Bât. 6 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 15,00

Bât. 7 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 18,00

Bât. 8 raccordement fonte pour évacuation machine à laver :
DN50 ml 42,00

Ø14/16

Ø14/16

Ø14/16

Ø14/16

Ø14/16

Ø14/16
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14.3.5 Equipements sanitaires
14.3.5.2 Equipements et accessoires

Logements 301, 311 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :
Meuble sous-évier u 2,00
Evier double bac ens 2,00

Meuble sous-évier u 5,00
Evier double bac ens 5,00

Meuble sous-évier u 5,00
Evier double bac ens 5,00

Meuble sous-évier u 5,00
Evier double bac ens 5,00

Meuble sous-évier u 13,00
Evier double bac ens 13,00

Total - CE 01M Plomberie

Total HT : 0,00 €
Total TVA (10%) : 0,00 €
TOTAL TTC : 0,00 €

Logements 501, 511, 521, 531, 541 (raccordements inclus EF/ECS 
- EU/EV) :

Logements 601, 611, 621, 631, 641 (raccordements inclus EF/ECS 
- EU/EV) :

Logements 711, 721, 731, 741, 751 (raccordements inclus EF/ECS 
- EU/EV) :

Logements 802, 811, 812, 821, 822, 831, 832, 841, 842,851, 852, 
861, 862 (raccordements inclus EF/ECS - EU/EV) :



_x000D_# Data sensitivity - Internal

DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS
TO4 : Amélioration du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1

1.12 Compte prorata Ens

2 - CE 01A Curage / Désamiantage
2.5 - TO4 - Amélioration du LST
2.5.1 - curage sanitaires existants
2.5.1.1 - Dépose des Éléments de plomberie sanitaire ft 2,00

2.5.1.2 - Démolition de cloisons et doublages m² 21,90

2.5.1.3 - Dépose des faïences existantes m² 57,23

2.5.1.4 - Dépose du carrelage existant m² 23,70

2.5.1.5 - Dépose d'ouvrages de menuiseries intérieures U

Total - CE 01A Curage / Désamiantage

4 - CE 01C Plâtrerie
4.3 - TO4 : Amélioration du LST
4.3.1 - Cloisons type 72/48 avec isolant m² 26,55

4.3.2 - Gaine verticale 80/62 CF 1/2h m2 3,40

Total - CE 01C Plâtrerie

5 - CE 01D Plafonds
5.2 - TO4 - Amélioration du LST
5.2.1

5.2.1.1 m² 22,63

Total - CE 01D Plafonds

6 - CE 01E Peinture
6.4 - TO04 - Amélioration du LST
6.4.1 - Enduit GS murs
6.4.1.1 - Enduit GS murs m² 30,22

6.4.2 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B)
6.4.2.1 - Peinture acrylique murs - Finition courante (B) m² 43,29

Total - CE 01E Peinture

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de 
Vichy (03)

Quantité 
Entreprise

DISPOSITIONS GENERALES 
COMMUNES

 1

 6

- Faux plafonds démontables en dalles de fibres 
minérales
- Type Danoline-iso-tone-hygiène des Ets Knauf 60x60 ou 
techniquement équivalent
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7 - CE 01F Menuiseries intérieures bois
7.3 - TO04 - Amélioration du LST
7.3.1 - Blocs portes de distribution stratifiées à âmes pleine
7.3.1.1 u

7.3.1.2 u

7.3.2 - Ouvrages divers
7.3.2.1 - Miroir Sanitaires U

7.3.2.2 - Patères 2 têtes u

Total - CE 01F Menuiseries intérieures bois

10 - CE 01I Sols Durs - Faïences
10.3 - TO04 - Amélioration du LST
10.3.1 - Carrelage grès cérame colle
10.3.1.1 - Isolation phonique mince sous carrelage collé

10.3.1.1.1 - Isolation phonique mince sous carrelage collé m² 22,85

10.3.1.2 - Carrelage grès cérame 600 x 600 mm

10.3.1.2.1 - Carrelage grès cérame 600 x 600 mm m² 22,85

10.3.1.3 - Plinthes droites grès cérame mate - 10 cm

10.3.1.3.1 ml 14,18

10.3.2 - Faïence 600 x 300 mm
10.3.2.1 - Faïences 600 x 300 mm m² 60,80

Total - CE 01I Sols Durs - Faïences

Total HT : 0,00 €
Total TVA (20%) : 0,00 €
TOTAL TTC : 0,00 €

- Remplacement de Blocs portes stratifiés à âme pleine 
93x204 caserne existante

 2

- Blocs portes stratifiés à âme pleine 93x204 caserne 
existante

 3

 1
 2

- Plinthes droites en grès cérame finition mate de 10 cm de 
hauteur



Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS

RÉCAPITULATIF

Corps d'état Nom TF TO1 TO2
Dispostions générales 0,00   0,00   0,00   

CE 01A Curage / Désamiantage 0,00   0,00   0,00   
CE 01B Structure 0,00   
CE 01C Platrerie 0,00   0,00   
CE 01D Plafonds 0,00   
CE 01E Peintures 0,00   0,00   
CE 01F Menuiseries intérieures bois 0,00   0,00   
CE 01G Serrurerie 0,00   0,00   0,00   
CE 01H Sols souples 0,00   0,00   
CE 01I Sols durs - Faiences 0,00   0,00   
CE 01J Flocage 0,00   
CE 01K Nettoyage 0,00   0,00   
CE 01L Electricité 0,00   
CE 01M Plomberie 0,00   
CE 01N CVC 0,00   0,00   

TOTAL H.T. € 0,00   0,00   0,00   
TVA € 0,00   0,00   0,00   

TOTAL T.T.C. € 0,00   0,00   0,00   



Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 01 : TRAVAUX INTÉRIEURS

RÉCAPITULATIF

TO3 TO4 TO5 TO6
0,00   0,00   
0,00   0,00   

0,00   
0,00   

0,00   0,00   
0,00   

0,00   

0,00   
0,00   

0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
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