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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

Désignation Unité Quantite UM oy T TotalH.T.
Entreprise
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.5 Ens 1,00 0,00
1.6 Ens 1,00 0,00
Total - Dispositions générales . €

2. CE 02A : VRD
2.5.
2.5.1. Postes généraux
2.51.1 Etudes d'exécution Ft 1,00 0,00
2.5.1.2 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00 0,00
2.5.2. PREPARATION - TERRASSEMENT
2.5.2.1 Décapage et stockage de terre végétale m? 570,00 0,00
2522 Abattage d'arbre y compris dessouchage et purge de la fosse

Arbre a haute tige u 2,00 0,00

Arbre a petite tige u 3,00 0,00
2523 Protection d'arbre conservé u 5,00 0,00
2524 Démolition de regard y compris substitution en GNT de classe D3 u 2,00 0,00
2.5.2.5 Démolition de canalisation en béton y compris substitution en GN de classe D3 ml 88,00 0,00
2526 Démolition de revétements extérieurs m? 140,00 0,00
2.5.2.7 Démolition d’emmarchement ml 28,00 0,00
2528 Sciage propre d’enrobé ml 2,00 0,00
2.52.9 Terrassement de plateforme, compris évacuation m3 100,00 0,00
2.52.10 Remblais d'apport pour mise a niveau des plateformes m3 60,00 0,00
2.5.2.11 Compactage de la PST m? 210,00 0,00
2.52.12 Dépose soignée du mat porte-drapeau u 1,00 0,00
2.5.3 RESEAUX EU-EP
2.53.1 Regard de branchement 50x50cm u 2,00 0,00
2.53.2 Regard de visite 3800mm u 2,00 0,00
2.53.3 Terrassement, fourniture et pose canalisation diameétre 200mm ml 57,00 0,00
2534 Raccordement sur réseau existant u 8,00 0,00
2.53.5 Régulateur de débit EP - Type orifice calibré u 1,00 0,00
2.53.6 Aménagement de noue paysageére de gestion des EP - Volume de rétention : 3,5 m3 Ens 1,00 0,00
2537 Mise a la cote des regards existants u 1,00 0,00
2.54 RESEAUX SECS
2.5.4.1 Fouille en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents ml 78,00 0,00
2.54.2 Fourreaux aiguillés TPC 40mm ml 8,00 0,00
2543 Fourreau 63mm + cablette ml 70,00 0,00
2544 Chambre de tirage 40x40 u 2,00 0,00
2545 Eclairage rampe PMR Ens 1,00 0,00
2.5.5. DEVOIEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
2.5.5.1 Réseau AEP ml 60,00 0,00
2552 Raccordement sur réseau AEP existant u 3,00 0,00
2.5.6. BORDURES, REVETEMENTS & ESPACES VERTS
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

Désignation Unité Quantite UM oy T TotalH.T.
Entreprise
2.5.6.1 Bordure P1 ml 100,00 0,00
2.5.6.2 Bordure CR1 ml 6,00 0,00
2.5.6.3 Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris béche ml 26,00 0,00
2564 Revétement en enrobé pour aires piétonnes m? 90,00 0,00
2.5.6.5 Revétement en grave stérile m? 36,00 0,00
2.56.6 Revétement en béton désactivé - épaisseur 12 cm m? 55,00 0,00
2.5.6.7 Réfection espace vert m? 376,00 0,00
2.5.6.8 Fourniture et plantation d’arbre grande tige u 4,00 0,00
2.5.6.9 Fourniture et plantation d’arbre petite tige u 3,00 0,00
2.5.6.10 Repose du mat porte-drapeau u 1,00 0,00
2.5.6.11 Réfection ponctuelle d’enrobé et de bordures Ens 1,00 0,00
2.5.7. MACONNERIE
2.5.7.1 Création de muret béton - Larg= 20cm - Ht vue max = 1,00m ml 61,00 0,00
Total - CE 02A VRD - €
3. CE 02B : STRUCTURE
3.1.
3.14. Description des ouvrages
3.1.4.1 Installations de chantier Ens. 1,00 0,00
3.14.2 Terrassements
- Terrassement longrines m3 22,00 0,00
- Terrassement semelles filantes m3 5,00 0,00
- Terrassement semelles ponctuelles m3 500,00 0,00
- Remblai apres coulage de Murs périphériques m3 430,00 0,00

- Terrassements généraux local technique (voir lot VRD)

3.1.4.3 Fondations semi-profonde
- Gros Béton m3 30,00 0,00
3.14.4 S lles BA
Semelles ponctuelles
- Béton m3 10,00 0,00
- Acier kg 500,00 0,00
- Coffrage m? 32,00 0,00

Semelles filantes

- Béton m3 1,00 0,00

- Acier kg 50,00 0,00

- Coffrage m? 1,00 0,00
3.14.5 Longrines

- Béton m3 14,00 0,00

- Acier kg 1 680,00 0,00

- Coffrage m? 80,00 0,00
3.14.6 Dallages portés

Dalles portées (planchers bas local technique et des chambres fortes) m? 65,00 0,00
3.14.7 Poteaux BA

- Béton m3 8,00 0,00

- Acier kg 1200,00 0,00

- Coffrage m? 95,00 0,00
3.14.38 Voiles BA

Voiles BA contre terre VS
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

.. . o ... Quantité
Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise

- Béton m3 20,00 0,00

- Acier kg 1330,00 0,00

- Coffrage m? 190,00 0,00

Voiles BA locaux techniques et chambres fortes (dans la hauteur du VS)

- Béton m3 13,00 0,00

- Acier kg 715,00 0,00

- Coffrage m? 130,00 0,00

Poutres voiles chambres fortes (dans la hauteur du VS)

- Béton m3 2,00 0,00

- Acier kg 150,00 0,00

- Coffrage m? 15,00 0,00

Voiles BA chambres fortes (dans la hauteur du RDC)

- Béton m3 9,00 0,00

- Acier kg 450,00 0,00

- Coffrage m? 90,00 0,00
3.14.9 Poutres BA

- Béton m3 13,00 0,00

- Acier kg 1 560,00 0,00

- Coffrage m? 145,00 0,00
3.1.4.10 Magonneries

- Agglo Creux épaisseur 20 cm m? 160,00 0,00

- Agglo Pleins épaisseur 20 cm m? 34,00 0,00
3.1.4.11 Plancher CLT

- Plancher bois (chape de 8cm au lot économie) m? 350,00 0,00

- Protection en sous face du placher haut du VS m? 145,00 0,00
3.1.4.12 Protection contre I'humidité

Etanchéité extérieure des murs enterrés (du local technique) m? 42,00 0,00
3.1.4.13 Divers Gros (Euvre
3.1.4.13.1 Réhausse acrotéres ml 85,00 0,00
3.1.4.13.2 Escalier (compris palier) U 1,00 0,00
3.1.4.13.3 Reprises en sous ceuvres U 2,00 0,00
3.14.134 Réservations Ens 1,00 0,00
3.1.4.14 Structure métallique support d'équipements techniques

sur Batiment 8

- Structures métalliques kg 1012,00 0,00

- Assemblage kg 50,60 0,00

Total - CE 02B Structure . €

Total HT :

Total TVA (20%) :
Total TTC:
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
TO2 : Rénovation esthétique des logements

Quantité

Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Ens 1,00 0,00
- €

2. CE 02A : VRD

2.6.

2.6.1. PREPARATION - TERRASSEMENT

2.6.1.1 Démolition de revétements extérieurs m? 11,00 0,00

26.1.2 Démolition de bordures ml 13,00 0,00

2.6.13 Remblais d’apport pour mise a niveau des plateformes m3 3,00 0,00

2.6.2. BORDURES ET REVETEMENTS

2.6.2.1 Revétement en béton désactivé m? 20,00 0,00

2.6.2.2 Bordure P1 m? 10,00 0,00

2.6.2.3 Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris béche ml 6,50 0,00

2624 Réfection espace vert m? 5,00 0,00

2.6.3. MACONNERIE

2.6.3.1 Création de muret béton - Larg= 10cm - Ht vue max = 0,45m ml 16,00 0,00

2.6.3.2 Création d'une longrine béton armé de rehaussement du seuil de porte ml 2,90 0,00

2.6.4. BORDURES ET REVETEMENTS

2.6.4.1 Réfection ponctuelle d’enrobé et de bordures Ens 1,00 0,00
- €

3. CE 02B : STRUCTURE

3.1.

3.1.4. Description des ouvrages

3.1.4.13 Divers Gros (Euvre

3.1.4.13.1 Rehausse acrotéres ml 285,00 0,00
- €

Total HT :

Total TVA (10%) :
Total TTC:
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
TO4 : Amélioration du LST

o . s " uantité
Désignation Unité Quantité o . PU H.T. Total H.T.
Entreprise

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Ens 1,00 0,00
€

2. CE 02A : VRD

2.7.

2.7.1. Préparation

2.7.1.1 Démolition de revétements extérieurs m? 72,00 0,00

2.7.2. BORDURES ET REVETEMENTS

2.7.2.1 Trottoir en enrobé m? 67,00 0,00

2722 Bordure P1 m? 160,00 0,00
€

3. CE 02B : STRUCTURE

3.1.

3.1.4. Description des ouvrages

3.1.4.13 Divers Gros (Euvre

3.1.4.13.4 Réservations u 9,00 0,00
€

Total HT :

Total TVA (20%) :
Total TTC :
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
TOS5 : Sécurisation du LST

o . s ... Quantité
Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Ens 1,00 0,00
€

2. CE 02A : VRD

2.8.

2.8.1. Préparations

2.8.1.1 Arrachage de végétaux divers - Haie m? 41,00 0,00

2.8.1.2 Démolition de pilier magonné u 5,00 0,00

2813 Démolition k 1t de cléture - Hauteur vue : 0.30m a 1.00m ml 15,00 0,00

2.8.1.4 Dépose de cloture périphérique ml 108,00 0,00

2.8.15 Dépose de portail u 1,00 0,00

2.8.1.6 Dépose de portillon u 2,00 0,00
€

Total HT :

Total TVA (20%) :
Total TTC:
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
TOG6 : Sécurisation des logements

Quantité

Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.6 Ens 1,00 0,00
- €
2. CE 02A : VRD
2.9.
2.9.1. Préparation
2.9.1.1 Arrachage de végétaux divers — Haie m? 120,00 0,00
2912 Démolition de pilier magonné u 5,00 0,00
29.13 Dépose de cloture périphérique ml 201,00 0,00
29.1.4 Dépose de portail u 1,00 0,00
2915 Dépose de portillon u 2,00 0,00
2.9.1.6 Décapage et stockage de terre végétale m? 58,00 0,00
2917 Démolition de revétements extérieurs m? 9,00 0,00
2.9.2. Réseaux secs
2.9.2.1 Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents ml 126,00 0,00
29.2.2 Chambre de tirage 40x40 u 6,00 0,00
2923 Chambre de tirage 60x60 u 1,00 0,00
29.24 Fourreaux aiguillés TPC 40mm ml 250,00 0,00
2925 Fourreaux aiguillés TPC 110mm ml 16,00 0,00
2.9.3. Revétements
2931 Réfection ponctuelle d’enrobé y compris rabotage et sciage m?2 9,00 0,00
293.2 Réfection d’espaces vert u 58,00 0,00
- €

Total HT :

Total TVA (10%) :
Total TTC:
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Réhabilitation Energétique et Extension de la «
DPGF Lot 02 : VRD S

RECAPITULATI
Corps d'état Nom TF TO1 TO2

Dispositions générales - € - €
CEO2A VRD - € - €
CE02B Structure - € - €

TOTAL H.T. € 0,00 0,00 0,00

TVA € 0,00 0,00 0,00

TOTALT.T.C. € 0,00 0,00 0,00




aserne Jeansanetas de Vichy (03)

tructure
IF
TO3 TO4 TO5 TO6
- € - -
- € - -
- €
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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