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PROJET : Réhabilitation énergétique et extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
  18 Septembre 2026

Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.5 Calculs ACV Ens 1,00 0,00   

1.6 Compte prorata Ens 1,00 0,00   

Total - Dispositions générales                            -   € 

2. CE 02A : VRD

2.5. Description des ouvrages - Tranches ferme
2.5.1. Postes généraux

2.5.1.1 Etudes d'exécution Ft 1,00 0,00   

2.5.1.2 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00 0,00   

2.5.2. PREPARATION - TERRASSEMENT
2.5.2.1 Décapage et stockage de terre végétale m² 570,00 0,00   

2.5.2.2 Abattage d'arbre y compris dessouchage et purge de la fosse

   Arbre à haute tige u 2,00 0,00   

   Arbre à petite tige u 3,00 0,00   

2.5.2.3 Protection d'arbre conservé u 5,00 0,00   

2.5.2.4 Démolition de regard y compris substitution en GNT de classe D3 u 2,00 0,00   

2.5.2.5 Démolition de canalisation en béton y compris substitution en GN de classe D3 ml 88,00 0,00   

2.5.2.6 Démolition de revêtements extérieurs m² 140,00 0,00   

2.5.2.7 Démolition d'emmarchement ml 28,00 0,00   

2.5.2.8 Sciage propre d’enrobé ml 2,00 0,00   

2.5.2.9 Terrassement de plateforme, compris évacuation m3 100,00 0,00   

2.5.2.10 Remblais d'apport pour mise à niveau des plateformes m3 60,00 0,00   

2.5.2.11 Compactage de la PST m² 210,00 0,00   

2.5.2.12 Dépose soignée du mât porte-drapeau u 1,00 0,00   

2.5.3 RESEAUX EU-EP
2.5.3.1 Regard de branchement 50x50cm u 2,00 0,00   

2.5.3.2 Regard de visite Ø800mm u 2,00 0,00   

2.5.3.3 Terrassement, fourniture et pose canalisation diamètre 200mm ml 57,00 0,00   

2.5.3.4 Raccordement sur réseau existant u 8,00 0,00   

2.5.3.5 Régulateur de débit EP - Type orifice calibré u 1,00 0,00   

2.5.3.6 Aménagement de noue paysagère de gestion des EP - Volume de rétention : 3,5 m3 Ens 1,00 0,00   

2.5.3.7 Mise à la cote des regards existants u 1,00 0,00   

2.5.4 RESEAUX SECS   
2.5.4.1 Fouille en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents ml 78,00 0,00   

2.5.4.2 Fourreaux aiguillés TPC 40mm ml 8,00 0,00   

2.5.4.3 Fourreau 63mm + cablette ml 70,00 0,00   

2.5.4.4 Chambre de tirage 40x40 u 2,00 0,00   

2.5.4.5 Eclairage rampe PMR Ens 1,00 0,00   

2.5.5. DEVOIEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
2.5.5.1 Réseau AEP ml 60,00 0,00   

2.5.5.2 Raccordement sur réseau AEP existant u 3,00 0,00   

2.5.6. BORDURES, REVETEMENTS & ESPACES VERTS

Quantité 
Entreprise



PROJET : Réhabilitation énergétique et extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
  18 Septembre 2026

Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.Quantité 
Entreprise

2.5.6.1 Bordure P1 ml 100,00 0,00   

2.5.6.2 Bordure CR1 ml 6,00 0,00   

2.5.6.3 Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris bêche ml 26,00 0,00   

2.5.6.4 Revêtement en enrobé pour aires piétonnes m² 90,00 0,00   

2.5.6.5 Revêtement en grave stérile m² 36,00 0,00   

2.5.6.6 Revêtement en béton désactivé - épaisseur 12 cm m² 55,00 0,00   

2.5.6.7 Réfection espace vert m² 376,00 0,00   

2.5.6.8 Fourniture et plantation d’arbre grande tige u 4,00 0,00   

2.5.6.9 Fourniture et plantation d’arbre petite tige u 3,00 0,00   

2.5.6.10 Repose du mât porte-drapeau u 1,00 0,00   

2.5.6.11 Réfection ponctuelle d’enrobé et de bordures Ens 1,00 0,00   

2.5.7. MACONNERIE
2.5.7.1 Création de muret béton - Larg= 20cm - Ht vue max = 1,00m ml 61,00 0,00   

Total - CE 02A VRD                            -   € 

3. CE 02B : STRUCTURE

3.1. Travaux struture
3.1.4. Description des ouvrages
3.1.4.1 Installations de chantier Ens. 1,00 0,00   

3.1.4.2 Terrassements

- Terrassement longrines m3 22,00 0,00   

- Terrassement semelles filantes m3 5,00 0,00   

- Terrassement semelles ponctuelles m3 500,00 0,00   

- Remblai apres coulage de Murs périphériques m3 430,00 0,00   

- Terrassements généraux local technique (voir lot VRD)

3.1.4.3 Fondations semi-profonde

 - Gros Béton m3 30,00 0,00   

3.1.4.4 Semelles BA

Semelles ponctuelles

 - Béton m3 10,00 0,00   

 - Acier kg 500,00 0,00   

 - Coffrage m² 32,00 0,00   

Semelles filantes

 - Béton m3 1,00 0,00   

 - Acier kg 50,00 0,00   

 - Coffrage m² 1,00 0,00   

3.1.4.5 Longrines

 - Béton m3 14,00 0,00   

 - Acier kg 0,00   

 - Coffrage m² 80,00 0,00   

3.1.4.6 Dallages portés

Dalles portées (planchers bas local technique et  des chambres fortes) m² 65,00 0,00   

3.1.4.7 Poteaux BA

 - Béton m3 8,00 0,00   

 - Acier kg 0,00   

 - Coffrage m² 95,00 0,00   

3.1.4.8 Voiles BA

Voiles BA contre terre VS

1 680,00

1 200,00
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.Quantité 
Entreprise

 - Béton m3 20,00 0,00   

 - Acier kg 0,00   

 - Coffrage m² 190,00 0,00   

Voiles BA locaux techniques et chambres fortes (dans la hauteur du VS)

 - Béton m3 13,00 0,00   

 - Acier kg 715,00 0,00   

 - Coffrage m² 130,00 0,00   

Poutres voiles chambres fortes (dans la hauteur du VS)

 - Béton m3 2,00 0,00   

 - Acier kg 150,00 0,00   

 - Coffrage m² 15,00 0,00   

Voiles BA chambres fortes  (dans la hauteur du RDC)

 - Béton m3 9,00 0,00   

 - Acier kg 450,00 0,00   

 - Coffrage m² 90,00 0,00   

3.1.4.9 Poutres BA

 - Béton m3 13,00 0,00   

 - Acier kg 0,00   

 - Coffrage m² 145,00 0,00   

3.1.4.10 Maçonneries

 - Agglo Creux épaisseur 20 cm m² 160,00 0,00   

 - Agglo Pleins épaisseur 20 cm m² 34,00 0,00   

3.1.4.11 Plancher CLT

- Plancher bois (chape de 8cm au lot économie) m² 350,00 0,00   

- Protection en sous face du placher haut du VS m² 145,00 0,00   

3.1.4.12 Protection contre l'humidité 

Etanchéité extérieure des murs enterrés (du local technique) m² 42,00 0,00   

3.1.4.13 Divers Gros Œuvre

3.1.4.13.1 Réhausse acrotères ml 85,00 0,00   

3.1.4.13.2 Escalier (compris palier) U 1,00 0,00   

3.1.4.13.3 Reprises en sous œuvres U 2,00 0,00   

3.1.4.13.4 Réservations Ens 1,00 0,00   

3.1.4.14

- Structures métalliques kg 0,00   

- Assemblage kg 50,60 0,00   

Total - CE 02B Structure                            -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (20%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

1 330,00

1 560,00

Structure métallique support d'équipements techniques 
sur Bâtiment 8

1 012,00
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

TO2 : Rénovation esthétique des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Compte prorata Ens 1,00 0,00   

                           -   € 

2. CE 02A : VRD

2.6. Description des ouvrages - TO2
2.6.1. PREPARATION - TERRASSEMENT
2.6.1.1 Démolition de revêtements extérieurs m² 11,00 0,00   

2.6.1.2 Démolition de bordures ml 13,00 0,00   

2.6.1.3 Remblais d’apport pour mise à niveau des plateformes m3 3,00 0,00   

2.6.2. BORDURES ET REVETEMENTS
2.6.2.1 Revêtement en béton désactivé m² 20,00 0,00   

2.6.2.2 Bordure P1 m² 10,00 0,00   

2.6.2.3 Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris bêche ml 6,50 0,00   

2.6.2.4 Réfection espace vert m² 5,00 0,00   

2.6.3. MACONNERIE
2.6.3.1 Création de muret béton - Larg= 10cm - Ht vue max = 0,45m ml 16,00 0,00   

2.6.3.2 Création d'une longrine béton armé de rehaussement du seuil de porte ml 2,90 0,00   

2.6.4. BORDURES ET REVETEMENTS
2.6.4.1 Réfection ponctuelle d’enrobé et de bordures Ens 1,00 0,00   

                           -   € 

3. CE 02B : STRUCTURE

3.1. Travaux struture
3.1.4. Description des ouvrages
3.1.4.13 Divers Gros Œuvre

3.1.4.13.1 Rehausse acrotères ml 285,00 0,00   

                           -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (10%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure
TO4 : Amélioration du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Compte prorata Ens 1,00 0,00   

                           -   € 

2. CE 02A : VRD

2.7. Description des ouvrages - TO4
2.7.1. Préparation
2.7.1.1 Démolition de revêtements extérieurs m² 72,00 0,00   

2.7.2. BORDURES ET REVETEMENTS
2.7.2.1 Trottoir en enrobé m² 67,00 0,00   

2.7.2.2 Bordure P1 m² 160,00 0,00   

                           -   € 

3. CE 02B : STRUCTURE

3.1. Travaux struture
3.1.4. Description des ouvrages
3.1.4.13 Divers Gros Œuvre

3.1.4.13.4 Réservations U 9,00 0,00   

                           -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (20%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

TO5 : Sécurisation du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Compte prorata Ens 1,00 0,00   

                           -   € 

2. CE 02A : VRD

2.8. Description des ouvrages - TO5
2.8.1. Préparations
2.8.1.1 Arrachage de végétaux divers – Haie m² 41,00 0,00   

2.8.1.2 Démolition de pilier maçonné  u 5,00 0,00   

2.8.1.3 Démolition soubassement de clôture – Hauteur vue : 0.30m à 1.00m ml 15,00 0,00   

2.8.1.4 Dépose de clôture périphérique ml 108,00 0,00   

2.8.1.5 Dépose de portail u 1,00 0,00   

2.8.1.6 Dépose de portillon u 2,00 0,00   

                           -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (20%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise
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Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

TO6 : Sécurisation des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Compte prorata Ens 1,00 0,00   

                           -   € 

2. CE 02A : VRD

2.9. Description des ouvrages - TO6
2.9.1. Préparation
2.9.1.1 Arrachage de végétaux divers – Haie m² 120,00 0,00   

2.9.1.2 Démolition de pilier maçonné  u 5,00 0,00   

2.9.1.3 Dépose de clôture périphérique ml 201,00 0,00   

2.9.1.4 Dépose de portail u 1,00 0,00   

2.9.1.5 Dépose de portillon u 2,00 0,00   

2.9.1.6 Décapage et stockage de terre végétale m² 58,00 0,00   

2.9.1.7 Démolition de revêtements extérieurs m² 9,00 0,00   

2.9.2. Réseaux secs
2.9.2.1 Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation des excédents ml 126,00 0,00   

2.9.2.2 Chambre de tirage 40x40 u 6,00 0,00   

2.9.2.3 Chambre de tirage 60x60 u 1,00 0,00   

2.9.2.4 Fourreaux aiguillés TPC 40mm ml 250,00 0,00   

2.9.2.5 Fourreaux aiguillés TPC 110mm ml 16,00 0,00   

2.9.3. Revêtements
2.9.3.1 Réfection ponctuelle d’enrobé y compris rabotage et sciage m² 9,00 0,00   

2.9.3.2 Réfection d’espaces vert u 58,00 0,00   

                           -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (10%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise



Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

RECAPITULATIF

Corps d'état Nom TF TO1 TO2
Dispositions générales                   -   €                   -   € 

CE02A VRD                   -   €                   -   € 
CE02B Structure                   -   €                   -   € 

TOTAL H.T. € 0,00   0,00   0,00   
TVA € 0,00   0,00   0,00   

TOTAL T.T.C. € 0,00   0,00   0,00   



Réhabilitation Energétique et Extension de la caserne Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 02 : VRD Structure

RECAPITULATIF

TO3 TO4 TO5 TO6
                  -   €                   -   €                   -   € 
                  -   €                   -   €                   -   € 
                  -   € 

0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
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