MAÎTRE D'OUVRAGE

SGAMI SUD-EST
Direction de l'Immobilier
215 rue André Philip 69421 LYON cedex 03

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE ET EXTENSION

DE LA CASERNE JEANSANETAS A VICHY (03)

PHASE	**N° 502**	**DPGF LOT 05 : ÉLECTRICITÉ**
DCE	**18/09/26**	

Indice	Date	Modification
0	18/09/26	Première diffusion

MAÎTRE D'OEUVRE

eutopia architecture
Grande Usine Créative
10 rue Patinaud
04 77 46 15 22
commercial@eutopia.fr
www.eutopia.fr
SIRET : 510 863 699 00037

egis

ACOUSTB
ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

AFFAIRE		EMETTEUR			PHASE			LOT		BÂT		NIVEAU			TYPE			NUMERO			IND
G	N	E	G	I	D	C	E	0	5	T	Z	T	N	I	N	O	T	5	0	2	0

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

N°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
2	**HYPOTHESES DE CONCEPTION**					
2.9	Calculs ACV	ens	1,00			- €
2.10	Compte prorata	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3	**TF : Rénovation LST & Extension**					
3.1	Préambule	PM				
3.2	Etudes d'éxécution, essais & DOE					
	Essais	ens	1,00			- €
	DOE	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.3	Dépose					
	Consignation avant intervention	ens	1,00			- €
	Dépose des équipements électrique	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.4	Installations de branchement					
	Equipement Enedis	PM				
	Mise en place d'un Tarif Jaune	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.5	Groupe Electrogéne					
	Séparation des circuits et identification des circuits à secourir	ens	1,00			- €
	Raccordement des équipements à secourir dans la partie extension	ens	4,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.6	Circuit de Terre					
	Mise à la terre du fond de fouille	ens	1,00			- €
	Mise à la terre des équipements métalliques	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.7	Tableau Général Basse tension & Tableau Divisionnaire					
	Mise en conformité tableau divisionnaire	Ens	1,00			- €
	Fourniture, pose et raccordement du TGBT	ens	1,00			- €
	Alimentation TGBT	ens	1,00			- €
	Fourniture, pose et raccordement du TD-SGAMI	ens	1,00			- €
	Alimentation TD-SGAMI	ens	1,00			- €
	Alimentation TD-CVC	ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
3.8	Comptage	PM				
3.9	Chemins de câbles CFO-CFA					
	Chemins de câbles VDI dans l'existant	ml	72,00			- €
	Chemins de câbles extension	ens	1,00			- €
	Goulottes	ens	1,00			- €
	Moulures dans l'existant	ens	1,00			- €

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO2 : Rénovation esthétique des logements

N°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
2	**HYPOTHESES DE CONCEPTION**					
2.10	**Compte prorata**	ens	1,00			- €
4	**TO2 : Rénovation Esthétique**					
4.1	**Eclairage de sureté (Logements)**					
	Projecteur sur façades bâtiments logements	U	19,00			- €
	Câblage et raccordement	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
	Total HT :					**- €**
	Total TVA (10%) :					**- €**
	Total TTC :					**- €**

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO4 : Amélioration du LST

N°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
2	**HYPOTHESES DE CONCEPTION**					
2.10	**Compte prorata**	ens	1,00			- €
5	**TO4 : Amélioration LST**					
5.1	**Réfection de blocs sanitiaires**					
	Luminaires Spot	Ens	8,00			- €
	Type 5: Luminaire Réglette salle de bain	Ens	2,00			- €
	Prises de courant	Ens	2,00			- €
	Blocs d'évacuation	Ens	2,00			- €
	Câblage et raccordement	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
5.2	**Panneaux Photovoltaiques sur la toiture de la gendarmerie**					
	Support et fixation	Ens	1,00			- €
	Panneaux Photovoltaiques sur 40m² soit 9KWc	Ens	1,00			- €
	Démarches	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
	Total HT :					**- €**
	Total TVA (20%) :					**- €**
	Total TTC :					**- €**

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO5 : Sécurisation du LST

N°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
2	**HYPOTHESES DE CONCEPTION**					
2.10	**Compte prorata**	ens	1,00			- €
6	**TO5 : Sécurisation LST**					
6.1	**Sécurisation du bâtiment**					
	Visiophone extérieure	Ens	1,00			- €
	Visiophone intérieure	Ens	1,00			- €
	Câblage	Ens	1,00			- €
	Contrôle d'accès caserne	Ens	1,00			- €
	Détecteur volumétrique	Ens	3,00			- €
	Câblage	Ens	1,00			- €
	Essai et mise en service	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
6.2	**Sécurisation périmétrique**					
	Contrôle d'accés portillons et portailles	Ens	1,00			- €
	Câblage	Ens	1,00			- €
	Essai et mise en service	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
	Total HT :					**- €**
	Total TVA (20%) :					**- €**
	Total TTC :					**- €**

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO6 : Sécurisation des logements

N°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
2	**HYPOTHESES DE CONCEPTION**					
2.10	**Compte prorata**	ens	1,00			- €
7	**TO6 : Sécurisation Logements**					
6.1	**Sécurisation du bâtiment**					
	Interphone extérieur	Ens	3,00			- €
	Interphone intérieur	U	36,00			- €
	Contrôle d'accès porte palière logement	Ens	6,00			- €
	Câblage	Ens	1,00			- €
	Essai et mise en service	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
6.2	**Sécurisation périmétrique**					
	Contrôle d'accés portillons et portailles	Ens	3,00			- €
	Câblage	Ens	1,00			- €
	Essai et mise en service	Ens	1,00			- €
	Sous-Total					**- €**
	Total HT :					**- €**
	Total TVA (10%) :					**- €**
	Total TTC :					**- €**

Réhabilitation Énergétique et Extension de la C
DPGF Lot 05 : ÉLECT
RÉCAPITULATI

Corps d'état	Nom	TF	TO1	TO2
	Dispositions générales	- €		- €
	Electricité	- €		- €
	TOTAL H.T. €	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TVA €	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL T.T.C. €	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Caserne de Gendarmerie de Vichy
TRICITÉ
IF

TO3	TO4	TO5	TO6
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**