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Réhabilitation I'Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ELECTRICITE

Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

. . . . ... Quantité
N° Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise
2HYPOTHESES DE CONCEPTION
ens 1,00 - €
ens 1,00 - €
Sous-Total - €
3|TF : Rénovation LST & Extension

PM
Essais ens 1,00 - €
DOE ens 1,00 - £
Sous-Total - €
Consignation avant intervention ens 1,00 - £
Dépose des équipements électrique ens 1,00 - €
Sous-Total - €

Equipement Enedis PM
Mise en place d'un Tarif Jaune ens 1,00 - €
Sous-Total - €
Séparation des circuits et identification des circuits a secourir ens 1,00 - €
Raccordement des équipements a secourir dans la partie extension ens 4,00 - €
Sous-Total - €
Mise a la terre du fond de fouille ens 1,00 - €
Mise a la terre des équipements métalliques ens 1,00 - €
Sous-Total - €
Mise en conformité tableau divisionnaire Ens 1,00 - €
Fourniture, pose et raccordement du TGBT ens 1,00 - £
Alimentation TGBT ens 1,00 - €
Fourniture, pose et raccordement du TD-SGAMI ens 1,00 - €
Alimentation TD-SGAMI ens 1,00 - €
Alimentation TD-CVC ens 1,00 - €
Sous-Total - €

PM
Chemins de cables VDI dans I'existant ml 72,00 - €
Chemins de cables extension ens 1,00 - €
Goulottes ens 1,00 - €
Moulures dans I'existant ens 1,00 - €

PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas a Vichy (03)
18 Septembre 2026



Réhabilitation I'Energétique et Extension della Caserne ,de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ELECTRICITE
TO2 : Rénovation esthétique des logements

N° Désignation Unité Quantité Quantli.:e PU H.T. Total H.T.
Entreprise

2[HYPOTHESES DE CONCEPTION

ens 1,00 - €
4TO2 : Rénovation Esthétique

Projecteur sur fagades batiments logements U 19,00 - £
Cablage et raccordement Ens 1,00 - €
Sous-Total - €

Total HT :

Total TVA (10%) :
Total TTC :

PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas a Vichy (03)
18 Septembre 2026



Réhabilitation I'Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)

DPGF Lot 05 : ELECTRICITE
TO4 : Amélioration du LST

Unité Quantité

Quantité T Total H.T.

N° Désignation

N

HYPOTHESES DE CONCEPTION

5(TO4 : Amélioration LST

Luminaires Spot

Type 5: Luminaire Réglette salle de bain

Prises de courant
Blocs d'évacuation

Cablage et raccordement

Support et fixation
Panneaux Photovoltaiques sur 40m? soit 9KWc

Démarches

Total HT :

Total TVA (20%) :

ens

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Sous-Total

Sous-Total

Entreprise

8,00 -
2,00 -
2,00 -
2,00 -
1,00 -

Mmoo A N ANy

1,00 -
1,00 -
1,00 -

am  d dh

Total TTC :

PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas a Vichy (03)
18 Septembre 2026



Réhabilitation I'Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)

DPGF Lot 05 : ELECTRICITE
TOS : Sécurisation du LST

Quantité

N° Désignation

N

HYPOTHESES DE CONCEPTION

6(TOS5 : Sécurisation LST

Visiophone extérieure
Visiophone intérieure
Cablage

Controle d'acces caserne
Détecteur volumétrique
Cablage

Essai et mise en service

Contréle d'accés portillons et portailles
Cablage
Essai et mise en service

Total HT :

Total TVA (20%) :
Total TTC :

Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise
ens 1,00 - €
Ens 1,00 - £
Ens 1,00 - €
Ens 1,00 - €
Ens 1,00 - €
Ens 3,00 - £
Ens 1,00 - €
Ens 1,00 - £
Sous-Total - €
Ens 1,00 - €
Ens 1,00 - €
Ens 1,00 - £
Sous-Total - €

PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas a Vichy (03)
18 Septembre 2026



Réhabilitation I'Energétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ELECTRICITE
TOG6 : Sécurisation des logements

Quantité

N° Désignation Unité Quantité . PU H.T. Total H.T.
Entreprise

2HYPOTHESES DE CONCEPTION

ens 1,00 - €
7|TO6 : Sécurisation Logements

Interphone extérieur Ens 3,00 - €
Interphone intérieur u 36,00 - £
Controle d'accés porte paliére logement Ens 6,00 - €
Cablage Ens 1,00 - €
Essai et mise en service Ens 1,00 - €
Sous-Total - €
Contréle d'accés portillons et portailles Ens 3,00 - €
Cablage Ens 1,00 - €
Essai et mise en service Ens 1,00 - €
Sous-Total - €

Total HT :

Total TVA (10%) :
Total TTC :

PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas a Vichy (03)
18 Septembre 2026



Réhabilitation Energétique et Extension de la |
DPGF Lot 05 : ELECT

RECAPITULATI
Corps d'état Nom TF TO1 TO2
Dispositions générales - € - €
Electricité - € - €
TOTAL H.T. € 0,00 0,00 0,00
TVA € 0,00 0,00 0,00
TOTALT.T.C. € 0,00 0,00 0,00




Caserne de Gendarmerie de Vichy

‘RICITE
IF
T03 TO4 TO5 TO6
- € - € - €
- € - € - €
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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