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RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE ET EXTENSION

DE LA CASERNE JEANSANETAS A VICHY (03)



PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas à Vichy (03)
  18 Septembre 2026

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ

Tranche Ferme : Rénovation et extension du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.9 Calculs ACV ens 1,00                      -   € 
2.10 Compte prorata ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3 TF : Rénovation LST & Extension

3.1 Préambule PM

3.2 Etudes d'éxécution, essais & DOE
Essais ens 1,00                      -   € 
DOE ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3.3 Dépose
Consignation avant intervention ens 1,00                      -   € 
Dépose des équipements électrique ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3.4 Installations de branchement
Equipement Enedis PM

Mise en place d'un Tarif Jaune ens 1,00                      -   € 
Sous-Total                      -   € 

3.5 Groupe Electrogéne
Séparation des circuits et identification des circuits à secourir ens 1,00                      -   € 
Raccordement des équipements à secourir dans la partie extension ens 4,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3.6 Circuit de Terre
Mise à la terre du fond de fouille ens 1,00                      -   € 
Mise à la terre des équipements métalliques ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3.7 Tableau Général Basse tension & Tableau Divisionnaire
Mise en conformité tableau divisionnaire Ens 1,00                      -   € 
Fourniture, pose et raccordement du TGBT ens 1,00                      -   € 
Alimentation TGBT ens 1,00                      -   € 
Fourniture, pose et raccordement du TD-SGAMI ens 1,00                      -   € 
Alimentation TD-SGAMI ens 1,00                      -   € 
Alimentation TD-CVC ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

3.8 Comptage PM

3.9 Chemins de câbles CFO-CFA
Chemins de câbles VDI dans l'existant ml 72,00                         -   € 
Chemins de câbles extension ens 1,00                         -   € 
Goulottes ens 1,00                         -   € 
Moulures dans l'existant ens 1,00                         -   € 

Quantité 
Entreprise



PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas à Vichy (03)
  18 Septembre 2026

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ

TO2 : Rénovation esthétique des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.10 Compte prorata ens 1,00                      -   € 

4 TO2 : Rénovation Esthétique

4.1 Eclairage de sureté (Logements)
Projecteur sur façades bâtiments logements U 19,00                      -   € 
Câblage et raccordement Ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (10%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise



PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas à Vichy (03)

   18 Septembre 2026

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO4 : Amélioration du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.10 Compte prorata ens 1,00                         -   € 

5 TO4 : Amélioration LST

5.1 Réfection de blocs sanitiares
Luminaires Spot Ens 8,00                         -   € 
Type 5: Luminaire Réglette salle de bain Ens 2,00                      -   € 
Prises de courant Ens 2,00                         -   € 
Blocs d'évacuation Ens 2,00                         -   € 
Câblage et raccordement Ens 1,00                         -   € 

Sous-Total                        -   € 

5.2 Panneaux Photovoltaiques sur la toiture de la gendarmerie 
Support et fixation Ens 1,00                         -   € 
Panneaux Photovoltaiques sur 40m² soit 9KWc Ens 1,00                         -   € 
Démarches Ens 1,00                         -   € 

Sous-Total                        -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (20%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise



PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas à Vichy (03)

   18 Septembre 2026

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ
TO5 : Sécurisation du LST

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.10 Compte prorata ens 1,00                      -   € 

6 TO5 : Sécurisation LST

6.1 Sécurisation du bâtiment
Visiophone extérieure Ens 1,00                      -   € 
Visiophone intérieure Ens 1,00                      -   € 
Câblage Ens 1,00                      -   € 
Contrôle d'accès caserne Ens 1,00                      -   € 
Détecteur volumétrique Ens 3,00                      -   € 
Câblage Ens 1,00                      -   € 
Essai et mise en service Ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

6.2 Sécurisation périmétrique
Contrôle d'accés portillons et portailles Ens 1,00                      -   € 
Câblage Ens 1,00                      -   € 
Essai et mise en service Ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (20%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise



PROJET : Réhabilitation et extension de la caserne Jeansanetas à Vichy (03)

   18 Septembre 2026

Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Jeansanetas de Vichy (03)
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ

TO6 : Sécurisation des logements

N° Désignation Unité Quantité PU H.T. Total H.T.

2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.10 Compte prorata ens 1,00                      -   € 

7 TO6 : Sécurisation Logements

6.1 Sécurisation du bâtiment
Interphone extérieur Ens 3,00                      -   € 
Interphone intérieur U 36,00                      -   € 
Contrôle d'accès porte palière logement Ens 6,00                      -   € 
Câblage Ens 1,00                      -   € 
Essai et mise en service Ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

6.2 Sécurisation périmétrique
Contrôle d'accés portillons et portailles Ens 3,00                      -   € 
Câblage Ens 1,00                      -   € 
Essai et mise en service Ens 1,00                      -   € 

Sous-Total                      -   € 

Total HT :                    -   € 
Total TVA (10%) :                    -   € 
Total TTC :                    -   € 

Quantité 
Entreprise



Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Gendarmerie de Vichy
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ

RÉCAPITULATIF

Corps d'état Nom TF TO1 TO2
Dispositions générales                   -   €                   -   € 
Electricité                   -   €                   -   € 

TOTAL H.T. € 0,00   0,00   0,00   
TVA € 0,00   0,00   0,00   

TOTAL T.T.C. € 0,00   0,00   0,00   



Réhabilitation Énergétique et Extension de la Caserne de Gendarmerie de Vichy
DPGF Lot 05 : ÉLECTRICITÉ

RÉCAPITULATIF

TO3 TO4 TO5 TO6
                  -   €                   -   €                   -   € 
                  -   €                   -   €                   -   € 

0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
0,00   0,00   0,00   0,00   
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