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1. GENERALITES

1.1 Obligation du titulaire
L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) — Clauses communes, valables pour les 2 lots, ainsi des CCTP de chacun de ces
2 lots. Il ne pourra donc pas se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

Tous les ouvrages différents de ceux prévus aux piéces du marché dont les plans, les échantillons
ou les caractéristiques qui n'auront pas obtenu I'agrément du MOA et du MOE avant exécution
seront refusés lors de la réception.

Le titulaire du marché prendra I'ensemble des dispositions nécessaires avec les concessionnaires et
autres organismes concernés par les travaux.

Le titulaire du présent marché devra respecter la réglementation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
en vigueur.

1.2 Présentation du projet
Le projet concerne la fourniture, le transport, l'installation, le raccordement et la mise en service
d’'une guérite blindée destinée au contrble d'accés de I'Hotel de Police de Rennes ainsi que le
démontage et I'évacuation de I'ancienne guérite.

Le lot 1 concerne les travaux.

Les travaux consistent en :
- Laréalisation d’une dalle en béton armé destinée a accueillir la nouvelle guérite ;
- Audésamiantage, a la démolition et a I'évacuation de la guérite existante ;
- Aux travaux de courant fort et de courant faible ;
- Al'abattage d'un arbre.

L'équipement devra garantir :
- La protection des agents ;
- La sécurisation des acces;
- Larésistance aux agressions volontaires.

2. GROS-OEUVRE

La dalle devra étre suffisamment dimensionnée pour accueillir une guérite de sécurité blindée
pouvant atteindre un poids de 8 tonnes.

Les travaux comprennent :
- Leterrassement;
- La préparation du fond de forme;
- La couche de fondation;
- Le coffrage;
- Leferraillage ;
- Le coulage de la dalle béton ;
- Lafinition et la cure.
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2.1 Caractéristiques techniques
La confection de la dalle sera réalisée en prenant compte des éléments contenus dans le rapport
de géotechnique et les descentes de charges de la guérite dans le lot 2 — Fourniture et mise en
service d'une guérite blindée.

Les caractéristiques suivantes sont a prendre en compte a minima.

Décaissement sur profondeur nécessaire a la constitution du complexe.

Le fond de forme devra étre :
- Nivelé;
- Compacté;
- Exempt de matériaux organismes ou instables.

Taux de compactage minimum : 95 % OPN

2.2 Couche de forme

Mise en ceuvre d'une couche de grave compactée type GNT 0/31.5.
Epaisseur minimale : 20 cm compactés.
Compactage mécanique par passes successives.

2.3 Film de désolidarisation
Mise en place d'un film polyane :
- Epaisseur 150 microns minimum
- Recouvrement des |és de 10 cm minimum.

2.4 Dalle béton armé
Epaisseur minimale : 20 cm
Béton prét a I'emploi conforme a la norme NF EN 206:CN

Caractéristiques minimales :
- Classe: C30/37;
- Consistance S3;
- Classe d’exposition XC4 minimum ;
- Granulométrie adaptée au pompage si nécessaire.

Le ferraillage sera a définir suivant I’'étude de dimensionnement.

Renforts complémentaires prévus :
- Sous points d'appui ;
- En périphérie;
- Auxangles.

Finition talochée lisse.

Tolérance de planéité de + 5mm sous régle de 2m.

Pente éventuelle de 1 % vers évacuation.

Protection et cure conformément aux prescriptions du DTU 21.
Aucune surcharge admise avant 28 jours

Travaux exécutés conformément :
- AuDTU13.3;
- AuDTU21;
- Alanorme NF EN 206/CN ;
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- Auxregles BAEL [ eurocode 2 applicables.

3. DESAMIANTAGE DE LA GUERITE EN PLACE

De I'amiante a été détectée dans les joints des vitrages et de la porte de la guérite actuelle.

Le présent article concerne les travaux de retrait de joints de vitrage de la guérite en place
contenant de I'amiante réalisés sous sous-section 3 ou sous-section 4 (SS3 ou SS4), conformément
aux dispositions du Code du travail.

Dans le cas de retrait du cadre et du vitrage en une seule opération par découpage du cadre, les
travaux pourront étre faits sous protocole SS4 et dans le cadre du retrait des joints de vitrages sur
site, le protocole retenu sera SS3.

Les prestations comprennent notamment :
- L'installation et la sécurisation de chantier ;
- Les protections collectives;
- Le confinement adapté aux travaux extérieurs ;
- Leretrait des joints amiantés ;
- Le conditionnement et |'évacuation des déchets;
- Lenettoyage final ;
- Les contrdles réglementaires.

Les travaux seront exécutés conformément :
- Au Code du travail relatif au risque amiante ;
- Aux articles R.4412-94 a R.4412-148 du Code du travail ;
- Au décret amiante en vigueur ;
- Aux recommandations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et de
I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP);
- Auguide de prévention ED 6091 ;
- Alanorme NF X46-010;
- Auxrégles de transport et élimination des déchets amiantés.

L'entreprise devra étre titulaire d'une certification amiante SS3/SS4 en cours de validité délivrée
par un organisme accrédité.

3.1 Description des matériaux
Les matériaux concernés sont les joints des vitres de la guérite.
Le repérage amiante avant travaux est présent dans le Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE).
L'entreprise devra assurer :

- Le balisage réglementaire de la zone ;

- L'interdiction d'acceés au public;

- L'affichage du risque amiante ;

- La protection des abords;

- Lamise en place d'un périmetre de sécurité.

3.2 Confinement extérieur

Compte tenu des travaux en extérieur, I'entreprise mettra en ceuvre :
- Un confinement localisé adapté ;
- Un bachage polyane des zones de travail ;
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- Larécupération des déchets a la source ;
- Lalimitation de la dispersion des fibres.

En cas de conditions météorologiques défavorables tels que des vents forts ou des pluies
importantes, les travaux seront suspendus.

3.3 Procédure de retrait
Le retrait des joints sera réalisé sous protocole SS3 ou SS4 suivant le mode de retrait choisi.

Sous-protocole SS3:
- Manuellement;
- Avec humidification préalable ;
- Par techniques faiblement émissives.

Les outils rotatifs a grande vitesse sont interdits sauf dispositif de captage spécifique validé.

Les opérations comprendront la découpe contrblée des mastics, I'extraction des joints, I'aspiration
immédiate des résidus par aspirateur Tres Haute Efficacité (THE).

Sous protocole SS4 :
Retrait des chassis par démontage ou découpage, conditionnés en sacs étanches et envoi dans des
centres de traitements.

3.4 Gestion des déchets amiantés
Les déchets seront :
- Récupérés au fur et a mesure ;
- Conditionnés en double emballage homologué amiante ;
- Etiquetés réglementairement ;
- Evacués vers centre agréé.

Les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante (BSDA) seront remis au maftre d’ouvrage.

3.5 Nettoyage et restitution
Aprés intervention :
- Aspiration THE complete ;
- Nettoyage humide des supports ;
- Contrdle visuel de propreté ;
- Repli des protections.

La zone devra étre restituée propre et exempte de résidus.

3.6 Repli de chantier
Le repli comprendra :
- L'enlévement des protections ;
- L'évacuation des déchets;
- Le nettoyage final des abords ;
- Laremise en état des lieux.

4. DEMONTAGE DE LA GUERITE EN PLACE

4.1 Objet
Les travaux comprennent le démontage complet et I'évacuation d'une guérite existante.

4.2 Prestations attendues
L'entreprise devra réaliser notamment :
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La mise en sécurité de la zone d’intervention ;
La déconnexion préalable des réseaux existants (électricité, télécommunication, eau
éventuelle) ;
Le démontage complet de la guérite, y compris :
* L'ossature;
* Les parois;
* Les menuiseries ;
e Lacouverture;
* Les équipements intérieurs;
* Les fondations ou plots en béton.
Le chargement, le transport et I’évacuation des matériaux en décharge agréée ;
Le tri et la valorisation des déchets conformément a la réglementation en vigueur ;
Le nettoyage complet de la zone apres intervention ;
La remise en état des surfaces impactées.

4.3 Contraintes d’exécution

Sans géne pour l'exploitation du site : le site est exploité en continu, 24h/24 et 7j/7. Les
travaux devront étre organisés de maniere a ne jamais entraver le fonctionnement du site.
En particulier, ils ne devront en aucun cas géner ou interrompre la circulation des piétons et
des véhicules. Les accés devront étre maintenus en permanence et les dispositifs de
balisage et de signalisation adaptés afin de garantir la sécurité des usagers et des
intervenants ;

Dans le respect des régles de sécurité et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSPS) ;

Avec protection des ouvrages conservés a proximité : I'entreprise devra mettre en ceuvre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons circulant a proximité de
la zone de travaux. Les cheminements piétons devront étre maintenus ou déviés de maniere
sécurisée, clairement signalés et balisés pendant toute la durée des interventions.

La zone de travaux devra étre délimitée par des dispositifs de protection adaptés (barrieres,
clétures, balisage, signalisation réglementaire) afin d’empécher tout accés non autorisé et de
protéger les usagers contre les risques liés au chantier.

En cas de risque de chute d’objets, de projection de matériaux ou de dispersion de poussieres, des
protections collectives complémentaires (écrans, baches, tunnels piétons ou tout autre dispositif
approprié) devront étre mises en place.

L'entreprise veillera @ maintenir en permanence des conditions de circulation sOres et a adapter les
mesures de protection en fonction de I'évolution des travaux et de l'exploitation du site, en
conformité avec le Code du travail et la réglementation environnementale.

4.4 Gestion des déchets

Le tri sélectif des déchets : bois, métaux, plastique, électricité, joints amiantés, béton ;
L'évacuation vers des filiéres agréées ;
La fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets (BDS) sur demande du maftre d’ouvrage.
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5. ABATTAGE D'UN ARBRE

5.1 Objet
L'abattage d'un arbre repéré sur site, y compris toutes les sujétions de sécurité, de protection des

ouvrages existants, de débitage, d’évacuation et de nettoyage.

5.2 Exécution des travaux
L'entreprise devra mettre en place la signalisation et le balisage du chantier, en particulier :
- La protection des personnes, des batiments, des réseaux et des équipements a proximité ;
- L'abattage par démontage ou |'abattage direct selon les contraintes du site ;
- L'utilisation de moyens de rétention et de cordage lorsque I'environnement |'exige ;
- Le débitage du tronc et des branches en des éléments transportables ;
- Lerognage ou le dessouchage de la souche jusqu'a une profondeur de 30 cm minimum ;
- L'évacuation de I'ensemble des déchets verts vers une filiere agréée ;
- Le nettoyage complet du chantier aprés intervention.

Les prescriptions de sécurité imposent des mesures adaptées pour protéger les biens et les
personnes lors de |'abattage.

5.3 Exigences techniques
Les travaux seront réalisés conformément aux régles professionnelles de I'arboriculture et aux
normes de sécurité en vigueur.

Les coupes devront étre nettes et sans déchirures.
Un état des lieux sera réalisé en amont de la phase travaux. Toute dégradation causée aux ouvrages
ou végétaux conservés sera réparée aux frais de I'entreprise.

5.4 Plantation de deux arbres
Suite a I'abattage d'un arbre, le réglement littéral du Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit que tout

arbre abattu doit étre remplacé par deux arbres. Les types d’arbres et leurs emplacements seront
définis par la MOA.

6. TRAVAUX DE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE

6.1 Normes applicables
Les installations devront étre conformes notamment a :

- AFNOR NF C15-100;

- NFC14-100;

- Larégle de mise a la terre et de protection contre la foudre si applicable ;
- L'indice de protection adapté aux conditions extérieures.

6.2 Travaux dus par le titulaire du présent lot
Les prestations a la charge du titulaire du présent lot comprennent:

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les appareils, les conducteurs, les conduits et les
accessoires nécessaires a leurs fixations, leur cheminement, et les protections mécaniques ;

- La mise en ceuvre, le raccordement, le repérage, les réglages et les essais ;

- L’étude des détails d’exécution ;

- Lafourniture des plans et des schémas d’exécution et des notices descriptives ;

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception et la protection des ouvrages du lot 2
pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
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6.3 Travaux a la charge du lot 2
L'entreprise se mettra en rapport, en temps voulu, avec le titulaire du lot 2, afin de lui donner

toutes les indications et d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

L'entreprise est tenue de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de ses travaux
en parfaite coordination avec ceux du lot 2.

A aucun moment durant le chantier, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, notamment les limites de
prestations, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires au
titulaire du lot 2 pour la poursuite de ses travaux.

6.4 Consistance des travaux
Les travaux consistent a identifier les réseaux de courant fort et de courant faible ainsi que leurs
origines, a la purge des cables non utilisés, au raccordement d'une guérite provisoire et au
raccordement de la guérite définitive.

6.5 Travaux préparatoires
Le présent lot se chargera de la mise en place de coffrets de chantier et I'alimentation de ceux-ci,

compris protections.

6.6 Travaux
Le titulaire du présent lot devra identifier les cables de courant fort et de courant faible des
installations présentes dans la guérite ainsi que leurs origines a savoir :

- L'alimentation générale;

- La commande des barriéres levants (deux bras commandés indépendamment) ;

- La commande du portail coulissant ;

- La commande de la ventouse du portillon;

- Le coup de poing agression couplé a un hurleur ;

- L'interphone guérite/portillon

- Lavidéo protection

- Latéléphonie

- Tous autres installations présentes dans cet espace.

De plus, il devra :

- Mettre en place une alimentation provisoire de la guérite temporaire depuis les chambres
de tirage situées a proximité dans laquelle il installera I'ensemble des matériels techniques
pour assurer la continuité de la fonction filtrage. Ce céble devra étre protégé
mécaniquement ;

- Dans la guérite définitive, il devra mettre en place dans le tableau électrique des
protections nécessaires aux matériels techniques.

- Remplacer la platine d’interphonie du portillon par une platine visiophone adaptée a la
console en place dans la guérite.

- Effectuer la déconnexion de la guérite existante et assurer la mise en sécurité des
alimentations ;

- Effectuer la déconnexion de la guérite provisoire et la connexion de la guérite définitive.
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Le fonctionnement des installations liées aux entrées et sorties des véhicules et des piétons devra
étre maintenu pendant toute la durée des travaux, hors phases ponctuelles de connexion et de
déconnexion.

6.7 Mise a la terre et liaison équipotentielle
La prise de terre est existante. Dans un premier temps la valeur de celle-ci sera mesurée. La valeur
de la résistance devra étre conforme a la norme NF C 15-100.

6.8 Chambres de tirages
Les chambres de tirages en place pourront étre gardées ou remplacées, mais devront étre
nettoyées des cables non utilisés. Celles-ci devront également étre étanches aux poussiéres et a
I'eau.

7. NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

A l'issue des travaux, I'entreprise titulaire devra procéder, a ses frais, a la remise en état compléte
des lieux ayant été affectés par le chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- Lerepli des installations de chantier;

- L'enlévement de I'ensemble des matériels, matériaux, déchets, gravats et installations
provisoires ;

- Le nettoyage complet des emprises de chantier et de leurs abords ;

- La remise en état des voiries, des cheminements, des espaces verts, des clotures et des
équipements éventuellement dégradés du fait des travaux ;

- La reconstitution des terrains dans un état au moins équivalent a leur état initial, sauf
dispositions particuliéres prévues au marché.

L'entreprise sera tenue de réparer, a ses frais, toutes les dégradations causées aux ouvrages
existants, aux réseaux, aux espaces verts, aux plantations, aux revétements, aux équipements et aux
propriétés riveraines imputables a son intervention.
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