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Projet

Localisation

Maitrise d’ouvrage

Maitrise d’ouvrage déléguée

Architecte Mandataire

Ingénieur Structures

Réhabilitation des espaces techniques
I’aquarium tropical

Etablissement du Palais de la Porte Dorée

Etablissement Public du Palais de la Porte
Dorée (EPPPD)

293, avenue Daumesnil,

75012 Paris

Opérateur du Patrimoine et des Projets
Immobiliers de la Culture (OPPIC)

30 rue du chateau des rentiers

75013 Paris

Zweyacker & Associés (ZW/A)
39, rue Guillaume Leblanc
33000 Bordeaux
agence@zwa.archi

AC Structures

27, rue de Lambabu
29780 Plouhinec
ac@ac-structures.com
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)] Contexte de I’étude

Ce document compléte le précédent cahier des charges en y adjoignant de nouvelles demandes
issues des dernieres informations transmises par les bureaux d’études fluides et aquariologie a la fin
de la phase APS. La demande d’investigation complémentaire concerne le dallage au niveau du
plancher bas du sous-sol dans les zones de traitement d’eau douce, traitement d’eau de mer et
guarantaine reptile. Il a pour objectif déterminer la capacité portante des dallages. A ce diagnostic
s’ajoutera une mission d’étude géotechnique qui permettra la caractérisation des couches de col
supportant le dallage.

Il s’agit uniguement de prélevements par carottage et d’essais de compression.

/)] Description des prélévements et essais en laboratoire

Carottages : C4, C5, C6, C7, C8

- Prélevement in situ a effectuer par carottages traversant selon plan d’implantation ci-
dessous pour écrasement a la presse et détermination de la résistance caractéristique a la
compression. 5 carottages a prévoir avec élancement >1

- Epaisseur de I'échantillon a nous transmettre et si présence d’armatures, nous préciser le
diametre, 'espacement (ferroscan ou radar) et la hauteur d’implantation

- Essais de compression — 5 unités

- Rendu : rapport d’analyse des écrasements avec caractérisation du béton
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1)

Implantation des carottages

Remarques générales pour I’intervention

Rebouchage des carottages par mortier de réparation sans retrait apres passage du
géotechnicien (prévoir une deuxieme intervention).

Protection des équipements et du matériel au droit de la zone sondée contre la poussiere et
la chute de gravats

Nettoyage et remise en état des zones investiguées

Remise de I'étude sous la forme d’un rapport incluant tous les rendus attendus au chapitre
II, les calculs sont a la charge du bureau d’études structures de I'équipe de maitrise d’ceuvre.
Possibilité de déplacement ou d’adaptation des zones de sondage sous réserve de validation
des nouvelles implantations par I’équipe de maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage en
amont du diagnostic



