ri
g l

Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES ARMEES
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

DIRECTION D’INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE DE CAYENNE

Division Projets
Section maitrise d’ceuvre

N° de projet : P26-014 I

OBJET DU MARCHE

Projet : P26-014
Guyane (973) - REMIRE — BNDDC
Travaux électrigues dans les locaux techniques HT-BT
et divers

MAITRE DE L'OUVRAGE

MINISTERE DES ARMEES

CCTP
DISPOSITIONS GENERALES

P26-014 - CCTP DG Page 1 sur 9




Contenu

DISPOSITIONS GENERALES ... e 3
1. PRESENTATION DE L'OPERATION ..ottt 3
I @ ] o] 11 o [ I 1 4 = T od 1= PP 3
0 1 =T 3
2. ALLOTISSEMENT Lo et e e e aan s 3
G T B 1@ 1@ 1 | = A 10 N 3
3.1. Documents techniques applicables au marché..................coiiiii e 3
3.2, Plans jointS @Uu MArCNE .........oouiuiii i e e s e e e e e e e ettt a e e e e aeeeeannes 3
3.3.  Autres documents joiNtS au MAICNE ..............uuiiiiiiiiiiie e 3
3.4. Piéces a fournir par [€S titUIAIrES. .........ooiiiiiiiiiiiiie e 3
3.4.1. Pendant la période de préparation des travaux chaque titulaire devra COmmuniquUer : .........c.ccocvevvrvenns 3
3.4.2.  Avant EXECULION AES TRAVAUX ......eiverieeeiereeieiesiesie st stesteesee e stestestestesteaseeseeseeseeseestesaeeseeseaneesaesseseeseesseaneaneas 4
3.4.3.  EN cours d'eXBCULION TES TFAVAUX .....c.vvveriitirierisiirieietisteseerestesessesseessessessssesbessesessessesesseseesessessessssessesessenes 4
3.4.4.  ApPres aChBVEMENT AES trAVAUX........eceevereierieite st steete et eiee st e stesteste s e eree e eseeseesbestesaeeteeseeseeseesseseessestenseaneas 4

4. ESSAIS ET CONTROLES ..o et e e e e e e eaas 4
5. PROTECTION INCENDIE ....cottiiiiiiii et ea e ean e eaneees 5
6. INSTRUCTIONS GENERALES ... e 5
6.1, GENAIAltES.. ..o 5
6.2, FOUIMMIIUIES ... 5
6.3.  Provenance des fOUMITUIMNES. ... ....ii e eei et e et s e e e e e et s s e e e e e e e eaate e e e e eaeeeennnes 5
6.4.  EXECULION AES FAVAUX ....ceeeeeieeee e 5
SR T = {=To7=T o o] o FR U USPPUPRRRPIR 5
6.6. Plans et dOCUMENLS ECHItS ......cccooieeie e 6
6.7. Regles générales d'eXECUtioN S OUVIAGES ........ceeiiiiiuiiiiiiiieaeeaaiaiiiiiieeea e e e e s s asiriaeeeeaee s 6
6.8. Qualités des MatériauX ULIISES ........ccoiiiiiiiiiiii e e e e e eanees 7
6.9. Coordination, PlanifiCatioN ..........cc.oeeiiiiiiiiir e a e e aaane 7
6.10. Mise en service, VErifications €t FECEPLION.........uuuuuurriiiiiiiiiiiiiii e 7
6.11. HYPOLNESES A€ CAICUIS ......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiie e nsssnnnnnnnnnes 7
6.12. T (T = o = P 7
6.13. LCT= 1= T ] 1= S SSRPPPPRUR 8
6.13.1. Garantie deS FOUIMISSBULS ......civivieeeeierieese et et et e e seeste s e e e see st e sbestesaeaseeneeseeeeseesaeseeaneerennes 8
6.13.2. Garantie de FONCLIONNEMENT ........viiiieeee ettt e et e e sreseesreereenes 8
6.13.3.  Garantie d'eXPIOITALION.........cccoiiiiieie bbb 8

7. INSTALLATIONS DE CHANTIER ... ..o 8
8. REUNIONS DE CHANTIER. ..o et e e e e e e e e 9
9. NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES ..ottt 9

P26-014 - CCTP DG Page 2 sur 9



DISPOSITIONS GENERALES

1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. OBJET DU MARCHE
L’opération consiste a réaliser les travaux et prestations suivantes :

- Travaux électriques HT 50Hz et BT 50Hz/60 Hz ;
- Travaux divers de second-ceuvre.

Les prestations du présent marché seront rémunérées a prix forfaitaire.

1.2. LIEU
Les travaux se situent dans un enceinte militaire, REMIRE — BASE NAVALE

2. ALLOTISSEMENT
Sans-obijet.

3. DOCUMENTS

3.1. DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE

Les documents techniques applicables au projet sont les suivants :
—le présent C.C.T.P.,
—les documents énoncés dans l'article 2 du C.C.A.P,
—les documents publiés par le C.S.T.B. et relevant de la procédure de l'avis technique.

3.2. PLANS JOINTS AU MARCHE

Les plans joints au marché sont au nombre de 3:

- Plans de situation et de masse
- Plan RDC état actuel
- Plan RDC état futur

3.3. AUTRES DOCUMENTS JOINTS AU MARCHE

- Synoptique électrique actuel

3.4. PIECES A FOURNIR PAR LES TITULAIRES
En application le C.C.A.P, les documents suivants sont a fournir par les différents intervenants.

3.4.1.Pendant la période de préparation des travaux chaque titulaire devra communiquer :

—le planning des travaux ;

—une notice explicative des installations et organisation du chantier ;

—les dispositions particuliéres pour le stockage des matériels ;

—les listes des personnels et véhicules pour I'accés au chantier ;

—Les demandes de CPR dument complétés et accompagné d'une piece d’identité
(CNI/Passeport/TS) en cour de validité.

Les documents suivants sont a fournir (liste non exhaustive), le maitre d'ceuvre se réserve la
possibilité de demander par ordre de service des justifications complémentaires :

Les notes de calcul

Les plans d’exécution avec carnets de détail s’il y a lieu
Les schémas unifilaires

Les fiches techniques
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3.4.2. Avant exécution des travaux

Il est précisé que le visa donné par le maitre d'ceuvre n'atténue en rien la responsabilité des
différentes entreprises intervenantes dans la bonne tenue des ouvrages ou le fonctionnement des
matériels.

Toutes exécutions prématurées, faute d'avoir en temps utile soumis les plans au visa du maitre
d'ceuvre, s'effectueraient sous la seule responsabilité des différents titulaires et les modifications qui
pourraient leurs étre demandées seraient entierement a leur charge, y compris les conséquences de
retard sur le planning des travaux.

Toutes les entreprises intervenantes ne pourront employer des matériaux autres que ceux prévus
dans le CCTP, que sous réserve d'en avoir recu l'autorisation écrite du maitre d'ceuvre.
L'inobservation de cette prescription pourra entrainer sur ordre du maitre d'ceuvre la démolition et la
reconstruction des ouvrages en cause, et ceci aux frais du titulaire.

Le maitre d'ceuvre pourra exiger la présentation des justifications de provenance ou de qualité
des matériaux mis en ceuvre sur le chantier.

3.4.3.En cours d'exécution des travaux

L'entrepreneur fournira :

—Plans des modifications éventuelles avec notices justificatives .
3.4.4.Aprés achévement des travaux

Conformément a l'article 40 du CCAG/T :

Le titulaire du marché devra fournir au maitre d'ceuvre. Lorsqu’il demande la réception des
travaux conformément a I'article 41.1 du CCAG/T :

—les spécifications de pose ;

—les notices de fonctionnement ;

—les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre ;

—les conditions de garantie des fabricants attachés a ces équipements,

—les constats d’évacuation des déchets.

—le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sur clé USB, fiches techniques en francgais:

—les plans de recollement et autres documents conformes a l'exécution ;

—les documents énoncés au § 4.4.1 ci-avant mis a jour et conformes a l'exécution ;

—les notices techniques de fonctionnement, nomenclature et séquences d'entretien des matériels
installés, conformément aux prescriptions des normes frangaises en vigueur.

Pour les plans, le logiciel utilisé devra étre compatible avec celui du maitre d'ceuvre (a savoir
"Microstation" d'Intergraph) format *.dxf ou *.dwg (autocad v2000) ou *.dgn (microstation).

La non fourniture de ces documents, précisés ci-avant, fera I'objet de retenue financiére définie
au CCAP.

Présentation générale :

—langue francaise, y compris documentations techniques,

—textes dactylographiés, a I'exception éventuelle des notes de calculs,

—préambule de présentation générale, avec nomenclature compléte de tous les documents
figurant dans le sous-ensemble,

—sous-ensembles reliés de facon robuste, permettant une consultation facile de chaque
document.

4. ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de contrble et les épreuves sont définies
aux C.C.AG.-T

Les essais et contrbles seront a la charge du titulaire. Les essais de bon fonctionnement seront
réalisés en présence du maitre d'ceuvre.
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5. PROTECTION INCENDIE

L'entrepreneur titulaire devra assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre l'incendie comportant la présence obligatoire sur son chantier d'un extincteur a
mousse de 80 | efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et véhicules
employés.

De plus, il devra établir un permis feu qui sera éditer par la base aérienne(responsable incendie),
pour le chantier pour une validité d’'une semaine.

Enfin, il devra désigner, pour le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travaux
I'extinction des feux, le contr6le des mesures de sécurité, notamment 'absence de feux couverts
pouvant étre provoqués par I'emploi d'appareils divers et chalumeaux.

6. INSTRUCTIONS GENERALES

6.1. GENERALITES

Les prescriptions sont indiquées sur les plans et décrites dans le CCTP de chaque lot. Ces
documents se complétent mutuellement et sont a considérer comme un tout. Chaque indication,
description ou directive figurant sur I'un de ces documents s'applique a toutes fournitures et tous
travaux correspondants et doit étre observée tout au long de I'exécution, qu'elle figure ou non dans
un autre document.

Chaque entreprise est tenue d'examiner, avant de présenter son offre, tous les documents relatifs
aux travaux a réaliser et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de
I'exécution. Aucune incompréhension prétendue quant a I'étendue, au type ou la qualité des
installations a fournir suivant le présent devis ne sera prise en considération, la remise de I'offre
impliquant I'accord de I'entrepreneur sur toutes les directives, conditions et points énumeérés.

6.2. FOURNITURES
Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de premiere qualité; elles devront

toujours correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont demandés.

6.3. PROVENANCE DES FOURNITURES

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modele (ou une seule de ces
désignations) sont indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modéle des
matériels ou des éléments prévus. L'entrepreneur devra soumettre a l'approbation un matériel de
type, qualité et emploi techniquement équivalent au modeéle indiqué.

Le maiftre d’ceuvre se réserve le droit de refuser une telle substitution, si, a son avis, le matériel
proposé n'est pas équivalent a celui indiqué.

L'entrepreneur reste entierement responsable de tous les accessoires, travaux et modifications
nécessaires ou demandés, que ce soit pour le fonctionnement des installations ou pour leur entretien,
en liaison avec une telle substitution et doit s'assurer des possibilités de la mise en place, compte
tenu de I'encombrement du matériel en question.

Si la substitution d'un matériel quelconque par I'entrepreneur modifie les dispositifs des autres
lots, de fagcon & provoquer une plus-value pour I'un des marchés, le supplément restera a sa charge.

6.4. EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure fagcon, proprement et suivant les régles du métier
par des ouvriers qualifiés et entrainés.

L'ensemble des travaux sera conforme aux normes francaises et aux regles de l'art, aux
documents techniques du Centre Technique et Scientifique du Batiment ainsi qu'aux reglements en
vigueur.

6.5. RECEPTION
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La réception de toutes les fournitures et de I'exécution ne sera faite qu'apres I'achévement des
travaux, toutes les autres approbations n'étant que préliminaires.

La réception sera prononcée tous essais et réglages effectués, lI'occupation des locaux ne
signifiera aucunement la réception des ouvrages.

La charge financiére de la réception est due par chaque lot (essais, mesures et validations, etc.),
et ce pour chaque équipement.

6.6. PLANS ET DOCUMENTS ECRITS

Les plans joints au présent cahier des charges montrent les lignes générales et I'étendue de
l'installation a réaliser, mais I'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés
au cours des travaux de facon a les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. la position
exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux de la construction.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations.

Les plans indiquent la disposition générale des réseaux et I'emplacement des appareils, mais le
maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces
éléments dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, ceci sans que
cela lui occasionne des plus-values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties
de linstallation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans
complets en triple exemplaire, montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une
approbation écrite pour celle-ci. les plans a I'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi
I'indication de tous accessoires et détails pouvant étre demandés.

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres
corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions
possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséguence, en effectuant toutes
les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non-concordances trouvées sur divers plans, entre les plans et les documents écrits
ou encore entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du maitre
d’ceuvre pour une décision. I'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value
pour le maitre d'ouvrage.

Note : Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais ne figure pas sur les plans, et vice
versa, a la méme valeur que si les indications étaient portées sur les plans et piéces écrites.

6.7. REGLES GENERALES D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'entreprise aura I'entiere responsabilité des travaux et études effectués par elle, ainsi que toute
incidence dans la mise en ceuvre de dispositifs brevetés.

L'entreprise livrera les installations complétes et en parfait état de fonctionnement.

La nomenclature des travaux décrits dans le devis descriptif du projet est énonciative et non
limitative.

L'entreprise sera tenue de remettre, en dehors des plans recgus, tous les croquis détaillés de
montage et, en général, tous les éléments graphiques, soit pour des modifications aux plans ayant
servi de base a I'appel d'offres, soit pour les détails d'exécution.

L'entreprise sera entierement responsable des plans et cotes qu'elle doit vérifier ou fournir elle-
méme.

Elle assurera également :

—la fourniture de tous les éléments de l'installation ;

—le transport jusqu'au chantier ;

—la mise en place ;

—les vérifications et les essais des matériels de l'installation ;

—I'exécution, dans un délai d'un mois, des modifications ou remarques mentionnées sur les
rapports de visites de chantier ou de réception. Toutes remarques spécifiées et non exécutées dans
le délai précité seront considérées comme travaux non terminés.
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L'entreprise s'engagera a remplacer ou a modifier, a ses frais, dans un délai d'un mois, toutes les
malfacons qui pourront étre constatées, tant sur le matériel que sur la réalisation des installations.

6.8. QUALITES DES MATERIAUX UTILISES

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les
matériaux et fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premiére qualité et
mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les régles de l'art et de la bonne construction.

En I'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de
bonne qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un organisme
officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe.

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée.

Les appareils devront étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires,
lorsque ces organismes ont un droit de contrble sur les installations du Maitre de I'Ouvrage. Les
appareils devront étre :

—livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine ;

—munis de leurs étiquettes d'origine ;

—présentés au maitre d'ceuvre avant l'ouverture des emballages, accompagnés de leur fiche
technique.

Tous les matériaux, produits et composants mis en ceuvre seront neufs.

6.9. COORDINATION, PLANIFICATION

L'entrepreneur désignera, des |I'ordre de service de début des travaux, un responsable des
études et du chantier, qui devra étre lI'unique interlocuteur et ceci pendant toute la durée
intégrale du chantier.

L'ensemble des prestations dues sera inclus dans un planning général de réalisation, auquel les
entreprises des lots devront se conformer impérativement.

En conséquence, elle devra prévoir toutes les sujétions nécessaires. En particulier, si la
réalisation de certaines parties de son installation devait étre réalisée en dehors des heures et jours
ouvrables, ces impératifs ne devront pas entrainer de supplément au marché.

Il est rappelé que lors de contrdles en cours de chantier par le maitre d'ceuvre, maitre d'ouvrage,
toutes les observations faisant I'objet de malfagons, de non-conformité eu égard aux réglements en
vigueur devront faire I'objet de travaux de remise en état dans un délai d'un mois aprées le jour des
contrbles. passé ce délai, il sera considéré que les travaux sont en retard sur la planification.

6.10. MISE EN SERVICE, VERIFICATIONS ET RECEPTION

En cours de travaux, le maitre d'ouvrage ou son représentant qualifié procédera aux opérations
de contrble en vue de la réception en présence de l'entrepreneur ou de son représentant. ces
opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des piéces
du marché.

Cette vérification porte sur :

—la qualité du matériel et de I'appareillage ;
—l'emploi en conformité aux normes de réglements.

Afin de prévenir des aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
les entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications. Les résultats de ceux-ci
devront étre consignés dans les procés-verbaux qui devront étre envoyés au maitre d’ceuvre. Ce
dernier adressera au maitre d'ouvrage avant la réception des travaux un rapport explicitant les avis
portant sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

6.11. HYPOTHESES DE CALCULS

6.12. INTERFACES
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Il appartient a chaque entrepreneur d'apprécier les limites de prestations et les interfaces entre
chaque corps de métier ou section technique et de les gérer en parfaite coordination avec les autres
entreprises.

6.13. GARANTIES

Tout appareil, installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de
garantie, ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte a remplir les conditions du présent cahier des
charges de par sa qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par
I'entrepreneur, a ses frais. Tous les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations.

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra étre maintenu
en service, sur demande ou autorisation du maitre d'ouvrage, jusqu'a ce gqu'il puisse étre retiré pour
réparation sans affecter la marche normale de l'installation. Les réparations et remplacements seront
ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le maitre
d'ouvrage.

Le fonctionnement, méme partiel, des installations n'implique aucunement la réception des
travaux, méme de la partie mise en service.

La réception sera faite lorsque I'entrepreneur aura :

—réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses ;

—effectué tous les réglages de son installation ;

—prouvé gu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits ;

—fourni toutes les attestations demandées, sans plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.

6.13.1. Garantie des fournisseurs

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de construction ou de
matiére. L'entrepreneur s'engage a fournir tout justificatif des garanties de ses fournisseurs sur les
matériels qu'il met en ceuvre.

6.13.2. Garantie de fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de un an a partir de
la date de réception.

Au cours de cette période, l'entrepreneur sera tenu :

— de réaliser les essais de puissance ;
— de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature.

La réparation ou la fourniture de piéces, pendant cette période ne peut avoir pour effet de
prolonger celle-ci, déduction faite du temps mis pour approvisionner ces pieces.

Pour tout le matériel fourni par I'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.

La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant de l'usure normale, de négligence, ou
de défaut d'entretien ou de surveillance, d'utilisation irrationnelle ou défectueuse, de cas de force
majeure ou de cas fortuit, ni aux détériorations causées par des tiers.

6.13.3. Garantie d'exploitation

L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée correspond a toutes les caractéristiques
énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu'a celles précisées par lui dans les documents
d'exploitation. Il s'oblige & mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non concordance
susceptible de nuire a la bonne économie du systeme, et au confort des usagers.

7. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le titulaire du marché aura a charge ses propres installations de chantier.

Toutefois, aprés dépose du convertisseur existant, le local technique pour étre utilisé comme local de
stockage provisoire et temporaire.
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8. REUNIONS DE CHANTIER

Le titulaire est tenue d’assister aux réunions de chantier prévues par le maitre d’ceuvre. Elles se
tiendront sur le site des travaux.

9. NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire de chacun des lots aura la responsabilité de la protection de ces ouvrages jusqu'a la
réception de l'ensemble. La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur
ou a proximité immédiate des ouvrages concernés.

En cours de chantier, les titulaires devront tout de méme s’assurer de la protection des surfaces
livrées par d'autres corps d'état et susceptibles d'étre tachées ou attaquées par les produits qu’il mette
en ceuvre.

Les protections suivantes seront assurées :

—sur les surfaces livrées susceptibles d'étre tachées ou attaquées par les produits utilisés par
I'entreprise réalisant les peintures,
—sur la menuiserie extérieure.
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