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DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET DES TRAVAUX

1.1. PRESENTATION DE L’'OPERATION
Les travaux, a exécuter, comprennent :
- La dépose du plancher technique existant en mauvais état (local 005) ;

- La dépose puis repose de la grille de séparation HT/BT et d’'une porte (local 005) ;
- L’aménagement du local convertisseur (local 003) ;

- La mise en peinture des murs du local convertisseur (local 003).

1.2. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

1.2.1.Relevés a effectuer par le titulaire

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous
les relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

1.2.2.Plans et documents a fournir pour I'exécution du chantier

Le titulaire fournira les plans et documents suivants :

- les plan d'implantation du plancher technique, de la grille de séparation HT/BT et de
la porte d’acces.

- le plan d'implantation des goujons pour la fixation du futur convertisseur

1.3. OBJET DU DESCRIPTIF

Le descriptif et les plans ont pour but de réorganiser le plancher technique ainsi que le
déplacement des grilles séparatives HT/BT dans le local 005 ainsi la remise en état de la piece
003 par un ragréage de la dalle béton et rafraichissement des murs périphériques.

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications
techniques, sous réserve de conformité aux normes et réglements.

1.4. PRESTATIONS COMPRISES AU MARCHE

le présent marché comprend I'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues
dans le présent descriptif, sur les plans ainsi que toutes les propositions nécessaires pour
obtenir un bon fonctionnement de I'ensemble de l'installation et tous les accessoires nécessaires
a la fixation des matériels.

1.4.1.Plans et documents
- la fourniture des plans et documents pour visa et pour la réception ;
- la fourniture des plans de calepinage du plancher technique.
1.4.2.Mise en ceuvre
- Rebouchage des réservations selon les regles de l'art ;
- Fourniture et mise en place des cloisons ajourées ;

- Fourniture et application de peinture ;
- Fourniture et pose d’une porte ajourée.

1.4.3.Matériels et prestations
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- Plancher technique

- Cloisons ajourées

- Ragréage dalle et pose de goujons
- Peinture murale

1.4.4.0bligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de
résultat : il devra livrer au maitre d’ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de
finition en conformité avec les réglementations et les prescriptions du présent document, et il
devra toutes les fournitures et prestations nécessaire quelles qu’elles soient pour obtenir ce
résultat.

2. PLANCHER TECHNIQUE

Le plancher technique sera constitué de dalles (60 x 60 cm) en bois aggloméré (haute
densité), d'épaisseur 38 mm, avec revétement anti-statique en vinyle, posées sur Vérins
réglables en acier, munis, si nécessaire, de traverses de renfort. Les protections inférieure et
latérale des dalles sont constituées par un bac en tble d'acier traité (d'épaisseur 0,5 mm), un
chant de finition est assuré par un galon serti sur les chants du panneau.

Caractéristigues :

Classement au feu : M1,
Résistance électrique transversale comprise entre 5.105 & 2.1012 Q, suivant le revétement.

Selon la norme NF P 62.001 de juin 1996 (Revétements de sols résiliant, Comportement
électrostatique) :

Classe 1 : Revétement Astatique : RET > 1.109 V (ohms) et potentiel de charge < 2 kV (kilo
Volts)

Classe 2 : Revétement Dissipateur : 1.107 V < RET < 1.109 V et potentiel de charge < 2 kV

La hauteur du plénum sera de 50 cm. Tous les pieds du plancher technique seront maillés
entre eux par un cable cuivre de 16 mm?2 de section minimum et connectés au ceinturage de
masse en 8 points équidistants par une tresse de masse de 16 mm2,

3. CLOISON AJOUREE

La cloison existante sera déplacée et rallongée afin de séparer la zone Basse tension de la zone
haute tension.

Les caractéristiques de la cloison seront les mémes que l'existant.

4. RAGREAGE DALLE ET POSE DE GOUJONS

Réalisation d’'un ragréage fibré sur la dalle existante de la pieéce 0003 pour pouvoir accueillir le
nouveau convertisseur.

De plus, il sera incorporé dans la dalle des goujons par scellement chimique nécessaires a la
fixation du nouveau convertisseur. L’implantation, la dimension et les espacements seront fournis
par le fournisseur du convertisseur

S. PEINTURE MURALE.

Toutes les peintures seront classées : A+.
Tous les murs, sol et le plafond de la piece 003 seront nettoyés et repeints.
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NATURE DU SYSTEME : Peinture intérieure en phase aqueuse
S1 ASPECT : Satiné (murs) et mat (plafonds)
QUALITE DE FINITION : A + (cf DTU 59.1)

SUBJECTILE : Béton de parement soigné ou Enduit de liant hydraulique taloché

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER — OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

- Egrenage

- Brossage

- Epoussetage

- Impression spéciale

Travaux d'appréts

- Dégrossissage

- Enduit non repassé Enduit en poudre diluable a I'eau (F.1lI, Cl.2) possédant un
- Enduit repassé PV de conformité aux spécifications normalisées

- Poncage

- Epoussetage

Travaux de peinturage

- Couche intermédiaire Peinture mate aux copolyméres acryliques en dispersion
aqueuse (F.1, Cl.7b2)

- Révision

- Couche de finition RAL 9010
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NATURE DU SYSTEME : Peinture de sol
S2 ASPECT : Satiné — Lisse
QUALITE DE FINITION : B (cf DTU 59.3)

SUBJECTILE : Chape béton

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

- Egrenage
- Brossage élimination des surfaces glacées et de la laitance de ciment
- Dépoussiérage

Travaux d'appréts

- Rebouchage partiel

- Enduit de lissage en
plein

- Couche d'impression

Travaux de peinturage

- Premiére couche Peinture satinée a bi-composants a base de résines
- Couche intermédiaire époxydigues en solution avec durcisseur polyamide
- Couche de finition (F.1, Cl.eb).
RAL 7001
2|_ocalisation : Piece 0003
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