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1. GENERALITES

1.1.

1.2.

1.3.

CONTEXTE DE L’'OPERATION

Le batiment des Archives nationales, a Pierrefitte-sur-Seine, a été réceptionné en juin
2012 et est ouvert au public depuis janvier 2013.

Il s’agit d’'un ensemble de 84 000 m2 SHON composé d’'un batiment de conservation et de
plusieurs satellites a vocation de bureaux et d’ateliers de traitement.

Le batiment de conservation est un IGH de 10 étages comportant 220 magasins de
conservation (44 000 m2 utiles), une salle de lecture en rez-de-chaussée, quelques
locaux techniques et bureaux. Une partie du batiment de conservation, 54 magasins sur
les 220, a été « différée » dans la réalisation et a été livrée au premier trimestre 2020.
Une partie des magasins est classée « confidentiel défense ».

Une partie de I'ensemble, IGH et satellites, est ouverte au public : salle de lecture,
auditorium, salle d’exposition et espaces pédagogiques.

L’ERP estde type L, N, R, Y de 2¢me catégorie.

L’IGH est de type S.

OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les
prescriptions techniques relatives aux travaux de réparation, de remise en état et de
vérification des rideaux de cantonnement en toile asservis a la détection incendie,
installés dans les batiments ERP et IGH. Les équipements concernés sont de marque
AIRSUN.

Le CCTP comprend 5 annexes :
° Annexe 1 : Inventaire des installations de Protection Incendie,
Annexe 2 : Manuel d'utilisation,
Annexe 3 : rapport d’essai,
Annexe 4 : BPU
Annexe 5 : Plan DOE

TERMINOLOGIE ET NORMES

Tous les termes utilisés dans le présent CCTP, et ses annexes, font référence aux textes et
normes AFNOR relatives aux rideaux de cantonnement, notamment :

NF S 61-932
NF EN 121011
NF S 61-937-1
EN 1634-1

IT 246

C.C.T.P. marché réparation des rideaux de cantonnement AN PIERREFITTE 2026 4/14

C1 Données Internes



1.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Les installations concernées sont les suivantes :

Les rideaux de cantonnement ont pour fonction de limiter la propagation des fumées et des gaz
chauds en cas d’incendie, en compartimentant les volumes en partie haute des locaux, afin de
favoriser I'efficacité du désenfumage.

Les rideaux de cantonnement, de la marque AIRSUN, sont des rideaux souples et mobile, a systéme
de déploiement automatique dés une sollicitation des Détecteurs Automatiques d’Incendie.

Les rideaux sont implantés :
e En salle de lecture, pour I'lGH
e al'accueil public (AO)
e alatrémie (A2)
e Au foyer (B2)

Les rideaux devront répondre aux exigences suivantes :

o Reésistance thermique et mécanique adaptée aux conditions d’incendie
e Hauteur de cantonnement conforme aux études (généralement = 1 m)

o Stabilité au feu certifiée

o Etanchéité relative aux fumées

e Déclenchement automatique par le SSI (Systéme de Sécurité Incendie)
o Descente gravitaire ou motorisée sécurisée

o Dispositif de réarmement

e Alimentation secourue, paires de batterie/coffret de commande (nb : 16)

e Capteurs de position (nb : 16)

1.5. DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS

1.5.1. Prestations dues au titre du présent marché

Le présent marché est un accord-cadre a bons de commande exécuté sur la base du BPU (cf. annexe
04 — BPU).

Dans le cadre du marché, le titulaire assure, dans les conditions définies au CCTP, les travaux de
réparation, de remise en état et de vérification des rideaux de cantonnement en toile asservis a la
détection incendie, installés dans les batiments IGH et ERP des Archives nationales. Les équipements
concernés sont de marque AIRSUN.

Diagnostic préalable :
e Inspection visuelle des installations,

e Vérification des connexions électriques,
e Rédaction d’un rapport d’état initial.

Travaux de réparation :
- Remplacement ou remise en état des éléments défectueux :
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* Toile endommagée ou usée ;
* Mécanisme d’enroulement, motorisation, cables ou contrepoids ;
* Pieces de fixation, guidage et systéemes de blocage ;
+ Cartes ou modules de commande liés a I'asservissement.
- Fourniture exclusive de piéces de rechange compatibles avec les produits AIRSUN,
ou piéces d’origine constructeur.
- Remplacement des batteries et des capteurs de position.
- Réglage, remise en service et essais de fonctionnement.

Contréles et essais :
- Essais de descente et de remontée commandées.
- Essais de déclenchement automatique par asservissement a la détection incendie.
- Vérification du temps de descente conforme aux prescriptions constructeurs.
- Validation du fonctionnement en sécurité de tous les rideaux concernés.

Documentation et réception
- Remise d’'un rapport de fin d’'intervention incluant la liste des piéces remplacées et les
résultats des essais.
- Mise a jour des documents techniques de maintenance.
- Attestation de conformité aprés réparation.

Exigences techniques et réglementaires :
- Conformité aux prescriptions du constructeur AIRSUN.
- Respect des normes et textes réglementaires applicables :
* Réglement de sécurité incendie dans les ERP et IGH ;
* Normes en vigueur sur les rideaux de cantonnement (NF EN 12101-1 et suivantes).
- Respect des regles de I'art et des DTU applicables.

Contraintes d’exécution :
- Intervention a réaliser en dehors des périodes d’exploitation sensibles (horaires a
convenir avec le maitre d’ouvrage).
- Mise en sécurité de la zone de travail (balisage, consignation électrique).
- Continuité de la protection incendie a assurer pendant la durée des travaux (mesures
compensatoires si nécessaire).

Le marché est a obligation de résultat. Les installations de sécurité incendie doivent étre
aptes a remplir leurs fonctions de sécurité 24h/24 et 365 jours par an.

1.5.2. Obligation de résultat

D’une maniére générale le titulaire garantit & I'Etablissement :

- Le respect des objectifs et 'amélioration des indicateurs de son Plan
d’Assurance Qualité (projet personnalisé a fournir dans le mémoire
technique),

- La satisfaction des occupants par la qualité de service et les conditions
d'utilisation des équipements,

- La maintenabilité, la durabilité et les performances de fonctionnement des
installations au niveau optimal dans l'intervalle des dérives autorisées par les
différents constructeurs des équipements installés,

- Le maintien des installations en conformité avec les réglements et normes,

- La recherche permanente et optimale pour 'amélioration des résultats, par la
mise en place et l'utilisation des moyens adaptés et des ressources du
titulaire,

- La continuité du service,

- La propreté des locaux et installations techniques.
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1.6. CADRE D’INTERVENTION

1.6.1. Contraintes horaires

Le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales est ouvert au public du lundi
au samedi de 9h & 16h45.

Fermetures particuliéres au public : Les dimanches et jours fériés et la fermeture
annuelle au public, les 2 premiéres semaines d’ao(t et la derniére semaine de
décembre (susceptible de modification).

Le détail des fermetures est disponible sur le site internet des Archives nationales :
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-pierrefitte-sur-seine.

Période d’intervention :

Il s’agit de la plage de temps durant laquelle le titulaire organise son travail. La plage
habituelle va du lundi au vendredi et de 8h00 a 19h00, hors jours fériés, pour les rideaux
de cantonnement présent dans la partie ERP du site.

Pour la partie IGH (salle de lecture), I'intervention devra étre programmer lors de la
période de fermeture du mois d’aodt.

Cependant le titulaire définit et organise librement les périodes de travail de ses équipes,
sous les conditions générales :

o De ne pas géner les activités publiques. Il s’agit d’éviter entierement les interventions
qui peuvent provoquer des perturbations directes en zone publique ou indirectes sur les
fonctions dont le service public dépend.

e De minimiser la géne occasionnée sur les autres activités. Les interventions qui
peuvent engendrer d’éventuelles perturbations sur I'activité interne de I'établissement
doivent faire I'objet d’une planification permettant a I'établissement de prendre en
compte a I'avance les impacts.

La période ouvrée est définie ainsi :

e Du lundi au vendredi de 8h00 a 19h00 hors jours fériés ;
e Le samedi de 8h30 a 18h00 hors jours fériés.

1.6.2. Sujétions pour manutention et démontage d’organe

Le Titulaire fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention
d'organe ou d'équipement & l'intérieur et & I'extérieur de I'Etablissement, en prenant
soin de ne pas apporter de géne au bon fonctionnement de I'Etablissement.

Le Titulaire prend en compte dans le cadre de son marché la dépose et la repose
de tout organe nécessaire pour accéder a I'équipement objet de sa prestation.

Le Titulaire devra le remplacement, fourniture et main d’ceuvre, de tous
équipements endommageés, quelle qu’en soit la cause.

1.6.3. Contraintes sonores

Les prestations n'affectant pas le fonctionnement des différents services, pourront
s'effectuer dans la journée, sous réserve des contraintes acoustiques suivantes :

Type de locaux Limite du bruit de fond
*  Salledelecture .......ocoeeiiiiiiiiiiiieee NR 30
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o Salle de conférence ..........cooeeveeeeecieeieeeeeiieeeeeeeeeeee, NR 30
o AULIES ESPACES ..oiiieiiiiiiiiiiee e NR 35

1.6.4. Limites des prestations

Les limites de prestation sont définies de maniére a garantir a chaque intervenant le plein
exercice de sa responsabilite.

Pour chaque section définie dans le présent contrat, les limites de prestations obéissent
aux régles générales suivantes :

Font partie, sans aucune restriction, de I'objet du marché tous les équipements figurant
sur les listes indicatives jointes en annexe ainsi que tous les réseaux les reliant entre eux ;

Pour l'alimentation en courant faible des équipements objets du contrat, les limites de
prestation sont fixées aux borniers ou dispositifs de raccordement de I'équipement,
bornier inclus ;

1.7. GESTION DES DECHETS

En application de la loi n°92.646 du 13 juillet 1992, du décret n°99-374 du 12 mai 1999 et
des articles R 543-75 a R 543-123 du code de I'environnement relative a I'élimination des
déchets, le Titulaire du présent marché doit prendre a sa charge, I'élimination hors site
des consommables usagés et des déchets : huiles et filtres a huile, filtres a air, piles et
batteries, lampes, piéces usagées.

Le titulaire précisera le mode opératoire envisagé pour I'élimination et/ou la valorisation
des déchets.

Le titulaire précisera dans son cadre de réponse les modes opératoires ainsi que
les filieres envisagées pour I'élimination et/ou la valorisation de ses propres
déchets.

Les certificats de suivi de destruction, seront fournis au maitre d'ouvrage au fur et a
mesure des évacuations (CERFA 07 0320 Arrété du 04/01/1985 selon le décret relatif a
'environnement).

Les matériels faisant I'objet d’'un inventaire Archives nationales nécessiteront une
demande par le maitre d’ouvrage auprés du service des Domaines pour autorisation de
destruction. En attente d’'une réponse du service des domaines, le matériel sera stocké
dans les locaux du site prévus a cet effet.

Aprés réponse des domaines, le titulaire prendra a sa charge I'envoi en destruction de
ces équipements.

1.8. HYGIENE ET SECURITE — REGLEMENT INTERIEUR

L’entreprise titulaire devra respecter les consignes d’hygiéne et sécurité définies dans le
plan général de prévention.
L’ensemble du personnel du titulaire présent sur le site est tenu de respecter le réglement
intérieur de I'établissement.

Elle maintiendra les locaux techniques dans un état de propreté correct et veillera a
I'évacuation systématique des déchets aprés chaque intervention.

En particulier, les filtres sales devront étre emballés et évacués suivant la procédure
définie au plan qualité particuliere de ce marché.
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1.9. PLAN DE PREVENTION - PERMIS DE FEUX

Dés I'attribution du marché, un projet de plan de prévention sera proposé par le titulaire. Il
attirera 'attention sur la dangerosité potentielle de certaines interventions et proposera
des solutions.

Un plan de prévention définitif sera établi avec le Maitre d’ouvrage et 'ensemble des
sous-traitants du titulaire.

En régle générale, tout personnel intervenant sur le site, permanent, occasionnel, sous-
traitant, sera sensibilisé par le Titulaire aux risques et procédures particulieres de
I'établissement.

Le Titulaire s’engage a fournir a ces équipes tout matériel de protections individuelles ou
collectives nécessaire a sa sécurité.

Tous travaux nécessitant une flamme ou dégageant de la poussiére fera I'objet d’'un
permis de feux délivré par I'équipe de la prestation de sécurité incendie présente sur le
site.

1.10. ASSURANCE QUALITE

L’entreprise établira, dans un délai de deux semaines aprés la prise en charge du site, un
plan assurance qualité particulier, avec prise en compte des procédures Archives
nationales et de l'organisation des équipes en place. Elle définira des criteres qualité
permettant un suivi des travaux (respect des délais et des plannings, ...).

Un projet de PAQP sera présenté dans le cadre de réponse.
Il intégrera, a la prise en charge des installations, ’ensemble des indicateurs
Qualité prévus par le Titulaire ainsi que ceux souhaités par le Maitre d’ouvrage.

Il sera soumis a validation du responsable du péle maintenance exploitation.

2. Prestations attendues

2.1 Proposition de planning d’intervention

A Iissue du diagnostic préalable, il est établi une proposition de planning d’intervention tenant compte
de la nature des désordres constatés, du degré d’'urgence des réparations ainsi que des contraintes
d’exploitation du site.

Ce planning prévisionnel précise les délais d’approvisionnement des pieces nécessaires, les durées
estimées d’intervention ainsi que les phases éventuelles d’'immobilisation des équipements.

Il est soumis pour validation aux Responsables du SESU et du SGIL. Toute modification ultérieure
fera I'objet d’un accord préalable des parties. Le titulaire s’engage a respecter les délais validés, sous
réserve de circonstances indépendantes de sa volonté ou de contraintes techniques imprévues
ddment justifiées.

2.2 Diagnostic préalable

Préalablement a toute intervention, le Titulaire procédera a un diagnostic complet des installations
concernées. Ce diagnostic comprend une inspection visuelle exhaustive de 'ensemble des rideaux,
caissons, moteurs, toiles, dispositifs de guidage ainsi que des capteurs de position.
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Il procédera également a la vérification des connexions électriques, incluant le contréle de leur
conformité et de leur bon fonctionnement en lien avec le Systéme de Sécurité Incendie (SSI).

A l'issue de ces opérations, un rapport d’état initial est établi. Ce document recense de maniére
détaillée 'ensemble des désordres, anomalies ou non-conformités constatés et constitue le fondement
des interventions a réaliser.

2.3 Travaux de réparation

Les travaux de réparation consistent en la remise en état ou le remplacement des éléments reconnus
défectueux au terme du diagnostic préalable. A ce titre, peuvent notamment étre concernés :

o les toiles présentant des dégradations ou une usure incompatible avec leur bon
fonctionnement ;

e les mécanismes d’enroulement, dispositifs de motorisation, cables ou contrepoids ;
e les organes de fixation, de guidage ainsi que les systémes de blocage ;

e les cartes électroniques ou modules de commande participant a I'asservissement des
installations ;

o Remplacement des batteries et des capteurs de position.

Les piéces de rechange mises en ceuvre sont exclusivement des piéces compatibles avec les
équipements de marque AIRSUN ou des piéces d’origine constructeur, garantissant leur conformité
aux spécifications techniques en vigueur.

A Iissue des réparations, il est procédé aux opérations de réglage, de remise en service ainsi qu’aux
essais nécessaires a la vérification du bon fonctionnement des équipements.

2.4 Contréles et essais

Postérieurement aux travaux, des controles et essais sont réalisés afin de s’assurer de la conformité
fonctionnelle des installations. Ces opérations comprennent notamment :

e des essais de manceuvre en descente et en remontée commandées ;

e des essais de déclenchement automatique par asservissement au systéme de détection
incendie ;

e la vérification du respect du temps de descente conformément aux prescriptions du
constructeur.

L’ensemble de ces essais a pour objet de valider le fonctionnement en sécurité de tous les rideaux
concernés, conformément aux exigences réglementaires et normatives applicables.

2.5 Documentation et réception

A lissue de l'intervention, il est remis un rapport de fin d’exécution détaillant les travaux réalisés, les
pieces remplacées ainsi que les résultats des essais effectués.

Une attestation de conformité est délivrée, certifiant que les équipements, apres réparation, sont
conformes aux exigences contractuelles, réglementaires et aux régles de I'art en vigueur.

C.C.T.P. marché réparation des rideaux de cantonnement AN PIERREFITTE 2026 10/14

C1 Données Internes



2.6 CONSIGNATIONS

Dans le cadre de I'exécution de la prestation, il appartient au Titulaire de procéder, sous sa
responsabilité, a 'ensemble des consignations nécessaires.

Ces consignations s’appliquent tant a ses propres interventions qu’a celles des autres entreprises
intervenant sur lesdits équipements.

Elles sont réalisées dans le strict respect des procédures en vigueur et du plan général de prévention,
notamment par I'établissement des documents requis tels que les attestations de consignation,
autorisations de travail ou tout autre document réglementaire applicable.

Pour chaque opération de consignation, un Ordre de Travail spécifique intitulé « Consignation » est
créé pour I'équipement concerné. Celui-ci mentionne obligatoirement les dates et heures de début et
de fin de consignation, ainsi que 'identité de l'intervenant ayant réalisé I'opération.

Les personnes chargées d’effectuer ces consignations doivent étre titulaires des habilitations
réglementaires en vigueur et étre en mesure d’en justifier a tout moment.

Le Titulaire assure la tenue et la mise a jour d’un registre des consignations, sous format papier et
informatique, garantissant la tragabilité compléte des opérations réalisées.

3 REGLES ET PRECAUTIONS D’INSTALLATION

3.1 Assurances

Le Titulaire doit disposer de 'ensemble des assurances nécessaire a la réalisation du projet,
tout particulierement concernant les risques d’acte de vandalisme sur I'ensemble de linstallation
pendant la phase travaux.

3.2 Intervention en site occupé

Les travaux décrits ci-dessus viennent en transformation des équipements du béatiment
existant.

Il appartiendra au titulaire de prendre toutes les dispositions pour repérer, déterminer, contréler et
préserver les canalisations et les surfaces au droit des travaux a réaliser.

En cas de rupture de toutes natures liées a une intervention, le Titulaire de ce dernier devra la
remise en service immédiate a ses frais.

Le Titulaire sera responsable du balisage de ses zones d’intervention conformément a la
reglementation en vigueur aprés accord du Responsable SESU et sans pour autant réduire ni fermer
les circulations.

Lorsque les prestations nécessitent I'utilisation d’'un moyen d’accés en hauteur (échafaudage, nacelle,
etc.), celui-ci doit étre adapté aux contraintes du site et conforme a la réglementation en vigueur

Les Archives nationales mettent a disposition du Titulaire deux nacelles conformes, exclusivement
pour les interventions réalisées a l'intérieur du batiment.

Dans le cas ou les nacelles mises a disposition ne seraient pas adaptées aux travaux a réaliser, la
location de moyens d’accés en hauteur sera chiffrée et rémunérée sur la base des prix unitaires
définis au BPU.
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3.3 Percement, rebouchage, nettoyage

3.3.1 Généralités

Les percements, rebouchage, nettoyage, seront a la charge du Titulaire.
Le Titulaire devra prévoir les fiches d'autocontrdle et PV d’étanchéité concernés.

3.3.2 Percement

Si des passages n'existent pas, l'emplacement des percements (murs) ou traversées
(planchers, dalles) devra obtenir I'approbation des Archives nationales.

Tous les percements seront équipés de fourreaux de protection permettant la protection mécanique
(IK10 et VK5) des cables et devront offrir une réserve de place disponible de 30% afin de permettre
des extensions futures a I'issue de linstallation terminée sur le site. Toute modification de travaux
devra respecter cette reégle. Avant tout percement intérieur, le Titulaire prendra toute disposition
nécessaire a la protection des revétements de sols et du mobilier en place.

Les murs peuvent étre porteurs ou simplement des cloisons légéres. Avant d'effectuer tout percement,
le Titulaire devra s'assurer qu'aucun réseau (électricité, eau, téléphone, gaz, etc.) existant ne pourra
étre détérioré du fait de l'intervention, et se fera un devoir de protéger tous les matériels pouvant étre
touchés par les poussieres ou les gravats liés aux percements. Leur implantation répondra aux
exigences logiques de la distribution et du cheminement des cables dans les différents locaux, tout en
respectant un critére esthétique des piéces.

3.3.3 Rebouchage

Tous les percements devront étre rebouchés avec les matériaux de méme constitution que les
ouvrages perceés, tout panachage étant proscrit.

Les calfeutrements seront du méme degré coupe-feu que la structure traversée.
3.3.4Nettoyage

Le Titulaire devra le nettoyage minutieux des salissures occasionnées par ses travaux et au
fur et & mesure de son avancement.

4 ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIE

4.1 Essais et mise en service

Le Titulaire est tenu de livrer 'ensemble des rideaux de cantonnement en parfait état de
fonctionnement, de sécurité et de conformité aux exigences contractuelles. Les délais d’exécution
intégrent 'ensemble des opérations nécessaires aux vérifications, essais et a la mise en service des
équipements, conformément aux stipulations du CCTP.

A ce titre, le Titulaire doit mettre en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la
bonne réalisation des essais. Un cahier de tests, établi sur la base de I'analyse fonctionnelle des
installations et des contraintes d’exploitation du site, est élaboré. Ce document constitue le référentiel
des essais de réception.

Ce cahier précise notamment les fonctionnalités attendues, en particulier celles liées a la mise en
sécurité incendie et a I'exploitation des rideaux de cantonnement.

Il appartient au Titulaire de réaliser 'ensemble des essais, réglages et paramétrages nécessaires au
bon fonctionnement du dispositif.
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Préalablement a la réception, les essais et controles suivants devront impérativement étre réalisés :
e contrdle du bon état et de la continuité des alimentations électriques ;
e vérification des liaisons avec le Systéme de Sécurité Incendie (SSI) ;
e essais de descente et de remontée des rideaux en fonctionnement normal ;
e essais de déclenchement automatique sur ordre du SSI ;
e vérification des temps de descente conformément aux prescriptions constructeur ;

e contrdle du bon déploiement des toiles et de leur positionnement en configuration de
cantonnement ;

o vérification du bon fonctionnement des dispositifs de guidage, de retenue et de sécurité ;

e contrble de l'intégration des équipements dans leur environnement (absence d’obstacles,
conformité des implantations).

4.2 Réception

La réception a pour objet de constater la conformité des installations réalisées avec les stipulations
contractuelles, les régles de l'art ainsi que la réglementation en vigueur.

A cet effet, le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage ou & son représentant :

e un programme détaillé des vérifications et essais réalisés ;

e les fiches d’autocontrole attestant de la bonne exécution des prestations ;

e les rapports d’essais et de mise en service ;

o I'ensemble de la documentation technique relative aux équipements installés.
Lors des opérations de réception, le Titulaire met a disposition 'ensemble des moyens nécessaires,
notamment le personnel qualifié, les instruments de mesure et de contréle didment étalonnés ainsi que
les équipements requis pour la réalisation des essais contradictoires.
L’ensemble des essais, contrbles et mesures est réalisé sous la responsabilité exclusive du Titulaire.
Dans le cas ou les vérifications mettraient en évidence des non-conformités ou des performances
insuffisantes, le Titulaire est tenu de procéder, a ses frais et sans incidence sur les délais contractuels,

aux remplacements, ajustements ou modifications nécessaires.

Les essais seront renouvelés autant de fois que nécessaire jusqu’a obtention de résultats conformes
aux exigences du marché.

Les opérations de réception porteront notamment sur :
e |a conformité aux documents contractuels et au CCTP ;
e la bonne exécution et la complétude des ouvrages ;

e la conformité aux normes et réglementations applicables, notamment en matiére de sécurité
incendie ;

¢ |e bon fonctionnement des rideaux de cantonnement en situation normale et en situation de
sinistre ;

e |a fiabilité des dispositifs d’asservissement au SSI ;
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e la qualité des matériaux et équipements installés ;
e laremise des documents de fin de travaux (DOE, notices, rapports, etc.).

La réception est prononcée par I'établissement d’'un procés-verbal. Elle peut étre assortie de réserves
ou prononcée sans réserve. La prise de possession des ouvrages par le Maitre d’'Ouvrage intervient a
compter de la notification du procés-verbal de réception sans réserve.

4.3 Garantie

Les installations réalisées font I'objet d’'une garantie d’'une durée de douze (12) mois a compter de la
date de signature du procés-verbal de réception sans réserve.

Pendant toute la durée de la garantie, le Titulaire est tenu, a ses frais exclusifs, d’assurer le parfait
fonctionnement des équipements. A ce titre, il doit procéder, sans délai, a toute réparation,
remplacement ou remise en état des éléments présentant des défauts de fonctionnement, des non-
conformités ou des défaillances, qu’ils résultent d’'un défaut de conception, de fourniture ou de mise
en ceuvre.

La garantie couvre I'ensemble des prestations, incluant les piéces, la main-d’ceuvre, les frais de
déplacement ainsi que les éventuelles opérations de réglage ou de reparamétrage.

Le Titulaire s’engage a intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures a compter de la
notification d’un dysfonctionnement affectant les rideaux de cantonnement, notamment en cas
d’impact sur la sécurité incendie.

Les opérations de remise en état devront étre réalisées dans un délai maximal de quarante-huit (48)
heures ouvrées, sauf cas particulier diment justifié et accepté par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de défaillance du Titulaire dans le respect de ces délais, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le
droit de faire intervenir une entreprise tierce aux frais exclusifs du Titulaire, sans préjudice des
éventuelles pénalités applicables.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve également le droit de procéder, pendant la période de garantie, a tout
essai ou contrdle qu'il jugera utile, aprés en avoir informé le Titulaire.

La garantie inclut I'obligation de fourniture de piéces de rechange compatibles, présentant des
caractéristiques et une durée de vie au moins équivalentes a celles des équipements installés.

Toute intervention réalisée au titre de la garantie ne devra entrainer aucune perturbation significative
de I'exploitation du site ni altérer les performances attendues des installations.

Sont exclus de la garantie :
¢ les dommages résultant d’'un usage anormal ou non conforme des installations ;
e les dégradations imputables a des tiers ;

o les sinistres résultant de causes extérieures (chocs, catastrophes, etc.) non imputables au
Titulaire.
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