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1. OBJET DU CONTRAT 
 

1.1. Description des prestations 
 

■ Objet de la prestation : 
 

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Travaux liés à la fourniture et l’installation d'un nouveau 
pylône pour le 5ème radar sol de Charles de Gaulle. 
 

■ Lieu d’exécution : 
 

Le lieu d’exécution des prestations est Aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
 

■ Pièces contractuelles : 
 
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : 
 
- l'acte d'engagement et son annexe financière (DPGF) ;  
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 
- la directive PSSI Niv 3 Exigences marché version V3R1 ; 
- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ; 
- le CCAG Travaux (arrêté du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la 

consultation ; 
- l'offre technique du titulaire ; 
- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution  
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs à la notification du marché  
-  le document de spécifications générales pour les installations de la Navigation Aérienne, SPEC 

20 (édition de janvier 2020) intégré au dossier de consultation ; 
-  le guide d'aide à la protection contre la foudre des installations de la Navigation Aérienne, GPF 20 

(édition de juin 2020) intégré au dossier de consultation. 
 
 

■ Autres documents applicables : 

Le contrat est constitué des autres documents suivants : 

- les ordres de service émis et notifiés ; 
- les procès-verbaux de réception des travaux. 

Dispositions relatives aux ordres de service : 

L'ordre de service est écrit par l'acheteur, daté et numéroté. La notification est faite par tout moyen 
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant l'heure de 
sa réception. Il comprend la référence du marché, les prestations concernées et la date de point de 
départ du délai contractuel. Le titulaire en accuse réception datée. Lorsque le titulaire estime que les 
prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les 
présenter par écrit à la personne publique dans un délai de quinze jours. Ce délai s'entend en jours de 
calendrier et expire à la fin du dernier jour de la durée prévue (lorsque le dernier jour du délai est un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du dernier jour 
ouvrable qui suit). 
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet 
de réserves de sa part. 

Dispositions relatives au PV :  

Les travaux sont réceptionnés par un représentant de la DSNA ou du centre opérationnel concerné. Un 
procès-verbal est rédigé. 
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1.2. Intervenants 

  L’Acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage : DSNA/DTI  
 
  Personne représentant l’Acheteur : Monsieur le Directeur de la Direction de la Technique et de   
l’Innovation de la direction des services de la navigation aérienne.  
 
  Maîtrise d’œuvre du projet : Chef du pôle SUR DSNA/DTI/CNS ou son représentant.  

Coordination sécurité – protection de la santé : Les travaux sont soumis aux dispositions du décret n° 
92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 

 
■ Représentation des parties : 

Dès la notification du contrat, l'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le 
représenter auprès du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par l'acheteur en 
cours d'exécution. 

Le titulaire désigne dès le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs 
personnes chargées de le représenter pour l'exécution des prestations. En cas d'empêchement ou de 
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai 
l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces 
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires 
engageant le titulaire. 

2. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT 
 

 
■ Nature de la prestation : 

 

Les prestations relèvent d’un contrat de travaux. 
 

■ Décomposition de la prestation et forme du contrat : 
 

Les prestations sont décomposées comme suit en 3 postes. 
 
La forme retenue pour l’exécution du contrat est ordinaire. 
 

Type Objet 

 Poste 1 Visite Préalable - Etude et conception 

 Poste 2 Fourniture du pylône et de ses accessoires 

 Poste 3 Réalisation du massif béton, installation pylône et accessoires - DOE/ DIUO 

  
■ Modalités d’attribution : 

 
Le contrat est mono attributaire.  
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3. DURÉE DU CONTRAT ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 

 
■ Durée globale du contrat : 

 

Le contrat est conclu pour une durée ferme de 18 mois à compter de sa date de notification. Le   poste 
1 est déclenché par la notification du marché, les postes suivants sont déclenchés par ordre de service. 

 
■ Prolongation du délai d'exécution : 

Par dérogation à l'article 18.2 du CCAG Travaux, une prolongation du délai de préparation ou d'exécution 
peut être accordée par la Personne Signataire du Marché au nom de l'Etat ou son représentant au 
titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution de la 
commande dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi si la cause qui met le titulaire dans 
l'impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de la personne publique ou provient d'un 
événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, 
les mêmes effets que le délai contractuel. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la 
prolongation. 

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

4.1. Prix du contrat 
 

■ Nature des prix : 
 

Les prix du contrat sont forfaitaires. 
 
Les prestations objet du présent marché peuvent nécessiter l'accès à différents sites de l’acheteur et 
aux aéroports par les agents du titulaire ou ses sous-traitants. Pour des raisons de sûreté, une 
procédure spécifique d'accès peut d'ailleurs être prévue par les autorités. Dans ce cas, les frais liés à 
cette procédure (par exemple, attribution de badge etc.) sont réputés avoir été pris en compte dans 
l'offre du titulaire et ne peuvent ainsi donner lieu à remboursement. 
 

■ Variation des prix : 
 

Les prix du contrat sont fermes et actualisables. 
 
Ils seront actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date de remise de l’offre finale 
figurant sur l’acte d’engagement et la date de notification du marché, par l’application de la formule 
suivante : 
 
P(n) = Po x [(0, 7 x (BT07 (n)/ BT07 (o)) + (0, 3 x (ICHT_IME (n)/ ICHT_IME (o))] 

 
 
dans laquelle : 
 
- P(n) est le prix ferme actualisé ; 
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro (Mo), mois de 
remise de l’offre finale. 
- au dénominateur, figure la valeur de l'indice correspondant au mois M0 ; 
- au numérateur, figure la valeur définitive de l'indice antérieur de 3 mois au mois d’actualisation. 
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La liste des index utilisés est la suivante : 
 

Code index  Libellé de l’index 

BT07 Ossature et charpentes métalliques - Index Bâtiment base 2010 (publication 
sur le site de l’INSEE) 

ICHT-IME Indice de prix du coût horaire du travail révisé tous salariés - Industries 
mécaniques et électriques (publication sur le site de l’INSEE) 

 
La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise de l’offre finale. 
 
Le coefficient de variation obtenu est arrondi à 3 décimales au millième supérieur. 

 
■ Contenu des prix : 

Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire 
une marge pour risques et bénéfices.  

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont 
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment : 

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 
- de phénomènes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ; 
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers 

nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; 
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; 
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.  

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des 
travaux. Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les 
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les 
documents de consultation. 

De surcroît, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les 
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et inclus dans 
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles 
sont destinées. 

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, 
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, après étude 
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration 
de son offre et le calcul de son prix. 

■ TVA : 

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.  

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait 
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impôts. 

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives à l'autoliquidation de la TVA issues 
de l'article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les 
prestations réalisées. 

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant à elle, perçue par le fournisseur responsable du 
sous-traitant. 
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Frais de coordination : 

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est 
incluse dans le prix de ses prestations. 

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcoût les frais de coordination et de contrôle 
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 

■ Poursuite des travaux après atteinte du montant du contrat : 

Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant 
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable. 

4.2. Conditions de paiement 

■ Avance : 

Il est fait application de l'option A du CCAG. 

Sauf renoncement du titulaire, une avance est versée si le montant initial du contrat est supérieur à 50 
000 € hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Le délai de 
paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de 
l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du contrat. Le 
montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 à R2191-10 du Code de la 
commande publique.  

Elle est égale à 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché si la durée du contrat n'excède 
pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5% d'une somme égale à 12 
fois le montant initial TTC du contrat divisé par sa durée exprimée en mois. 

Selon les dispositions de l'article R2191-7 3° du Code de la commande publique, le taux de l'avance est 
porté à 30% si le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne 
entreprise. 

Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable. 

Le remboursement de l'avance s'impute en une fois sur les sommes dues au titulaire quand le montant 
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC de sa part du marché et dès lors 
que le montant de la facture est supérieur au montant de l'avance. Si le remboursement de l'avance n'est 
pas possible dans ces conditions du fait de l'insuffisance du montant de la facture, il s'impute sur les 
sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du 
montant TTC de sa part du marché. 

 
■ Présentation des demandes de paiement : 

Les projets de décomptes afférents au paiement comportent, outre les mentions légales, les mentions 
suivantes : 

- Numéro, référence et objet du marché, 
- Nom et adresse du créancier, 
- Prix unitaires HT et TTC, 
- Taux et montant de la TVA. 

Ils sont expédiés simultanément aux adresses mails suivantes : 

- sir-s-fin-eb3-ld@aviation-civile.gouv.fr 
- alfred.harter@aviation-civile.gouv.fr (chargé d'affaire) 
- bruno.collard@aviation-civile.gouv.fr (chef de pôle) 
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L'administration n'est pas engagée au respect du délai de paiement relatif à un projet de décompte 
transmis à une adresse autre que celles mentionnées ci-dessus. 

Les décomptes mensuels établis par le maître d'ouvrage sont transmis au titulaire qui a la charge de les 
déposer de façon dématérialisée dans le portail de facturation électronique de l'Etat (cadre de facturation 
A6). 

Le titulaire utilise à cet effet le portail sécurisé Chorus Pro, à l'adresse suivante :www.chorus-pro.gouv.fr 

Lorsque le titulaire remet au Comptable Secondaire une demande de paiement, il y joint les pièces 
nécessaires à la justification du paiement. 

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique. 

L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a fixé la mise en œuvre de la facturation électronique pour 
tous les fournisseurs de l'Etat à compter du 1er janvier 2020. 

Au regard du dispositif ci-dessus, le titulaire du présent marché est soumis à l'obligation de facturation 
électronique. Il transmet ses factures électroniques en utilisant le portail sécurisé de l'Etat, Chorus Pro, à 
l'adresse suivante : www.chorus-pro.gouv.fr. 

Les éléments nécessaires pour la transmission dématérialisée des factures sont les suivants : 

- Le numéro de SIRET de la DGAC : 12006401900074, 

- Le numéro à 10 chiffres de l'engagement figurant sur le décompte mensuel, 

- Le code à 2 chiffres du service exécutant DTI : 02. 

■ Périodicité des paiements : 
Acomptes 

 En application des articles R2191-20 à R2191-22 du Code de la commande publique, le titulaire 
peut percevoir des acomptes mensuels. Conformément à l'article 12.2 du CCAG Travaux, le 
titulaire établira un projet de décompte mensuel basé sur un constat d'avancement des 
prestations. Celui-ci sera accepté ou modifié par le maître d'œuvre. 
Il permettra au maître d'œuvre d'établir le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. 

Solde 
Les articles 12.3 et 12.4 du CCAG Travaux s'appliquent. A l'achèvement des travaux, le titulaire 
établit le projet de décompte final. Celui-ci sera accepté ou modifié par le maître d'œuvre et 
deviendra alors le décompte final. Sur cette base, le maître d'œuvre établira le décompte général. 

■ Répartition des paiements : 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire et à ses co-traitants. 

■ Comptable assignataire des paiements : 
 

Agent comptable secondaire du BACEA Toulouse 
  1 avenue du Docteur Maurice Grynfogel 

31035 Toulouse Cedex 01 
 

■ Délai de paiement : 
 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ou du 
service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement.  
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■ Intérêts moratoires : 
 
En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versés au titulaire, calculés 
par application de la formule suivante : 
 
IM = M x J/365 x Taux IM + F 
 
Dans laquelle : 
IM : montant des intérêts moratoires 
M : montant TTC de la demande de paiement 
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points 
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement 
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement 

5. RÉALISATION DES PRESTATIONS 
 

5.1. Conditions de réalisation des prestations 

■ Documentation : 

La documentation et les modalités de remise de cette documentation sont décrites du chapitre 7 de la 
Fiche 1 " Conditions d'exécution des travaux " du document SPEC 20. 

 
■ Interruption pour intempéries : 

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant 
un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions 
prévues à l'article 18.2.3 du CCAG Travaux. 

 
■ Repliement du chantier et remise en état des lieux : 

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis 
à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux. 

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise 
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés 
peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, 
suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur 
classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques. 

 
■ Réception des travaux et documents fournis après exécution : 

 
- Réception des travaux : 

La réception des travaux se déroule comme prévu à l'article 41 du CCAG Travaux. Si à l'issue des 
opérations préalables à la réception, celle-ci ne peut être prononcée, la date d'achèvement des travaux 
est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de 
l'opération et susceptibles de donner lieu à pénalités.  

Il bénéficie d'un délai fixé par le maître d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le 
procès-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. 

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maître 
d'ouvrage. A défaut, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise 
en demeure demeurée infructueuse. 
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- Documents fournis après exécution des travaux 

Conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre au plus tard lorsqu'il 
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents 
nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). 

Le DOE contient les plans d'exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et 
produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de 
maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants 
attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets. 

Le DIUO rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des 
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage. 

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques 
et de dessin standard. 

 
■ Réduction des nuisances : 

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations 
du contrat, notamment celles générées envers les riverains. 

Le titulaire met tout en œuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les 
nuisances olfactives et les productions de poussières et fumées. Le titulaire est informé que durant 
l'exécution du contrat, il doit être en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments 
précédents sur simple demande de l'acheteur. 

 
■ Suivi de chantier : 

Le suivi d'avancement des prestations fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent 
le titulaire, le maître d'œuvre, le représentant du maître d'ouvrage et, le cas échéant, le contrôleur 
technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées à chaque étape importante (réalisation des 
fouilles, des massifs d’ancrage, du réseau de terre, etc.) ou à défaut tous les 15 jours à compter de la 
notification du contrat. 

Le compte-rendu est rédigé par le maître d'œuvre. 

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant 
des difficultés administratives, matérielles et techniques. 

Le maître d'œuvre et le représentant du maître d'ouvrage se réservent le droit de procéder à des visites 
impromptues en dehors des visites périodiques. 

5.2. Vérification des prestations 

■ Niveau d'obligation prévu au contrat : 

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis à une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose 
au titulaire dans l'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites 
au contrat. Le titulaire s'engage à exécuter les prestations et à remettre les livrables associés avec le 
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, à consacrer tous les moyens 
humains et matériels nécessaires à sa bonne exécution, ainsi qu'à coopérer de bonne foi avec 
l'ensemble des intervenants amenés à participer au contrat. 
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5.3. Développement durable 

■ Clause environnementale : 
 

Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement, dans les spécifications 
techniques décrites dans le CCTP.  
Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales. 

 

■ Clause sociale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

Le titulaire du marché s’engage à respecter et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment : 

Les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 du Code du travail (obligation de négociation et plan d’action). 

- La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (index d’égalité professionnelle). 
- Les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise, le cas échéant. 

 

■ Clause sociale relative à la lutte contre les discriminations : 

Le titulaire du marché s’engage à prévenir et combattre toute forme de discrimination, directe ou 
indirecte, conformément : 
-Aux articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail (interdiction des discriminations). 
-À la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 (diversité et égalité des chances). 
-À la Charte de la diversité (si l’entreprise est signataire). 
-Aux conventions internationales ratifiées par la France (ex : Convention n°111 de l’OIT). 
 

■ Capacités de réparations des pièces électroniques : 

Le titulaire doit s'assurer que la conception du produit électronique ainsi que des pièces électroniques 
suivantes (composants électroniques) sont facilement accessibles, réparables et remplaçables à l'aide 
d'outils disponibles dans le commerce de classe A, B ou C, tels que définis par la norme EN 45554 : 2020, 
assurant une capacité de réparation, réutilisation et amélioration des produits. 

■ Traitement des déchets : 

Le titulaire effectue les opérations prévues à l’article 3.11 de la fiche 1 du document SPEC 20. Par 
dérogation à l’article 36.2.1 du CCAG travaux, un schéma d’organisation et de gestion des déchets n’est 
pas demandé au titulaire. Conformément à l’article 36.2.2 du CCAG travaux, le titulaire fournit les 
éléments de traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, notamment grâce à l’usage de 
bordereaux de suivi ou de dépôts des déchets de chantier. 

Conformément à la loi de juillet 1992 sur la gestion des déchets de chantiers, le titulaire s’engage à 
assurer une gestion sélective de ces déchets.  

Diminution de la production de déchets : Le titulaire s’attache particulièrement à prendre les 
dispositions adéquates qui permettent de diminuer la production de déchets. 
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Traitement des autres déchets :  

 
Le titulaire doit fournir un service de collecte séparée et de recyclage de l’ensemble du produit ou des 
composants nécessitant un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive DEEE  
2012/19/UE, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. 
 Les composants des déchets d’équipements électriques et électroniques suivants feront l’objet d’un 
traitement sélectif par le titulaire ou des éco-organismes agréés : 

 
 - les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ; 
 - les cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière générale, et d’autres dispositifs 
si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2 ; 
 - les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ; 
 - les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), 
hydrocarbures (HC) ; 
- les câbles électriques extérieurs ; 
 - les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre 
> 25 mm ou volume proportionnellement similaire); 
 - les composants contenant des fibres céramiques réfractaires; 
 - les condensateurs électrolytiques contenant des substances préoccupantes. 
 - les écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d’une surface supérieure à 100 cm2 
et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge; 
 - les équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de 
réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits 
de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. 
 

■ Transport décarboné : 

Le titulaire s'engage à privilégier dans la mesure du possible le recours au transport décarboné pour la 
livraison des produits nécessaires à la réalisation des prestations objet du contrat. A cette fin, il doit 
fournir les justificatifs attestant de l'utilisation de moyens de transport respectueux de l'environnement 
tels que les véhicules électriques, hybrides, ou à faibles émissions. 

5.4. Autres stipulations 

■ Clause de réexamen DSNA : 

En application de l’article R.2194-1 du Code de la commande publique, l’acheteur se réserve le droit de 
procéder à des modifications sous la forme de clauses de réexamen selon les modalités suivantes : 

CLAUSE DE REEXAMEN PAR MODIFICATION : 

Le réexamen des clauses du contrat en cas de circonstances que les parties diligentes ne pouvaient pas 
prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions 
d’exécution du contrat (par exemple une crise sanitaire). Les parties conviennent des modalités de prise 
en charges, totales ou partielles, 

- le réexamen des clauses du contrat afin d’intégrer des évolutions techniques intervenant dans son 
périmètre ; 

- le réexamen des clauses du contrat afin d’intégrer des évolutions administratives non prévue 
initialement ; 

- le réexamen de l’annexe financière afin d'intégrer des prestations/matériels non prévues 
initialement ; 

- le réexamen des clauses du contrat en cas de circonstances que les parties diligentes ne 
pouvaient pas prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les 
conditions d'exécution du contrat (par exemple une crise sanitaire).  
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Les parties conviennent des modalités de prise en charges, totales ou partielles, des surcoûts 
directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournies par le titulaire 
(surcoûts, facture, prolongation des délais d'exécution etc.). Le titulaire fournit à ce titre les 
justificatifs nécessaires (surcoût, facture, etc.). La mise en œuvre de cette clause de réexamen est 
limitée dans le temps. 

La mise en œuvre des clauses de réexamen donne lieu à une modification du contrat signé par les deux 
parties. 

CLAUSE DE REEXAMEN PAR ORDRE DE SERVICE : 

- En cas de suppression d'un indice en cours d'exécution du contrat. La détermination de l’indice de 
remplacement par l’ordonnateur ses modalités et sa date d’application seront constatées par 
simple ordre de service, 

- En cas de circonstances que les parties diligentes ne pouvaient pas prévoir dans sa nature ou 
dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du contrat (par 
exemple une crise sanitaire). Les parties conviennent des modalités de prise en charges, totales 
ou partielles, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs 
fournies par le titulaire (surcoûts, facture, prolongation des délais d’exécution etc.). Le titulaire 
fournit à ce titre les justificatifs nécessaires (surcoût, facture, etc.). La mise en œuvre de cette 
clause de réexamen est limitée dans le temps. 

Par dérogation à l'article 9.4.3 du CCAG l'ordre de service est envoyé via la plate-forme de la Place. A 
défaut de réponse dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition de l’ordre de 
service sur le profil de l’acheteur (LA PLACE), les nouvelles modalités portées sur l’ordre de service sont 
réputées acceptées par le titulaire et s’appliquent. En cas de désaccord, le titulaire saisit l’acheteur dans 
le délai de 8 jours décrit ci-dessus par le biais de la PLACE. Les parties mettent tout en œuvre pour 
trouver un accord. 

Dématérialisation du suivi : L'acheteur notifie au titulaire les actes modificatifs, par voie électronique, 
via son profil acheteur. La notification de l'acte est réputée être le jour de la première consultation du 
document si celle-ci a lieu moins de 8 jours à compter de son envoi, ou à défaut, 8 jours après. 

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

  
6.1. Obligations courantes du titulaire 

■ Assurances : 

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa 
responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés 
aux personnes ou aux biens par l'exécution des prestations, avant et après réception des travaux. 

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout début 
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les 
montants de garantie qui doivent être adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat. 

Le titulaire souscrit également l’assurance décennale visée à l’article L. 241-1 du code des assurances. 
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L.241-1 du code des 
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code. 
Conformément à l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurance doit être fournie au plus tard 15 jours 
après la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution des prestations. 
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■ Devoir d'information et de conseil : 

Le titulaire est tenu à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur. A ce titre, 
il l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre 
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution. 

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage à communiquer à 
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de 
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet. 

Enfin, le titulaire est tenu de notifier à l'acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du 
contrat et qui se rapportent : 

- Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; 
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ; 
- A son adresse, son siège social ou à l'adresse d'exécution des prestations ; 
- Aux renseignements qu'il a communiqués pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de 

ses conditions de paiement. 
 

■ Obligation de vigilance : 

Le titulaire s'engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du contrat et jusqu'à la fin de 
l'exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l'honneur prévues à l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du 
code du travail. 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne 
mise à disposition, gratuitement, par l'acheteur, à l'adresse suivante :  https://www.e-attestations.com. 

A défaut, le contrat pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi l'acheteur pourra faire procéder par un 
tiers à l'exécution des prestations prévues au contrat, aux frais et risques du titulaire. 

 
■ Obligation liée au règlement EURATOM : 

Pour l'exécution du contrat, le titulaire est soumis aux obligations prévues par le règlement Euratom, CE 
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 concernant les contrôles et vérifications sur place effectués 
par la Commission en vue de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités et par le règlement UE n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par la Commission européenne antifraude (OLAF) 
et aux articles 285 à 287 du traité de Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - contrôles conduits 
par la Cour des comptes européenne. Ces dispositions permettent à l'Agence CINEA (European Climate, 
Infrastructure and Environment Executive Agency), à la Commission, à l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) ainsi qu'à la Cour de comptes européenne d'exercer des contrôles, enquêtes et audits 
financiers vis-à-vis du titulaire et de ses sous-traitants dans l'hypothèse où la DSNA percevrait des 
subventions de fonds européens dans le cadre du présent contrat. La DSNA s'engage à informer le 
titulaire de toute attribution de financement à la DSNA par la Commission Européenne pour le présent 
contrat. 

■ Obligation du dépôt du BEGES sur site de l’ADEME : 
 

Dans le cadre de la circulaire n° 6425-SG du 21/11/2023 relative à l’engagement pour la transformation 
écologique de l’Etat, les acheteurs de l’Etat mobilisent une condition d’exécution relative à l’article 
L.229-25 du code de l’environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis, de leur 
obligation d’établir et de publier leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et le plan de 
transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et 
actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan. Il n’est 
pas attendu de l’acheteur qu’il analyse et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.  
 
Ainsi, le titulaire soumis à l’article L.229-25 du code de l’environnement communique à l’acheteur son 
BEGES et le plan de transition associé.  
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Si tout ou partie de ces documents n’ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les 
transmet dans un délai maximum de six mois après la date de notification du contrat.  
 
Également, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou après la notification du contrat arrive 
à échéance durant l’exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est 
transmis par le titulaire à l’acheteur, au plus tard six mois après la date d’expiration du BEGES initial. 
 
La communication du BEGES doit être effectuée en utilisant le site internet de l’ADEME 
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté 
du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à 
effet de serre.  
 
Les plans de transition sont communiqués sur cette même page ; toutefois, le titulaire soumis aux 
obligations de déclaration extra-financière peut communiquer son plan via son rapport de performance 
extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique à l’acheteur le lien 
internet lui permettant d’accéder à ce document. 
 

■ Protection de la main-d'œuvre : 

Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la 
main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la 
protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée. 

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où 
cette main-d'œuvre est employée. 

■ Prévention des risques de conflits d'intérêts et de corruption : 

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin 
d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de 
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat. 

Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui 
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce 
titre, le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux 
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation. 

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute 
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat : 

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ; 
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte 

contre la corruption ; 
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un 

avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ; 
- Fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité 

dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption. 
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■ Respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité : 

En application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République, l'acheteur rappelle au titulaire du marché qu'il doit notamment veiller à ce que ses salariés et 
l'ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction - 
dans la mesure où ils participent eux-mêmes à l'exécution du service public - s'abstiennent de manifester 
leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent 
leur liberté de conscience et leur dignité. 

Le titulaire doit également veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution 
du service public (par exemple, un sous-traitant) s'assure du respect de ces mêmes obligations. Le 
titulaire doit à cet égard communiquer à l'acheteur chaque contrat de sous-traitance qui aurait pour effet 
de faire participer le sous-traitant à l'exécution du service public. 
Aux fins de contrôle, l'acheteur pourra notamment demander au titulaire la communication des notes 
internes, du règlement intérieur rappelant les principes sus mentionnés. 

En cas de non-respect des règles édictées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect 
principes de la République, le titulaire encourt une pénalité selon les modalités décrites à l'article 
Pénalités. 

■ Réparation des dommages : 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de l'exécution du 
contrat sont à la charge du titulaire. 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de 
l'exécution du contrat sont à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur sera en droit d'obtenir, en cas de faute prouvée du Titulaire, réparation du préjudice direct en 
résultant à concurrence d'un montant total fixé à 200 000 € HT. 

Le titulaire ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects suivants : les 
pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires, de marges, de revenus ou pertes de commandes, de clients, 
d'actions commerciales, consécutifs à une mauvaise exécution ou à l'inexécution de ses obligations 
contractuelles au titre du contrat.  

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l'acheteur, seul 
responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la 
radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique 
pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par l'acheteur au matériel du titulaire et causant des 
dommages à celui-ci. 

 Le titulaire garantit l'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans 
les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le 
recours des voisins. 
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■ Sous-traitance : 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat après acceptation du 
sous-traitant par l'acheteur.  

Le titulaire remet à l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, 
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. 
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et 
financières du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale. Le sous-traitant a droit au 
paiement direct si le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC. 

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect 
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour 
garantir la bonne exécution du contrat. 

6.2. Obligations liées à la sécurité 

■  Utilisation d'un système d'Intelligence Artificielle : 
 
Le titulaire informe l'acheteur de l'ensemble des solutions logicielles pouvant s'appuyer sur des Systèmes 
d'IA afin d'assister son personnel et ses sous-traitants déclarés et acceptés dans la réalisation des 
prestations prévues par le contrat. L'entité adjudicatrice peut s'opposer à l'utilisation d'une telle solution. 
Pour pouvoir utiliser une telle IA, le titulaire doit démontrer que l'ensemble des données de la DSNA 
utilisées par tout modèle entraîné ne pourront pas être réutilisées à d'autres fins que la seule exécution des 
prestations prévues par le contrat. 
Le titulaire s'attache à une mise en œuvre de l'IA de manière progressive et incrémentielle, en 
commençant par des sujets à faible risque et en tirant les leçons de l'expérience acquise au travers de 
retours d'expérience qui feront l'objet de présentations à l'acheteur. Ces modalités de mise en œuvre 
permettent d'ajuster les processus d'utilisation de l'IA et de réduire les risques liés au manque de pratique 
et d'expérience avant d'exploiter l'IA pour des sujets à plus fort enjeu. 
En toutes hypothèses, le titulaire respecte la réglementation applicable en matière d'utilisation de 
Systèmes d'IA et garantit qu'une telle utilisation permet à l'acheteur de disposer d'une jouissance pleine et 
entière, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés au terme du présent contrat, en application 
de l'article 46.4.2 du CCAG TIC. 
En complément, le titulaire précisera à l'acheteur les conditions de mise en œuvre de l'intelligence 
artificielle et notamment les garanties offertes en termes de:  
- Confidentialité des données, sachant que la mise en commun des données DSNA avec celles de tiers 
(notamment d'autres clients du titulaire) est proscrite; l'apprentissage de l'intelligence artificielle effectué 
avec des données DSNA se fait au strict bénéfice de la DSNA (et pas au bénéfice d'autres clients); l'accès 
aux outils d'intelligence artificielle mis en œuvre dans le cadre des prestations du présent contrat requiert 
une stricte protection (l'ouverture sur internet est proscrite),  
- Sécurité de la production, sachant que le code généré par des outils d'intelligence artificielle reste sous 
supervision humaine et doit être documenté de manière exhaustive (choix de conception, algorithmes 
utilisés, données d'entrainement), 
- Non remise en cause de la propriété intellectuelle des données de la DSNA dans le cas où la Propriété 
Intellectuelle de ces données appartient à la DSNA. 
 

■ Mesures de sécurité : 

Le titulaire exerce le contrôle du travail de son personnel et assure l'ensemble des obligations qui lui 
incombe en sa qualité d'employeur. Pour les prestations de tests nécessitant la présence du personnel 
du titulaire dans les locaux des sites de la DGAC, le titulaire fait le nécessaire pour que son personnel se 
conforme aux dispositions applicables aux entreprises intervenant dans les dits locaux et notamment à 
celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à charge au titulaire de les communiquer à son personnel. En 
effet, certains sites étant classé Etablissement à Accès Surveillé, comprenant une zone restrictive, 
l'acceptation de leurs candidatures pourra éventuellement faire l'objet de conditions réglementaires. Les 
personnels du titulaire seront astreints aux mêmes conditions d'accès aux locaux de l'acheteur que les 
personnels des sites concernés tout en restant soumis à la convention collective de leur société. 
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■ Confidentialité et protection des données personnelles : 

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou 
reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère confidentiel, sont tenus 
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient 
divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. 

Les parties s'engagent à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel éventuellement mis en œuvre et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dite Protection des données) et la Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée (dite Loi informatique et libertés). 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité, de respect de la 
réglementation en vigueur et s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 

 
■ Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier : 

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai et par tous 
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des 
procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé 
des travailleurs sur les chantiers. 

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information 
doit être confirmée par écrit. 

En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute 
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour 
supprimer le danger. Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier. La notification de ces arrêts est 
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du 
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal. 

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants mentionnés au présent contrat est 
soumis au maître d'ouvrage. 

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de 
chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour ses différentes réunions. 
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7. LITIGE ET SANCTIONS 
 

 

Pénalité Fait générateur et mode de calcul 

Pénalité pour retard en cas 
de dépassement du délai 
d’exécution 

 
En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les 
pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P = V x R / 3000. 
Avec : 
 

P : montant de la pénalité 
V : valeur HT du marché 
R : nombre de jours calendaires de retard 

 
Absence à une réunion de 
chantier 

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute 
réunion provoquée par la maîtrise d'œuvre ou l'OPC, en cas de représentation par 
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier  

200,00 € HT 

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15 
minutes 

Non respect des principes 
de la République 

En cas de non-respect des règles édictées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 
confortant le respect des principes de la République, le titulaire encourt une pénalité 
selon les modalités suivantes : 
 
La DSNA notifie au titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception via 
la PLACE la liste des non-conformités constatées. 
 
Le titulaire dispose d’un délai de 21 jours calendaires à compter de la date de la 
réception du courrier pour fournir à la DSNA entre autres les documents demandés, 
la preuve de la mise en œuvre d’un plan d’action permettant de répondre aux 
obligations décrites dans le présent contrat. 
 
Si les non-conformités signalées perdurent au-delà du délai de 21 jours 
calendaires, des pénalités peuvent être imposées par la DSNA. Le montant des 
pénalités est de 1 000 euros HT par manquement.  

Non respect du tri des 
déchets sur le chantier 

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier 

300,00 € HT 

Par jour d'infraction 

PSSI La DGAC notifiera au titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception la 
liste des exigences PSSI pour lesquelles elle aura constaté un non-respect. 
 
Le Titulaire dispose d’un délai de 21 jours calendaires à compter de la date de la 
réception du courrier pour : 
 
- Fournir à la DGAC un plan d’action pour la mise en conformité ; 
- Mettre en œuvre ce plan d’action. 
 
Si des non-conformités signalées perdurent au-delà du délai de mise en conformité, 
des pénalités peuvent être imposées par la DGAC. Leur montant est établi à partir 
de la somme S des montants des prestations commandées et non achevées au jour 
de la notification de la pénalité. 
Hors de toute règle de calcul spécifiquement définie par ailleurs, les pénalités HT 
par jour calendaire sont de S/300. En tout état de cause, le montant minimum des 
pénalités est de 200 euros HT par jour calendaire.  
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■ Précompte des pénalités de retard : 

Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG, le montant des pénalités de retard est précompté lors du 
paiement des factures afférentes sans mise en demeure préalable de la part de l'acheteur. Un état des 
décomptes provisoires est transmis au titulaire qui a un délai de 15 jours à compter de l'envoi de cet état 
pour présenter ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, le montant de la pénalité est d'office 
maintenu.  

7.1. Autres stipulations 

■ Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire : 

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution 
des prestations prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de 
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par 
l'acheteur. 

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre 
part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa 
bonne exécution. 

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La 
diminution des dépenses ne lui profite pas. 

■ Règlement des différends : 

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les 
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois 
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre. 

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l'issue d'une procédure de 
réclamation, les parties ont notamment la possibilité de saisir le médiateur interne désigné au sein des 
Ministères en charge de l'Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique. 

A cet effet, la médiatrice interne du Ministère de la Transition écologique, indépendante de la fonction 
achats, peut être contactée à l'adresse suivante : mediateur@developpement-durable.gouv.fr 

Pour plus d'informations : lien vers le site internet du ministère : 
https://www.ecologie.gouv.fr/nos-engagements-faveur-entreprises 

En cas de recours à la médiation interne, les délais de recours contentieux sont interrompus et les 
prescriptions sont suspendues à compter de la date d'acceptation des deux parties, conformément au 
code de justice administrative. 

Les constatations de la médiatrice interne et les déclarations des parties recueillies par ses soins dans le 
cadre de la médiation restent confidentielles, de même que l'accord qui en résulte, sauf nécessité liée à 
sa mise en œuvre.  

Les délais de recours contentieux et les prescriptions, pour une durée qui ne peut être inférieure à six 
mois, recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit la médiatrice 
interne, notifie à l'ensemble des parties et à la médiatrice interne que la médiation est terminée. 
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■ Tribunal compétent  
 

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant  
 

Tribunal Administratif de Paris 
7 rue des Jouy 
75004 Paris 
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier. 

8. FIN DU CONTRAT 
 

 
■ Résiliation pour motif d'intérêt général : 

À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Cette résiliation ouvre droit à 
indemnisation du titulaire. 

L'indemnisation est fixée à 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déjà 
réalisées. 

Le titulaire peut également être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du 
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous 
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité. 

■ Résiliation pour faute : 

Après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié pour faute du titulaire à tout 
moment par décision unilatérale de l'administration sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et le 
cas échéant, avec exécution des prestations aux frais et risque du titulaire, lorsque : 

·         une des conditions prévues à l’article 50 du CCAG Travaux est remplie (cas de résiliation pour faute 
du titulaire), 
·         le Titulaire est jugé incapable de fournir le personnel ayant la qualification et la compétence requise 
pour exécuter la prestation, 
·         le personnel d'encadrement du titulaire quitte l'entreprise avant la fin de la prestation sans accord de 
l'administration sur le remplacement proposé  
·         la charte informatique et sécurité en vigueur à la DSNA n'est pas respectée par les personnels du 
titulaire, 
·         les règles d'exclusion ne sont pas respectées, 
·         la clause de confidentialité n'est pas respectée, 
·         le titulaire a contrevenu aux articles D.8222-5 et D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail 
 

■ Garantie : 
 

Voir stipulations du CCTP article 3.6 Garantie. 
 

■ Régime de la garantie : 

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur. 

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la 
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable à l'acheteur.  Cette 
garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel 
nécessités par la remise en état ou le remplacement. 

Si la privation de jouissance entraîne un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de 
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance. 
Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par l'acheteur dans 
l'ordre de service. Si à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état 
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état. Par dérogation à 
l’article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maître d’ouvrage.  
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Liste des dérogations au CCAG Travaux : 
 
La rubrique Pièces contractuelles déroge à l'article 4.1 du CCAG 
La rubrique Prolongation du délai d'exécution déroge à l'article 18.2 du CCAG. 
La rubrique Poursuite des travaux après atteinte du montant du contrat déroge à l'article 14.4.3 du 
CCAG 
La rubrique Clause de réexamen déroge à l'article 9.4.3 du CCAG 
La rubrique Traitement des déchets déroge à l'article 36.2.1 du CCAG. 
La rubrique Précompte des pénalités de retard déroge à l'article 19.2.4 du CCAG 
La rubrique Régime de la garantie déroge à l'article 44.2 du CCAG 
 
 Par dérogation à l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent 
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précède s'applique néanmoins.  
 
  


