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Le Dossier des Ouvrages Exécutés nécessaire a I'exploitation de I'ouvrage est constitué a partir
des plans conformes a I'exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'élément

d'équipement mis en ceuvre.

Il est remis dans un premier temps par les entreprises au maitre d’ceuvre, pour validation, en 1

exemplaire informatique.

Apres les modifications et les compléments validés par le maitre d’ceuvre, 1 exemplaire en
format papier et 1 exemplaires en format informatique reproductible (clé USB), fichiers en PDF
et en DWG, seront définitivement remis au maitre d’ouvrage.

Il sera structuré de maniere a faciliter la recherche des documents qu'il contient, avec un
bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier. Les documents seront répartis dans les deux

sous - dossiers suivants :
1. Organisation générale

2. Technique

Sous - dossier "ORGANISATION GENERALE"
e Plan de masse au format A4 ou A3 et a I'échelle.
e Plans renseignés de toutes les installations techniques
e Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier)
e CCTP de tous les lots (modifiés et/ou complétés)
e Additifs aux CCTP contenant la liste des matériaux utilisés, les procédés d’entretien
e Ensemble des avis techniques a jour

e Une note sur les contrbles et entretiens a prévoir et leur périodicité, en phase
d’exploitation du talus
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Sous - dossier "TECHNIQUE"

Plans et notes de calcul,
PV des essais géotechniques amont,

Note synthétique présentant le principe constructif structurel global du confortement du
talus (descriptif de I'installation),

Essai de conformité en phase études,
P.V. des essais de contrble en phase travaux (confortement et essais sur les réseaux),
P.V. de classement ou label des différents matériaux,

Fiches techniques des différents matériaux et matériels mis en ceuvre (souténement,
réseaux, grillage de cléture, essences des plantations, revétements de parking, ...),

Garanties constructeurs et fournisseurs,

Et en régle générale tout document apportant une ou des informations utiles a I'exploitation et

la maintenance, document tel que la liste exhaustive des fabricants et/ou fournisseurs de tous

les équipements mis en ceuvre, avec coordonnées précises.

Plans ou schémas :

Plan de masse (éch. 1/200éme),
Plan de récolement V.R.D. et réseaux enterrés (éch. 1/200éme),

Plans de détail et coupes au 1/50eme,



