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U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise P.U. Totaux en EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS
03.3.1 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS
03.3.11 Remaniage de faux plafond pour passages locaux techniques Ens| 1,00
Localisation :
Remaniage de faux plafond pour passages locaux techniques suivant plans techniques
(provisions de 20,00 m?) dans Dégagement
03.3.2 FAUX PLAFOND OSSATURE APPARENTE
03.3.21 Faux plafond minéral "Hygiéne Protect A" des Ets ECOPHON m? 27,90
Modules de 600 x 600 mm - Epaisseur 20 mm - Bords droits
Localisation :
Faux plafond minéral "Hygiene Protect A" des Ets ECOPHON a disposer dans la Salle
01-02-045 au hiveau P2
Intégration trappe de visite Hygiéne Inspection u 4,00
03.3.3 DIVERS
03.3.31 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M
03.3.32 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens| 1,00
Récapitulatif
Montant HT Page
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS 03.3
03.3.1 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS 03.3
03.3.2 FAUX PLAFOND OSSATURE APPARENTE 03.3
03.3.3 DIVERS 03.3

Total Lot N°03 FAUX PLAFONDS

Montant HT
Montant TVA (20,00%)
Montant TTC
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