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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°4 CVC PL
CH BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U = ['unité

ml =

le métre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

1 GE

NERATLITES

Généralités suivant C.C.T.P

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

Pm

Pm

2 TEXTES APPLICABLES

Textes applicables suivant C.C.T.P

SOUS TOTAL H.T H.T TEXTES APPLICABLES

Pm

Pm

3 BASES DE CALCULS

Bases de calculs suivant C.C.T.P

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

ens

4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUES

Essais - acoustiques - conformite electriques suivant C.C.T.P

SOUS TOTAL H.T ESSAIS — ACOUSTIQUE — CONFORMITE
ELECTRIQUES

Pm

Pm

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Etendue des travaux suivant C.C.T.P

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

Pm

Pm

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

6.1

6.2

6.3

Phasage
Prise en compte du phasage, suivant C.C.T.P. compris toutes
suéjtions

Dépose
Suivant C.C.T.P. compris toutes suéjtions

Raccordements provisoires
Prise en compte des raccordements provisoire, suivant C.C.T.P.
compris toutes suéjtions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

ft

ft

ft

7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR

71

7.2
7.2.1

Généralités
Suivant C.C.T.P

Dépose des installations non-réutilisées et réutilisés
Dépose des installations
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°4 CVC PL
CH BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire
DESIGNATION UNITE||[QUANTITE|P.U. € H.T. [[TOTAL € H.T.

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.2.2 CTA EXISTANTE

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.2.3 Diffuseurs/Grille de reprise Existantes

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
73 Modification du traitement d’air pour la future « salle de

) réanimation néonatale - 01-02-045 »

7.3.1 Généralités

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions Pm
7.3.2 Principe de traitement d‘air

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions Pm
7.3.3 Diffuseurs EXISTANTS

Diffuseur/Porte filtre

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions u 3

Filtre H14 pour caisson

Flitre H14 de marque CAMFIL de type MEGALAM suivant CCTP

compris toutes suéjtions

MG14HD-H14-610x610x110 u 3
7.3.4 Grille de reprise

Grille de reprise basse

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions u 2

Filtre F7 pour caisson

Flitre F7 de marque CAMFIL de type ECOPLEAT suivant CCTP

compris toutes suéjtions

F7 610 x 610 x 48 u 2
7.3.5 Centrale de traitement d'air

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1

Filtre G4 suivant CCTP u 1

Filtre F7 suivant CCTP u 1

Filtre F9 suivant CCTP u 1
7.3.6 Prise d'air

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
7.3.7 Rejet d'air

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
7.3.8 Régulation

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.3.9 Evacuation des condensats

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
7.3.10 Réseaux hydrauliques

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°4 CVC PL
CH BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

DESIGNATION UNITE|[QUANTITE|P.U. € H.T. [[TOTAL € H.T.

7.3.11 Réseaux aérauliques

Conduits

Gaine rectangulaire en téle galvanisée, compris accessoires a

lioints, fagconnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports

et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

500 x 300 mm mi 6

Gaine circulaire spiralée en téle galvanisée, compris

accessoires a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité

(joints,etc), supports et tous accessoires (coudes piquages

etc...) suivant C.C.T.P.

J 355 ml 5

J 250 mi 9

Piece de transfmortion suivant Plans et CCTP comrpis toutes ens 1

sujétions

Isolation externe du conduit Marque France-AIR ou équivalent

type Fib-Air Isol MO : PV de résistance au feu M0. Epaisseur 25

mm

500 x 300 mm mi 6

J 355 ml 5

J 250 mi 9

Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions || ens 1

Trappes

Trappe suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Supportages

Supportages divers suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Calorifuge

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Atténateurs acoustiques

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
7.3.12 Electricité

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions PM
7.3.13 Repérages

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.3.14 Travaux divers

Résaeu divers

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.4 QUALIFICATION DE LA PIECE -1S0O8

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ft 1

SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE TRAITEMENT D’AIR
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°4 CVC PL
CH BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

DESIGNATION UNITE||[QUANTITE|P.U. € H.T. [[TOTAL € H.T.
8 DESCRIPTION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 GENERALITES
Suivant C.C.T.P Pm
8.2 Dépose des installations non-réutilisés
Dépose suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
8.3 Appareils sanitaires
8.3.1 Généralités
Suivant C.C.T.P ens 1
8.3.2 Pose appareils
Suivant C.C.T.P ens 1
8.3.3 Poste de soin complet avec lave-mains et baignoire « NEONAT »
Poste de soin complet avec lave-mains et baignoire « NEONAT »
. . s ens 1
suivant C.C.T.P compris toutes sujétions
Alimentations EF/ECS/EU depuis le réseau le plus proche
. ) e ens 2
compris tubes,supports ,calorifuge et toutes sujétions
Tube cuivre écroui compris brasures, raccords, colliers
isophoniques........ etc
J12/14 ml 2
Tube cuivre recuit compris gaine protectrice, etc.
J 12/14 ml 6
Clapet anti-pollution NF type EA suivant C.C.T.P
DN 12 u 4
VVanne d'isolement avec purge suivant C.C.T.P
DN 12 u 4
Alimentations EU depuis le réseau le plus proche compris
. s ens 2
tubes,supports ,calorifuge et toutes sujétions
Tube P.V.C. suivant C.C.T.P
40 ml 3
Raccords, supports, coudes 45°, embranchements 45°,
culottes, tampons de dégorgement et toutes sujétions de mise en| ens 1
ceuvre
SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
9 DESCRIPTION DES TRAVAUX : GTB
Suivant C.C.T.P ens 1
Matériel suivant C.C.T.P ens 1
Ingénierie suivant C.C.T.P ens 1
31/07/2026 PRO-DCE 5




D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°4 CVC PL
CH BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U = ['unité

ml =

le métre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T. [[TOTAL € H.T.

SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE GTB

10 TRAVAUX DIVERS

D.O.E. suivant C.C.T.P.
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P.

Percements, rebouchage, fourreaux,etc

SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

ens

ens

ens

RECAPITULATIF

DESIGNATION

MONTANT TOTAL

1 GENERATLITES

2 TEXTES APPLICABLES

3 BASES DE CALCULS

ESSAIS — ACOUSTIQUE — CONFORMITE ELECTRIQUES

PROGRAMME DES TRAVAUX

4
5 ETENDUE DES TRAVAUX
6
7

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D’AIR

=3

DESCRIPTION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE

9 DESCRIPTION DES TRAVAUX : GTB

10 TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signature :
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