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CREATION "REANIMATION NEONATALE"

BLOC OBSTETRICAL ET MATERNITE - GYNECOLOGIE

NIVEAU P2 - BATIMENT BMC

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

1 GENERALITES
1.1 Objet PM

1.2 Intervenants PM

1.3 Situation PM

1.4 Connaissance du dossier PM

1.5 Connaissance des lieux PM

1.6 Classement de l'établissement PM

1.7 Prix global et forfaitaire PM

1.8 Mission du maitre d'œuvre PM

1.9 Hygien et securite du chantier PM

1.10 Vérification et réception PM

1.11 Organisation et nettoyage de chantier PM

1.12 Compte prorata PM

1.13 Délais de parfait achèvement PM

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

2.1 Spécifications générales PM

2.2
Règlements généraux et documents de référence PM

2.3 Canalisations PM

2.4
Réservations,percements,saignées,rebouchage PM

2.5
Boites d'encastrement de connexion et de 

dérivation PM

2.6 Mode de pose PM

2.7 Cheminements intérieurs PM

2.8 Matériaux et matériels PM

2.9 Bases de calcul PM

2.10 Formations des personnels PM

2.11 Limites de prestations PM

2.12 Essais PM

2.13 Consuel PM

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS

3.1 Installation de chantier 

Installation de chantier suivant CCTP Ens 1

Dépose/repose suivant CCTP Ens 1

Maintien en service suivant CCTP Ens 1

Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle mesurée par l'entreprise. Si l'entreprise ne complète 

pas la colonne "quantité vérifiée par l'entreprise", la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de 

calcul.

CHAPITR

E
          DESIGNATION U QTE

QTE 
vérifiée par 

entreprise

P.U.HT P.T.HT
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CREATION "REANIMATION NEONATALE"

BLOC OBSTETRICAL ET MATERNITE - GYNECOLOGIE

NIVEAU P2 - BATIMENT BMC

Installation provisoire suivant CCTP Ens 1

Travaux en site occupé suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.1

3.2 Coffrets de chantier

Coffret de chantier suivant CCTP U 1

Sous total §3.2  

3.3 Source normale PM

3.4 Source de remplacement PM

3.4 Onduleur PM

3.6 Réseau de terre

Prise de terre PM

Collecteur de terre PM

Liaison équipotentielle principale Ens 1

Liaison équipotentielle secondaire Ens 1

Sous total §3.6

3.7 Protection contre la foudre PM

3.8 Armoire divisionnaire

CS11-P2 suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.8

3.9 Sous compteur PM

3.10 Coupure d'urgence PM

Sous total §3.10

3.11 Signaletique
Affichage et signalisation des locaux techniques 

suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.11

3.12 Distribution principale u

Chemins de câbles courants forts suivant CCTP Ens 1

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP Ens 1

Supports de chemins de câbles Ens 1

Moulures Ens 1

Tube IRL Ens 1

Fourreaux PM

Percements et rebouchages Ens 1

Salle imagerie NF C 15-160 PM

Sous total §3.12

3.13 Appareillages

Bouton type A U 1

Cablage BP U 1

Raccordements tete de lit (PC, RJ, TEL) Ens 1

PC 2P+T 10/16 type A PM

PC 2P+T 10/16 type A x2 U 6

PC 2P+T 10/16 type B PM

PC 2P+T 10/16 type C U 21

PC 2P+T 10/16 type D U 15

Cablage PC U 42

Sous total §3.13

3.14 Eclairage

Luminaire type A: U 3

cablage luminaires U 3

Sous total §3.14

3.15 Alimentations spécialisées
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CS11-P2

Pour le lot CVC PM

Pour le lot électricité 

Ø  1 alimentation porte automatique existante. PM

Sous total §3.15

   3.16 Eclairage de securite PM

Sous total courants forts §3

4 Descriptions des ouvrages courants faibles

4.1 Informatique

panneau de brassage équipé Ens 1

Prise RJ 45 type A PM

Prise RJ 45 type A x2 U 1

Prise RJ 45 type C U 15

Prise T U 3

Cablage et raccordement compris cordons Ens 19

Bornes Wi-Fi dépose/repose PM

Repérage Ens 1

Recette Ens 1

Mise en service, essais et formation Ens 1

Sous total §4.1

4.2 Alarme incendie

Ettiquetage et modification UAE Ens 1

Sous total §4.1

4.3 Appel malade PM

Sous total courants faibles §4

DIVERS 

Plans de chantier et d'éxécution Ens 1

Plans de réservation Ens 1

Schémas Ens 1

Bilan de puissance/note de calcul Ens 1

DOE Ens 1

DIUO Ens 1

Consuel PM

Sous total courants Divers
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TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.
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