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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

I DESIGNATION

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le

reflet de ceux du CCTP.

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

[UNITE[QUANTITE|[[P.U. € H.T. | TOTAL € H.T.

1 GE

NERALITES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

ft Pm

2 TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

3 BA

SES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

4 ESSAIS | RECEPTION / CERTIFICATION

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION
ELECTRIQUE

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

6.2

6 PROGRAMME DES TRAVAUX
6.1 ||Phasaqe - Site occupé

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Dépose / Repose /dévoiement des installations FM
"Existantes"
Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions

Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

6.3

Raccordements provisoires
Raccordements provisoires suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

71

7.2

7.3
7.3.1

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Production Existantes - GAZ / VIDE
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Création des nouveaux réseaux de fluides médicaux - Zone
REA. NEONAT.
Généralités

MEDICAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

31/07/2026 LARBRE INGENIERIE




D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U = ['unité

ml = le métre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Origine des raccordements "FM"

IOXYGENE
Raccordement en OXYGENE a partir réseaux existants compris
vanne, Manométre, réalisation du piquage, etc...

Piguage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes
sujétions

AIR
Raccordement en AIR a partir réseaux existants compris vanne,
Manometre, réalisation du piquage, etc...

Pigquage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes
sujétions

VIDE
Raccordement en VIDE a partir du local NOURRICE situé au
niveau P1 du batiment BMC, compris vanne, Manomeétre,
réalisation du piquage, etc...

Pigquage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes
sujétions

|Alarme urgence médicale

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Cheminement a l'intérieur du batiment BMC

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

OXYGENE

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation

@ 10/12

\Vanne compris signalisation et toutes sujétions
DN 12

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois
compris toutes sujétions

Protection mécanique suivant CCTP compris toutes sujétions

AIR

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation

@ 10/12

\VVanne compris signalisation et toutes sujétions
DN 12
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

DESIGNATION UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T. || TOTAL € H.T.

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois

: - ens 1
compris toutes sujétions

Protection mécanique suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

VIDE

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation

J12/14 ml 28

\VVanne compris signalisation et toutes sujétions
DN 12 u 1

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois ens 1
compris toutes sujétions

7.3.5 Prise "Fluides médicaux"”

Gaine FM suivant CCTP compris toutes sujétions
Type A ens 1
Type B ens 1
Type C ens 1

Goulotte en saillie suivant CCTP compris toutes sujétions
lsuivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

Goulottes en saillie - Existante suivant CCTP compris toutes

sujétions
suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES
MEDICAUX

TRAVAUX DIVERS

D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1

Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1

SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

RECAPITULATIF

DESIGNATION MONTANT TOTAL

GENERALITES

TEXTES APPLICABLES

BASES DE CALCULS

ESSAIS / RECEPTION / CERTIFICATION

ETENDUE DES TRAVAUX

PROGRAMME DES TRAVAUX

N[OOI =

DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

DESIGNATION UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T. [[TOTAL € H.T.

TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signature :
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