


D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

          DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U. € H.T. TOTAL € H.T.

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION 

ELECTRIQUE

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

6.1      Phasage - Site occupé

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

6.2     
Dépose / Repose /dévoiement des installations FM 

"Existantes"

Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions ft 1

Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes 

sujétions
ft 1

6.3 Raccordements provisoires

Raccordements provisoires suivant C.C.T.P. compris toutes 

sujétions
ft 1

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

7.1      Généralités

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

7.2   Production Existantes - GAZ / VIDE

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

7.3
Création des nouveaux réseaux de fluides médicaux - Zone 

REA. NEONAT.

7.3.1 Généralités

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

6    PROGRAMME DES TRAVAUX

7    DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX

4    ESSAIS / RECEPTION / CERTIFICATION

5    ETENDUE DES TRAVAUX

2    TEXTES APPLICABLES

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.

1    GENERALITES

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

3    BASES DE CALCULS
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

          DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U. € H.T. TOTAL € H.T.

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.

1    GENERALITES

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

7.3.2 Origine des raccordements "FM"
OXYGENE

Raccordement en OXYGENE à partir réseaux existants compris 

vanne, Manomètre, réalisation du piquage, etc…
ft 1

Piquage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes 

sujétions
ens 1

AIR

Raccordement en AIR à partir réseaux existants compris vanne, 

Manomètre, réalisation du piquage, etc…
ft 1

Piquage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes 

sujétions
ens 1

VIDE

Raccordement en VIDE à partir du local NOURRICE situé au 

niveau P1 du bâtiment BMC, compris vanne, Manomètre, 

réalisation du piquage, etc…

ft 1

Piquage avec vanne DN 12 compris mano, signalisation et toutes 

sujétions
ens 1

7.3.3 Alarme urgence médicale

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

7.3.4 Cheminement à l'intérieur du bâtiment BMC

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

OXYGENE

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz 

médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage à 

l'argent, compris façonnage, supports, colliers, signalisation

Ø 10/12 ml 28

Vanne compris signalisation et toutes sujétions

DN 12 u 1

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois 

compris toutes sujétions
ens 1

Protection mécanique suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

AIR

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz 

médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage à 

l'argent, compris façonnage, supports, colliers, signalisation

Ø 10/12 ml 28

Vanne compris signalisation et toutes sujétions

DN 12 u 1
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

          DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U. € H.T. TOTAL € H.T.

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.

1    GENERALITES

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois 

compris toutes sujétions
ens 1

Protection mécanique suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

VIDE

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz 

médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage à 

l'argent, compris façonnage, supports, colliers, signalisation

Ø 12/14 ml 28

Vanne compris signalisation et toutes sujétions

DN 12 u 1

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois 

compris toutes sujétions
ens 1

7.3.5 Prise "Fluides médicaux"

Gaine FM suivant CCTP compris toutes sujétions
Type A ens 1

Type B ens 1

Type C ens 1

Goulotte en saillie suivant CCTP compris toutes sujétions
suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

Goulottes en saillie - Existante suivant CCTP compris toutes 

sujétions
suivant CCTP compris toutes sujétions ens 1

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES 

MEDICAUX

 D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1

 Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1

Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1

SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

DESIGNATION

1    GENERALITES

2    TEXTES APPLICABLES

3    BASES DE CALCULS

4    ESSAIS / RECEPTION / CERTIFICATION

5    ETENDUE DES TRAVAUX

6    PROGRAMME DES TRAVAUX

7    DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX

RECAPITULATIF
MONTANT TOTAL

TRAVAUX DIVERS
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°6 FLUIDES MEDICAUX

          DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U. € H.T. TOTAL € H.T.

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.

1    GENERALITES

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL   € T.T.C.

Cachet et signature :
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