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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES

(CCTP)

Acheteur
État - Ministère en charge des Transports – Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Hauts-de-France

Représentant de l'acheteur (RA)
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement Hauts-de-France par arrêté préfectoral du 17 janvier 2025

Objet du marché
RN2- Laon-Avesnes – Déviation de La Capelle  -  Diagnostic  faune,  flore  et 
habitats – Identification zones humides du fuseau Est

Le présent CCTP comporte 2 annexe(s). 
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Contenu de l’étude

1. Objectifs et contexte  

Contexte

Les infrastructures de transport génèrent directement ou indirectement une destruction et 
une  fragmentation  des  habitats  naturels  utilisés  par  la  faune  et  la  flore,  dont  les 
conséquences constituent une menace forte pour les espèces concernées.

L’application de la séquence Éviter, Réduire, Compenser vise à limiter ces impacts. Pour 
cela, le diagnostic FFH et zones humides est un outil indispensable pour hiérarchiser les 
enjeux et identifier au plus tôt les zones remarquables à éviter.

L’opération RN2 mise à 2x2 voies section Laon-Avesnes s’intègre dans l’aménagement 
global de la RN2.  Les zones concernées par le diagnostic sont la RN2 fuseau Est de 
déviation des communes de Froidestrées, La Capelle et la Flamengrie.

Cette opération se situe sur des secteurs sensibles de bocages et zones humides. La 
totalité de la zone d’investigation est en ZNIEFF.

Un diagnostic flash réalisé sur le secteur d’intervention est joint pour information

Travail demandé sur le périmètre d’étude

En  prévision  des  études  environnementales  à  venir  et  à  terme  des  travaux,  l’État 
souhaite obtenir le diagnostic FFH et Zones humides de cette section. Celui-ci alimentera 
les études environnementales à venir (études d’impact) et permettra au maître d’œuvre 
d’appliquer au plus tôt la démarche ERc dans la définition d’un tracé de moindre impact.
Si  l’évitement  n’est  pas  possible,  des  mesures  de  réduction  voire  des  mesures 
compensatoires devront être étudiées.

Le prestataire du présent marché via son diagnostic exhaustif et hiérarchisé des enjeux 
pourra dans son rapport final proposer des réductions possibles pour certains enjeux ou 
des zones où des mesures compensatoires pourraient être pertinentes sur les lieux du 
diagnostic.

L’objectif de la mission confiée au prestataire est de :

 Réaliser un diagnostic écologique Faune, Flore, Habitats et Zones humides sur la 
zone d’étude ; 

 Identifier et quantifier les impacts des différents tracés qui seront proposés par le 
maître d’œuvre en charge des études technique et estimer en surface et coûts des 
mesures compensatoires à mettre en œuvre,

 Suite  à  ces  analyses,  proposer  des  zones  pertinentes  pour  les  mesures 
compensatoires  en  priorité  sur  le  périmètre  étudié  et/ou  en  dehors  suivant  les 
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mesures recherchées

 Saisir l’intégralité des données naturalistes collectées dans le cadre des nouveaux 
inventaires  dans  l’outil  de  saisie  national  « Depobio » :https://depot-legal-
biodiversite.naturefrance.fr/

Livrables pour le prestataire :

 Rédiger  un rapport  final  et  3  rapports  intermédiaires saisonniers  sur  les  enjeux 
environnementaux hiérarchisés concernant le projet du maître d’ouvrage au vu du 
diagnostic terrain établi et des connaissances bibliographiques du secteur d’étude.

 Présenter dans un rapport l’analyse des impacts des tracés proposés, des mesures 
d’évitements et de réductions envisageables. Le prestataire proposera également 
au  vu  des  surfaces  investiguées,  des  zones  favorables  pour  la  réalisation  de 
mesures compensatoires (dans le périmètre étudié en priorité et  hors périmètre 
d’étude) avec la précision sur les espèces, milieux ou fonctionnalités compensées 
qui pourraient être pertinentes pour les écosystèmes locaux impacté.

 Établir une cartographie complète :
◦ les différents enjeux FFH
◦ les zones humides
◦ les  tracés  étudiés  et  leurs  impacts  spécifiques  et  les  éventuelles  évolutions 

prises suite à la démarche ERc
◦ Les  zones  identifiées  favorables  pour  des  mesures  compensatoires  avec  le 

détail  des  types  de  compensations  envisagées  (espèces,  habitats, 
fonctionnalités…)

2. Contenu détaillé  
2.1. Cibles  

Les cibles visées par cette étude sont :

– La flore dont les espèces invasives et les habitats naturels     ;  
– La grande faune     :   soit le cerf, le chevreuil et le sanglier ;
– La petite et moyenne faune     :   amphibiens, reptiles, mammifères (dont chiroptères), 

oiseaux, insectes, poissons et crustacés.  Toutes les espèces, familles ou classes 
sont considérées mais font l’objet de développement plus ou moins important selon 
l’état des connaissances scientifiques, les savoir-faire et les retours d’expériences.

– Les   zones humides  .

2.2. Mise à jour des enjeux écologiques  
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2.2.1. L’aire d’étude

L’aire d’étude comprend le fuseau Est de la RN2 sur les communes de :
- Etréaupont,
- Froidestrées,
- Gergny,
- Sommeron,
- La Capelle
- La Flamengrie 

Un plan est fourni en annexe.

2.2.2. Études des enjeux et des impacts

L’étude se déroule comme suit :
-  Réalisation d’un état des lieux des connaissances écologiques à partir des données et 
de la bibliographie existantes ;

- Réalisation d’un diagnostic Faune Flore Habitats et Zones Humides et d’une analyse des 
enjeux écologiques à partir des investigations de terrain sur 4 saisons ;

– Ces phases sont détaillées ci-dessous :

Le diagnostic écologique s'effectuera sur une année biologique couvrant les 4 saisons. Il 
consiste à :

• Recenser et  localiser  précisément les habitats et  les zones naturelles sensibles 
dans la zone d'étude ;

• Réaliser un inventaire des habitats, de la faune et de la flore de la zone d'étude sur 
la  base  de  la  documentation  existante (bibliographie,  données  du  réseau  des 
acteurs de l'information, ZNIEFF et inventaires, zones protégées) ;

• Réaliser et cartographier un inventaire terrain des espèces animales et végétales 
présentes dans la zone d'étude et susceptibles d’être impactées par le projet, aux 
périodes appropriées à leurs observations et selon les techniques permettant leur 
détection et identification ;

• Réaliser un inventaire des zones humides et les cartographier ;

• Préciser et cartographier les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces 
protégées  (au  niveau  régional  ou  national),  d'intérêt  communautaire  (directives 
habitats et oiseaux), «patrimoniales» (inscrites sur listes rouges régionales et / ou 
nationales,  déterminantes  de  ZNIEFF),  concernées  par  des  stratégies  de 
conservation nationale ou locale (Plan Nationaux d'Actions, Stratégie de Création 
des Aires Protégées, Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte et 
Bleue…), ainsi que le fonctionnement des écosystèmes associés (liens fonctionnels 
et corridors entre les habitats d'espèces) ;

• Le prestataire doit également prévoir une saisie en ligne des données naturalistes 
via  l’outil  de  saisie  national  « Depobio » :  https://depot-legal-
biodiversite.naturefrance.fr/
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•

2.2.3. Instructions techniques

Les méthodes d’échantillonnages peuvent être de 2 types :  qualitative ou quantitative ; 
ainsi pour chaque méthode, seront précisés le type de données récoltées (traces, capture,  
contact, etc.) ainsi que les périodes et conditions de passage (dates, horaires, conditions 
climatiques...) et le matériel utilisé.

Toutes les espèces étudiées seront accompagnées d’une mention des méthodes utilisées. 
Le prestataire devra en faire la description et les appliquer de manière homogène sur 
toute l’aire d’étude afin d’assurer la comparabilité du jeu de données.

Les données fournies seront les plus précises possibles en matière de taxonomie dans la 
limite des certitudes d’identifications. Il est donc demandé des identifications à la sous-
espèce quand cela s’impose (sous-espèce très rare, remarquable dans le secteur d’étude, 
etc...).

Le temps humain consacré aux prospections pour un groupe ou une espèce donnée sera 
systématiquement fourni.

La Flore

Les productions cartographiques (au 1:10 000e) suivantes sont attendues :

* une carte des habitats naturels ;
* une ou plusieurs cartes des stations et habitats d’espèces protégées et d’espèces 
patrimoniales ;
* une carte d’identification et de localisation des espèces exotiques envahissantes ; 
* une ou plusieurs cartes de synthèse des enjeux flore et habitats naturels.

Une liste des espèces identifiées sera également à fournir en précisant le Taxon (nom 
latin),  le  nom  français,  le  statut,  le  degré  de  rareté  et  de  menace  et  son  statut  de 
protection. Les références à utiliser sont celles définies par le Conservatoire botanique de 
Bailleul dans l’Inventaire de la Flore Vasculaire des  Hauts de France (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) :  raretés,  menaces  et  statuts  Version  n°  1c  –  mai  2019  ou  version 
ultérieure si plus récente disponible.

La  dénomination  des  habitats  naturels  devra  se  baser  sur  les  Référentiels 
syntaxonomiques régionaux de la végétation du nord-ouest de la France version 3.1c ou 
ultérieure.  Le  prestataire  devra  identifier  les  habitats  pouvant  être  considérés  comme 
d’intérêt patrimonial en Hauts-de-France et en particulier ceux éligibles au titre de l’annexe 
I  de la directive européenne « Habitats » 92/43/CEE. Les « habitats  humides » (zones 
humides)  au  sens  de  la  « loi  sur  l’eau »  (cf.définition  article  L  211-1  du  code  de 
l’environnement) devront être clairement identifiés.

Pour  plus  de  détails  sur  les  protocoles  d’inventaire  de  chaque  groupe  floristique,  se 
reporter au document « Cartographie Nationale des Enjeux Territorialisés de Biodiversité 
remarquable. Méthodologie Flore – Habitats pour le programme CARNET B) sur deux 
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régions pilotes : La Lorraine et la région Centre ».

La faune

Les groupes suivants sont à aborder :  mammifères (dont chiroptères et grande faune), 
amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes (odonates, orthoptères, rhopalocères), poissons et 
espèces aquatiques.

Les relevés de terrain porteront sur l’aire d’étude, mais la réflexion à mener doit être plus 
large de manière à envisager les axes de déplacements locaux et les corridors biologiques 
identifiés dans la partie habitats.

L’expertise  de  la  faune  contiendra  une  liste  actualisée  des  espèces  rencontrées  ou 
connues (présence ou traces) au sein de l’aire d’étude et de leur degré de rareté et de 
menace ainsi que leur statut de protection. Les niveaux de raretés et de menace devront 
être précisés sur la base du dernier référentiel régional en vigueur (cf. site de Picardie 
Nature)

Une cartographie à l’échelle du 1 :10 000ème devra préciser la localisation des habitats 
d’espèces protégées et d’intérêt patrimonial, les milieux de reproduction et de repos des 
espèces protégées réglementairement afin de mieux identifier les mesures à adopter vis-
à-vis  des  éventuelles  dérogations  aux  interdictions  de  destruction,  altération  ou 
dégradation  des  milieux  des  arrêtés  précités,  conformément  à  l’Arrêté  du  12/01/16 
modifiant l’arrêté du 19 février 2007 et l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de 
l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Pour  plus  de détails  sur  les  protocoles  d’inventaire  de  chaque groupe faunistique,  se 
reporter  au document  « Cartographie Nationale des Enjeux Territoriaux de Biodiversité 
remarquable (CARNET B) – Inventaires de la biodiversité remarquable (volet 1. Faune) 
sur deux régions pilotes : La Lorraine et la région Centre ».

Saisie en ligne des données naturalistes

Les données à saisir sont celles collectées par le prestataire.
Cette  saisie se  fera  via  l’outil  de  saisie  national  « depobio » :  https://depot-legal-
biodiversite.naturefrance.fr/

De manière générale, les quatre informations obligatoires (et une optionnelle) nécessaires 
pour définir une donnée sont donc les suivantes :

• Quoi (taxon valide, du règne à la sous-espèce quand cela est possible)
• Quand (date de la donnée)
• Par qui (personne ou organisme qui a collecté la donnée)
• Où (localisation la plus précise possible)
• si possible : Comment (méthodologie utilisée sur le terrain)

Ainsi,  chaque  station  devra  être  enregistrée  en  cliquant  sur  « ajouter  une  station ». 
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Chaque station devra être précisément géolocalisée en Lambert 93 et dénommée par :
– la région
– le département
– la commune
– le lieu-dit,

Il est précisé que l’ensemble des données naturalistes collectées durant les campagnes 
de terrain devra être fourni à la DREAL Hauts-De-France sous format informatique, et plus 
précisément au format SIG, tant les couches unitaires que les projets SIG.

2.3. Inventaire des zones humides  

2.3.1. Objectifs

Il  est demandé au prestataire de vérifier et mettre à jour l’inventaire précis des zones 
humides de l’aire d’étude et de les localiser sur une carte spécifique à l'échelle du 1 :5 
000ème et de fournir  une évaluation de la fonctionnalité écologique de chaque zone 
humide.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces zones humides seront identifiées et 
cartographiées selon les méthodes définies par les arrêtés suivants :

– Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement

– Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement

Ces éléments peuvent apparaître dans l’étude générale ou dans une étude spécifique, 
mais doivent pouvoir être aisément exploitables par la maîtrise d’ouvrage (notamment les 
couches SIG à fournir à la DREAL Hauts-De-France).

Évaluation des fonctionnalités

Suite  à  l’identification  et  la  localisation  de  ces  zones,  le  prestataire  procédera  à 
l’évaluation  des  fonctions  qu’elles  portent,  en  se  basant  sur  le  Guide  de  la  méthode 
nationale Onema MNHN (mai 2016).

Pour  chacune  des  zones  humides  préalablement  identifiées,  l’application  de  cette 
méthode devra identifier et quantifier toutes les sous-fonctionnalités. Il est à noter que la 
méthode nécessite des analyses de terrain,  notamment pour caractériser les types de 
sols. Il  faudra donc veiller à mettre à profit  les sondages de délimitation pour faire un 
recueil préalable de données. Le prestataire s’attachera à fournir au maître d’ouvrage les 
résultats des tableurs et une représentation claire et synthétique de l’analyse de façon 
individualisée.
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2.4. Analyse des tracés et recherche de zones favorables pour les mesures   
compensatoires

2.4.1. Analyse de tracés et optimisation ERc

En parallèle du diagnostic FFH et zones humides le maître d’ouvrage fera étudier par un 
maître d’œuvre des tracés pour la future déviation. Le maître d’ouvrage envisage 3 tracés 
au maximum dans le périmètre à étudier.

L’objectif pour l’attributaire du présent marché est d’analyser les impacts de ces tracés 
avec les diagnostics établis puis appliquer la démarche Eviter Réduire Compenser pour 
indiquer au maître d’œuvre les pistes d’optimisation des tracés afin de limiter les impacts 
environnementaux autant que possible.
Ce  travail  permettra  de  définir  par  tracé  les  évitements  réalisés,  les  réductions 
envisageables  et  les  besoins  en  mesures  compensatoires  (type  de  compensation, 
espèces cibles, habitats, fonctionnalités… avec une estimation des surfaces nécessaires 
pour chacune d’elle).
Ce travail permettra au maître d’ouvrage d’établir une analyse multicritère pour le choix du 
tracé final.
Pour chaque tracé plusieurs allers-retours avec le maître d’œuvre sont à envisager afin de 
co-construire le tracé optimal avec la séquence ERc.

Établir  les  cartographies  de  ces  tracés,  de  leurs  optimisations  ainsi  que  les  impacts 
identifiés sur la faune, la flore, les habitats et les zones humides.

2.4.2. Proposition de mesures compensatoires

Suite aux diagnostics réalisés, l’attributaire aura une bonne connaissance du périmètre 
d’étude et de ces abords .

Suivant  les  mesures compensatoires  nécessaires par  tracé,  l’attributaire  proposera au 
maître d’ouvrage des zones favorables pour la réalisation de ces mesures.
Ces zones (zone à renaturer, zone dégradée, zone permettant la jonction de corridors ou 
trames, zone d’intérêt à étendre, friches…) devront être ciblées si possible en priorité dans 
le périmètre d’étude ) ou sur le territoire approchant (20 km max) suivant les zones à 
enjeux qu’il aura identifiés sur le terrain, par la bibliographie ou sa connaissance locale. 

Ces  propositions  seront  traduites  sous  forme  cartographique  avec  par  type  de 
compensation ou possibilités.

3. Organisation de la mission  

3.1 – Réunions

Le prestataire devra prévoir dans son offre la réalisation de réunions :
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• une réunion de lancement, dès lors que la DREAL aura notifié le marché ;
• trois réunions de travail;
• une réunion finale présentant les résultats finaux.

3.1 – Calendrier

La prestation se déroule sur  une durée de 19 mois  (dont  13 mois  pour  la  mission de 
bioévaluation et 6 mois pour la mission tracés / mesures compensatoires) à compter de la 
notification  de  la  mission  au  prestataire.  Cette  durée  de  mission  permet  d’inclure 
l’ensemble des périodes optimales de prospection pour les différents groupes d’espèces 
visés. Le calendrier de rendu des différentes productions demandées sera défini entre le 
prestataire et la DREAL lors de la réunion de lancement.

3.1. Documents et données mis à disposition  
1. RN2 diagnostic flash (printemps) réalisé par PCM environnement en 2024;

Ces documents seront remis au prestataire lors de la réunion de démarrage.

3.2. Annexes

- Cartes de la section à étudier
- Diagnostic flash La Capelle – PCM - 10/2024
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