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01 -  CONDITIONS  GÉNÉRALES  D'INTERVENTION 

01.01 -  PRÉAMBULE 

L'entrepreneur devra prendre connaissance : 
- du C.C.A.P. (Cahiers des Clauses Administratives Particulières) 

Ces documents précisent en particulier : 
- les conditions administratives de l'offre 

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres lots, il est 
réputé l'avoir fait et ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait 

Le C.C.T.P., ci-après, n'est pas limitatif, l'entrepreneur aura à prévoir tous les travaux de sa 
profession ainsi que ceux qui découlent des autres corps d'état, même s'ils ne sont pas 
décrits. 

En raison du caractère spécifique des travaux du présent accord-cadre, la description 
donnée ci-après devra être considérée comme non exhaustive et le titulaire devra par sa 
compétence, l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne réalisation et à la bonne finition 
des ouvrages dans les règles de l'art. De ce fait, le titulaire pourra fournir dans son offre des 
compléments descriptifs s’il le juge nécessaire (mémoire justificatif technique) 

La localisation du présent lot ne peut être que générale, non indicative de locaux et de 
supports. De ce fait, le titulaire du présent lot sera tenu de prendre connaissance de la 
totalité du dossier de consultation, du plan de repérage du domaine et des indications 
complémentaires données dans le dossier de consultation, afin de connaître l’ensemble des 
travaux à réaliser. 

01.02 -  OBJET DU MARCHÉ ET LOCALISATION 

Les travaux, objet du présent marché, correspondent à des travaux de maçonnerie, de 
plâtrerie, de carrelage et de marbrerie. Ces travaux seront réalisés dans les espaces 
intérieurs du château, de ses logments et de ses dépendances. 

01.03 -  CONTRAINTES  D'INTERVENTION  AU  SEIN  DU  DOMAINE 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux prévus seront réalisés 
dans un site occupé, avec une présence forte du public, et dans des espaces extrêmement 
sensibles par leurs décors et les œuvres qu’ils contiennent. Les intervenants devront donc 
respecter en tout point les consignes d’intervention qui leur seront données par les agents 
de l’EPCF ou l’agent de prévention ou coordonnateur SPS le cas échéant. 

L'entrepreneur devra respecter l’ensemble des spécifications figurant au protocole des 
intervenants (annexe 4 au DCE) 

01.04 -  OBLIGATION  DE  L'ENTREPRISE 

Par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaît : 
- qu'il s'est rendu sur place et a apprécié toutes les obligations qui lui incomberont 

(visite obligatoire) l’entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la 
conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante du lieu où la situation des 
ouvrages à exécuter. 

Et en tenant compte des sujétions ci-après : 
- l’entrepreneur devra, sans pouvoir ne demander aucune indemnité ou augmentation 

du prix souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par le maître 
d’ouvrage en ce qui concerne les heures d’entrée et de sortie des ouvriers, 
l’emplacement et le dépôt du matériel et des matériaux. 

- l'entrepreneur supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les 
interruptions de travail nécessitées par le besoin du fonctionnement ou 
d'exploitation de l'établissement dans lequel s'effectuent ses travaux et prendra à sa 
charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne pas gêner les services. 
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- l'entrepreneur est tenu de reconnaître les lieux dans lesquels s'exécuteront ses 
travaux : aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en 
cours d'exécution. 

Les prix sont réputés comprendre : 
- toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, 

impôts et taxes, et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. 
- toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans 

les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux. 
- les soins particuliers, les difficultés d'exécution ou celles de l'emploi de matériaux 

découlant de la nature particulière des travaux de restauration des Monuments 
Historiques impliquant : 
* l'harmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes 
* l'obligation d'emploi des matériaux de choix 
* les précautions à prendre pour ne pas dégrader en rien les parties conservées de l'édifice 

- les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens en veillant 
notamment à ce que les échafaudages, matériels et agrès ne permettent pas l'accès de 
l'édifice aux personnes étrangères à l'entreprise en dehors des heures de travail. 

- les frais découlant de l'obtention, avant d’entreprendre un travail par points chauds 
(soudures et autres) d'un permis "de feu" signé par le maître d'ouvrage impliquant 
pour l'entreprise de se conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui 
lui seront prescrites. 
* de ce permis découle, pour l'entreprise, l'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte 

de première intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposé en accord avec le 
maître d'ouvrage, dont un à disposition immédiate de l'ouvrier intervenant. 

• tout ouvrage de soudure sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail. 

- les frais d'installation complémentaire de chantier, d'accès, d'échafaudages, de 
protections, d'engins de levage et de transport. 

- les frais d'assurances. 
- les frais des bureaux d’études si nécessaire. 
- les frais d'établissement des attachements écrits et figurés. 
- les frais de droit de décharge pour l'enlèvement des gravois aux décharges publiques. 
- les frais de stationnements 

Les prestations accessoires à ces ouvrages telles que : 
- les protections de leur ouvrage propre, des personnes et des véhicules aux abords. 
- les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d’état lors de leur 

intervention 
- le nettoyage en cours et en fin de travaux, l’enlèvement de tous détritus aux 

décharges publiques, 
- toutes sujétions telles que : ouvrages à la lumière artificielle, etc… 
- l'établissement de DOE en fin de chaque intervention. 

Le titulaire aura à sa charge tous les travaux annexes nécessaires aux interventions, tels 
que : 
- la protection des matériels ou des installations existantes ; 
- les manutentions ; 
- la mise en place d’écrans ou de barrières de protection, le balisage de la zone 

d’intervention et enlèvement après coup ; 
- les protections complémentaires des ouvrages contigus ; 
- les protections individuelles et/ou collectives destinées à assurer la sécurité des 

travailleurs ; 
- la protection des sols au droit des travaux et tous les cheminements d’accès à la 

zone de chantier; 
- la remise en état des locaux après ses interventions pour les désordres de son fait ; 
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- la sortie des gravois provenant des travaux ; 
- la fabrication en usine ou en atelier ; 
- le transport à pied d'œuvre ; 
- le coltinage et le montage à toutes hauteurs ; 
- la pose des ouvrages ; 
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et 

toutes fournitures et accessoires nécessaires (y compris les calfeutrements) ; 
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ; 
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ; 
- la réalisation des calepins, plans, dessins ou détails d’exécution. 
- la fourniture de toutes les fiches techniques des produits qu’elle compte utiliser dans 

la composition de ses préparations et de ses peintures 
- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des 

ouvrages. 

01.05 -  GÉNÉRALITÉS 

01.05.01 -  Prise de possession du chantier 

Avant la remise de son prix, l’entrepreneur aura obligation de se rendre sur le site afin de 
rendre compte de l’importance et de la nature des travaux à réaliser, ainsi que de toutes les 
difficultés et suggestions  qui pourraient en résulter (accès de chantier, etc…). Il ne saura 
arguer le manque de renseignements pour demander une plus-value sur sa proposition.    

01.05.02 -  Installations de chantier – Base vie 

Le maître d’ouvrage met à disposition des locaux communs comprenant vestiaires, 
réfectoire et sanitaires.  

Les coûts de consommation (fluides : eau et électricité) seront pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

 Le titulaire du présent lot devra néanmoins prendre à sa charge les matériels, équipements 
et mobiliers nécessaires (casiers fermant à clef, chaises, bancs, tables, équipements de 
cuisine tels que four à micro-ondes, machine à café etc..).  

Ces coûts sont réputés inclus dans les prix unitaires des prestations. 

Le titulaire devra par ailleurs exprimer au maître d’ouvrage (dès la remise de son offre, dans 
le mémoire justificatif technique) ses besoins spécifiques en termes de locaux pour assurer 
dans de bonnes conditions les prestations prévues dans son accord-cadre. 

01.05.03 -  Mesures d'hygiène et de sécurité / Protections particulières liées à la présence 
de plomb 

Des tests "lingette" avant travaux seront réalisés par le maitre d'ouvrage pour évaluer la 
teneur en plomb des ouvrages concernés par les travaux, 

Le titulaire sera informé par le maître d'ouvrage de la présence de dérivés et devra en tenir 
compte et mettre en place toutes les mesures de protection et de sécurité des personnes 
et des biens. Les protections collectives et individuelles doivent être appropriées aux 
risques encourus et adaptées à la nature des interventions. 

Le titulaire proposera sa méthodologie d'intervention pour validation par le maitre 
d'ouvrage 

01.05.04 -  Coordination 

Les travaux seront réalisés simultanément avec les travaux des autres corps d'état. Les 
sujétions de coordination et d'encombrement seront prises en compte dans l'offre. 
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En effet, certaines prestations requièrent une parfaite coordination entre les différents 
corps d’état, et ce, dans l’objectif d’obtenir une exécution optimale des ouvrages 

01.05.05 -  Traitement des gravois provenant des déposes, des démolitions et des travaux 

Le titulaire doit la sortie et l’enlèvement quotidiens des gravois et déchets dans les lieux 
d’intervention et le maintien en parfait état. 

Le titulaire doit prendre toutes les précautions de surveillance et de sécurisation de ses 
déchets avant évacuation. Dans le cas contraire, il serait tenu pour responsable des 
dégradations provoquées. 

Le titulaire doit le nettoyage des zones de stockage après l'enlèvement des gravois et des 
déchets 

Ces prestations devront être inclus dans les prix unitaires concernés y compris les droits de 
décharge. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

02 -  TRAVAUX  PRÉALABLES 

02.01.01 -  Déploiement et repliement de chantier 

comprenant : 
- le transport aller et retour des matériaux ; matériels nécessaires à l’exécution du 

chantier. 
-  le déploiement du matériel nécessaire à la réalisation du chantier. 
-  le déploiement des matériaux à poser lors du chantier 
-  le repliement du matériel qui a été nécessaire à l’exécution du chantier. 
- l’enlèvement des matériaux en excédent en fin de chantier. 
-  le repliement des protections qui ont servi à la protection des ouvrages voisins au 

chantier. 
-  le nettoyage en fin de chantier; y compris l’enlèvement des gravois vers une 

décharge. 
- la main-d’œuvre et toutes les manutentions nécessaires à la réalisation de cette 

prestation  

Nota : Il sera facturé qu’un seul déploiement et repliement de chantier par chantier. Dans 
les cas où plusieurs bons de commande donneraient lieu à une seule intervention ou à des 
interventions sans discontinuité sur un même site, le forfait d’amenée et de repli de matériel 
ne sera appliqué qu’une seule fois 

02.01.02 -  Échafaudages fixes ou roulants 

Les échafaudages seront toujours établis conformément aux règlements de ville et de police 
en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs et des tiers, 
ils seront réglés à l’entrepreneur sur la base des prix unitaires du bordereau. 

Il appartient donc à l’entreprise de vérifier le respect des normes et de pallier aux carences. 

L'entreprise présentera au maître d'ouvrage, pour approbation, un schéma de principe. 

Les matériels ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la 
responsabilité d'une personne ou par le personnel compétent : ceux-ci seront munis de 
ceinture et de harnais de sécurité. 

L'entrepreneur devra vérifier régulièrement la stabilité de l'échafaudage. 

En cas de nécessité d'ancrage dans les maçonneries, les points d'ancrage seront 
obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et devront être soumis au maître 
d'œuvre pour approbation. En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun 
cas risquer de détériorer les parements; ces vérins seront posés sur cales en contreplaqué. 

Équipement : 
- tous les éléments seront en acier galvanisé ou en aluminium propre et en bon état y 

compris planchers de travail, trappes et échelles d'accès 
- tous renforcements pour décrochements. 
- la protection des couvertures 

Est inclue la valeur des sujétions suivantes : 
- les semelles de répartition sous les points d’appui  
- le double transport et sa mise en place y compris toutes sujétions 

d'approvisionnement malgré les contraintes d'accès 
- les ancrages de toutes natures nécessaires à la stabilité de l’échafaudage 
- la valeur de location figurant au BPU pendant la durée des travaux  
- la dépose de l’ouvrage et le repliement du matériel 
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- la remise en état des lieux après dépose 
- le PV de réception 

02.01.03 -  Clôture de chantier extérieure bois 

comprenant : 
- la mise en place d'une ossature indépendante en bois neuf traité sur plots béton 

adaptés à la hauteur de la clôture y compris tous contreventements  
- la pose verticale et la fixation de planches en sapin traité corroyé 4 faces de 27 mm 

d'épais et 160 mm de largeur sur l'ossature  
- l'incorporation de portails et portes d'entrée avec serrures à code adaptés aux 

travaux à réaliser et servant éventuellement d'issues de secours,  
- la mise en place de tous les panneaux de signalisation réglementaires  
- l'entretien, le nettoyage et la suppression de toutes inscriptions et graffitis  
- le remplacement en cours de chantier des parties dégradées en cours de chantier  
- la location pendant la durée des travaux  
- la dépose et le repli en fin de chantier  
- la remise en état des lieux après dépose  

02.01.04 -  Clôture de chantier extérieure légère 

comprenant : 
- la mise en place de barrière type Héras y compris tous remaniements 
- la location pendant la durée des travaux  
- la dépose et le repli en fin de chantier  
- la remise en état des lieux après dépose  

02.01.05 -  Clôture de chantier intérieure 

comprenant : 
- la mise en place d'un cloisonnement étanche de la zone concernée par les travaux y 

compris porte d'accès 
- les remaniements en cours de travaux, si nécessaire, 
- la location pendant la durée des travaux  
- la dépose et le repli en fin de chantier  
- la remise en état des lieux après dépose  

02.01.06 -  Protections diverses 

comprenant : 
- la fourniture, la mise en place et l'enlèvement de poliane épais pour protection de 

sols 
- la fourniture, la mise en place et l'enlèvement de panneaux rigides de MDF ou CTBS, 

doublés de bâches textiles pour protection de sols 
- la fourniture, la mise en place de bâche de protection absorbante auto-adhésive 

respirante de type Tyvek ou équivalent pour protection des murs, fenêtres, 
cheminées ou autres objets avec calfeutrement périphériques et l'enlèvement avec 
aspiration soignée en fin de travaux. 

02.01.07 -  Nettoyage des combles 

comprenant : 
- la nettoyage soigné des combles, 
- le retrait des anciennes isolations, 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques 

 



 

Établissement public du château de Fontainebleau - Direction des bâtiments et des jardins 
Accord-Cadre – Lot n°1 : Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage - Marbrerie Page 10 sur 26 

03 -  MAÇONNERIE 

03.01 -  Démolition d'ouvrages 

Généralités 

Les démolitions avec des outils pneumatiques seront soumises à autorisation préalable du 
maître d'ouvrage et seront interdites dans les espaces sensibles du château 

03.01.01 -  Démolition de cloison pleine non porteuse 

comprenant : 
- la démolition de tout type de remplissage (carreaux de plâtre, plaques de plâtre, 

briques, briques creuses, parpaings, moellons…), 
- la démolition d’ossatures internes et/ou de rigidification (profilés métalliques, 

poteaux, montants, traverses en bois, petites poutrelles en béton…), 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- les étaiements nécessaires en cours de démolition, 
- les reprises des rives, des sols, des murs et des plafonds après démolition avec 

gobetis et corps d’enduit en raccord avec les parties limitrophes, destiné à recevoir 
l’enduit de finition, 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

Épaisseur de la cloison : 30 cm maximum 

03.01.02 -  Démolition de plafond ou de rampant en plâtre 

comprenant : 
- la démolition des nappes en plâtre, sur parement horizontal ou sur rampant, en 

veillant à ne pas endommager les ossatures ou structures de plancher, 
- l’enlèvement des supports de plâtre, type lattis ou Nergalto, 
- l’enlèvement de tous les clous, attaches et pointes de fixation sur les ossatures, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- les étaiements nécessaires en cours de démolition, 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

Épaisseur de plafond ou rampant : compris entre 30 à 60 mm environ 

03.01.03 -  Démolition de cloison et doublage en plaque de plâtre sur ossature 

comprenant : 
- la démolition de cloison et de doublage de mur en plaque de plâtre sur ossature 

métallique  
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- les reprises des rives, des sols, des murs et des plafonds après démolition avec 

gobetis et corps d’enduit en raccord avec les parties limitrophes, destiné à recevoir 
l’enduit de finition, 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
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03.01.04 -  Démolition de dalle en béton armé 

comprenant : 
- la démolition ponctuelle de dalle en béton armé, 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques 

03.01.05 -  Démolition de chape ciment 

comprenant : 
- la démolition de la chape en ciment, en veillant à ne pas endommager les ossatures 

ou structures de plancher, 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques 

03.01.06 -  Démolition de carrelage en revêtement de sol 

comprenant : 
- le descellement et la dépose des tomettes anciennes en récupération, 
- la dépose en démolition d’autres types de revêtement (carreaux de grès cérame, 

etc…), 
- la démolition de la forme de pose jusqu’au plancher ou fond, 
- le grattage et le nettoyage du support dégagé, 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques 

03.01.07 -  Démolition de carrelage en revêtement mural 

comprenant : 
- l’enlèvement et la démolition des carreaux de faïence, 
- le grattage et le nettoyage de la surface pour retrouver un support propre et lisse, 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques 

03.01.08 -  Piochement d’enduit plâtre ou ciment 

comprenant : 
- le piochement d’enduit au plâtre ou au ciment jusqu’au dégagement de la maçonnerie 

brute (pierre, moellon ou brique), 
- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
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03.02 -  Ouvrages de maçonnerie 

03.02.01 -  Maçonnerie de mœllons en recherche 

comprenant : 
- le dépoussiérage et nettoyage des zones concernées, 
- la fourniture et la pose de moellons de calcaire, mis en œuvre en fonction des 

besoins, hourdés au mortier de chaux avec humidification préalable pour reprise de 
maçonneries désorganisées et/ou comportant des cavités ou des trous à boucher, 

- le rejointoiement en façade, 
- les petits étaiements nécessaires, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.02 -  Maçonnerie de briques 

comprenant : 
- la fourniture de briques pleines ou creuses selon les cas, 
- la pose au mortier et toutes les manutentions avec humidification préalable, 
- le jointoiement en façade, 
- toutes les sujétions de coupe d'ajustement, 
- le calfeutrement soigné en raccord, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.03 -  Dalle en BA 

comprenant : 
- la méthodologie et les plans d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage avant 

toute exécution, 
- les travaux préparatoires sur le support, 
- la mise en place d’un poliane, 
- la mise en place des treillis soudés, 
- le coulage du béton, 
- les ancrages périphériques nécessaires, 
- les éventuels joints de dilatation, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

Épaisseur : 20 cm 

03.02.04 -  Chape de ravoirage en béton sur support existant 

comprenant : 
- la méthodologie et les plans d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage avant 

toute exécution, 
- les travaux préparatoires sur le support existant 
- la réalisation d'un ravoirage en béton d'une épaisseur de 10 cm 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
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03.02.05 -  Chape traditionnelle 

comprenant : 
- la méthodologie et les plans d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage avant 

toute exécution, 
- les travaux préparatoires sur le support existant 
- la réalisation d'une chape traditionnelle chaux / sable 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.06 -  Chape isolante 

comprenant : 
- la méthodologie et les plans d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage avant 

toute exécution, 
- les travaux préparatoires sur le support existant 
- la réalisation d'une chape isolante chaux / chanvre 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.07 -  Enduit chaux neuf 

comprenant : 
- la protection des parties contiguës non enduites  
- la préparation des supports appropriés,  
- le rejointoiement préalable des maçonneries de moellons à la chaux  
- l’hydratation du parement  
- l’exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives d’un 

enduit chaux aérienne à 3 couches (gobetis, corps d'enduit et enduit de finition) y 
compris toutes sujétions de cueillies, d’angles, d’arrêts, de moulures et de garnissage 
des joints  

- l’exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la 
planimétrie exigée de l’enduit fini  

- les essais de convenance  
- la finition suivant les témoins anciens  
- la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques  
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.08 -  Gobetis 

comprenant : 
- la protection des parties contiguës non enduites  
- la préparation des supports appropriés,  
- le rejointoiement préalable des maçonneries de moellons à la chaux  
- l’hydratation du parement  
- l’exécution d’un gobetis  
- les essais de convenance  
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.02.09 -  Badigeon 

comprenant : 
- la protection des parties contiguës non enduites  
- la préparation des supports appropriés,  
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- l'application d'un badigeon traditionnel à la chaux sur parements et modénatures y 
compris fixation du badigeon 

- les essais de convenance  
- la finition suivant les témoins anciens  
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.03 -  Percements et engravures 

Généralités 

Les percements nécessaires au passage d'équipements techniques (fourreaux, canalisations, 
etc…) dans les planchers et plafonds pour le passage de fourreaux ou suspensions devront 
être réalisés avec le plus grand soin. 

Les engravures nécessaires à l'encastrement de fourreaux dans les maçonneries devront 
être réalisées avec le plus grand soin. 

Ces travaux devront impérativement être réalisés avec des équipements sur aspiration afin 
de limiter la propagation de la poussinière 

Un soin tout particulier sera exigé pour ces prestations dont certaines s’opéreront dans des 
espaces très sensibles 

03.03.01 -  Percements dans maçonneries de pierre de taille, de brique ou de mœllon 

comprenant : 
- les percements proprement dits à la mèche ou à la scie cloche selon les diamètres 

nécessaires : 
* Type 1 : entre 10 et 25 mm de diamètre 
* Type 2 : entre 25 et 50 mm de diamètre 
* Type 3 : entre 50 et 100 mm de diamètre 
* Type 4 : entre 100 et 200 mm de diamètre 

- le bouchement au gros plâtre des percements réalisés après le passage des fourreaux 
et canalisations, en coordination avec les entreprises des lots techniques 

- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- le bouchement au gros plâtre des percements réalisés après le passage des fourreaux 

et canalisations, en coordination avec les entreprises des lots techniques 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.03.02 -  Percements dans planchers et plafonds 

comprenant : 
- les percements proprement dits à la mèche ou à la scie cloche selon les diamètres 

nécessaires : 
* Type 1 : entre 10 et 25 mm de diamètre 
* Type 2 : entre 25 et 50 mm de diamètre 
* Type 3 : entre 50 et 100 mm de diamètre 
* Type 4 : entre 100 et 200 mm de diamètre 

- le bouchement au gros plâtre des percements réalisés après le passage des fourreaux 
et canalisations, en coordination avec les entreprises des lots techniques 

- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
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- le bouchement au gros plâtre des percements réalisés après le passage des fourreaux 
et canalisations, en coordination avec les entreprises des lots techniques 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.03.03 -  Engravures ou saignées dans maçonnerie de pierre de taille, de brique ou de 
mœllon 

Dans sols et murs comprenant : 
- les façons d’engravure et de saignée sur une profondeur d’environ 10 cm, elles 

pourront être exécutées mécaniquement sous réserve de l’accord du maître 
d'ouvrage : 
* Type 1 : largeur entre 10 et 50 mm 
* Type 2 : largeur entre 50 et 80 mm 
* Type 3 : largeur entre 80 et 100 mm 
* Type 4 : largeur entre 100 et 150 mm 

- le bouchement au gros plâtre des percements réalisés après le passage des fourreaux 
et canalisations, en coordination avec les entreprises des lots techniques 

- toutes les protections pour ne pas endommager les parties limitrophes, 
- toutes les sujétions d’exécution à toutes hauteurs, 
- toutes sujétions de difficulté d’accès, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.03.04 -  Création d'ouverture dans mur de refend 

comprenant : 
- la démolition de maçonnerie y compris tous étaiements et protections 
- la protection des parties contiguës conservées, 
- la création d'un linteau en béton armé y compris note de calcul par un BET 
- la reprise et la finition soignée des ébrasements 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.04 -  Ancrages et scellements 

03.04.01 -  Ancrages et scellements existants 

comprenant : 
- la dépose des ancrages et scellements existants 
- le rescellement soigné d'éléments métalliques existants, 
- le traitement de finition soigné des scellements en harmonisation avec l'existant. 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

03.04.02 -  Nouveaux ancrages et scellements 

comprenant : 
- les percements dans la maçonnerie pour ancrages d'éléments métalliques par les 

autres corps d'états (gonds, garde-corps, etc…), 
- toutes les dispositions et calages nécessaires à la bonne prise des éléments à fixer 
- le traitement de finition soigné des scellements réalisés par le corps d'état qui pose 

les éléments en harmonisation avec l'existant. 
 



 

Établissement public du château de Fontainebleau - Direction des bâtiments et des jardins 
Accord-Cadre – Lot n°1 : Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage - Marbrerie Page 16 sur 26 

04 -  PLÂTRERIE 

04.01 -  Plâtre traditionnel 

04.01.01 -  Enduit traditionnel au plâtre dressé en parement vertical 

comprenant : 
- la préparation du support, le nettoyage, le grattage, le piquetage pour permettre 

l’accroche, 
- la fourniture et la pose de panneaux de Nergalto en cas de support hétérogène, 
- la mise en œuvre d’une première couche d’enduit de rattrapage et d’égalisation, 
- la mise en œuvre d’une seconde couche d’enduit de finition, lissée pour une parfaite 

planéité, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
Nota : le plâtre utilisé doit être un plâtre naturel sans adjuvants et d'une épaisseur comprise 

entre 10 et 15 mm 

04.01.02 -  Enduit traditionnel au plâtre dressé en plafond et rampant 

comprenant : 
- la préparation du support bois, 
- le nettoyage et le grattage, 
- la fourniture et la pose de Nergalto, 
- la mise en œuvre d’une première couche d’enduit de rattrapage et d’égalisation, 
- la mise en œuvre d’une seconde couche d’enduit de finition, lissée pour une parfaite 

planéité, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
Nota : le plâtre utilisé doit être un plâtre naturel sans adjuvants et d'une épaisseur comprise 

entre 10 et 15 mm 

04.01.03 -  Enduit de lissage 

comprenant : 
- la préparation du support, 
- la réalisation d'un enduit de lissage adapté à tous supports prêt à peintre  

04.01.04 -  Révision et reprise d'enduit au plâtre en parement vertical 

comprenant : 
- le nettoyage et le lessivage, 
- le brossage à la brosse douce, le dépoussiérage, 
- le dégarnissage des crevasses et des fissures importantes, 
- le rebouchage des crevasses et des fissures importantes, 
- le piochage complet des plâtres très abîmés ainsi que des supports de fixation 

éventuels, 
- la reconstitution des supports au Nergalto le cas échéant, 
- la reconstitution des parties piochées au plâtre, 
- les raccords ponctuels d’enduits sur les parties défectueuses, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
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04.01.05 -  Révision et reprise de plafond et corniche en plâtre 

comprenant : 
- le nettoyage et le lessivage, 
- le brossage à la brosse douce, le dépoussiérage, 
- le dégarnissage des crevasses et des fissures importantes, 
- le rebouchage des crevasses et des fissures importantes, 
- la consolidation des parties de plafond déplaquées ou désolidarisées, 
- le piochage complet des plâtres très abîmés ainsi que des lattis pourris, 
- la reconstitution des supports à l’identique (lattis) ou au nergalto, 
- la reconstitution des parties piochées au plâtre, 
- les raccords ponctuels d’enduits sur les parties défectueuses, 
- la reprise à l’identique en plâtre des parties de corniches et de cordons défectueuses 

ou manquantes (corniches simplement moulurées), 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

04.01.06 -  Révision de plafond en plaque de Staff 

comprenant : 
- le confortement de plafond existant en staff par polochonnage traditionnelle à la 

filasse 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

04.01.07 -  Reprise de foyer de cheminée 

comprenant : 
- le nettoyage des parois intérieures du foyer, 
- le nettoyage et le brossage des plaques de feu de fonte, 
- le dégarnissage des fissures et des crevasses, 
- le piochement des parties d’enduit plâtre très abîmées et/ou fissurées, 
- le bouchement des fissures et des crevasses au plâtre, 
- les reprises d’enduits plâtre en raccord, 
- le nettoyage en fin d’intervention, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

04.01.08 -  Révision et reprise de plancher bois 

comprenant : 
- le nettoyage des vides entre augets et solives (après la dépose des parquets par le 

titulaire du lot menuiserie bois), 
- la vérification de l’état des augets en plâtre, 
- la révision des augets comprenant le brossage, les raccords et le bouchement 

grossier au plâtre des crevasses et fissures, 
- le piochage des augets très abîmés et/ou fissurés, 
- la réalisation d’augets en plâtre reprenant la même structure que les anciens, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
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04.02 -  Plaque de plâtre 

04.02.01 -  Cloison sèche en plaque de plâtre 

comprenant : 
- la fourniture et la pose des profilés métalliques (montants, rails) en acier galvanisé 

compris toutes sujétions de fixation sur les parois, plafonds et sols, les profilés 
métalliques devront être dimensionnés en fonction de la hauteur de la cloison, du 
poids des plaques de plâtre et du degré coupe-feu requis 

- la fourniture et la pose des plaques de plâtre double face, vissées sur les profilés 
métalliques, 

- la fourniture et la pose de renforts ponctuels à la demande du MOA, en cas de 
besoins, pour l'accrochage de charges lourdes, 

- la fourniture et la pose de cornières de renforcement d’angle en acier galvanisé, 
- la fourniture et la mise en œuvre des bandes de raccords collées entre plaques et 

tous les angles sortants et rentrants, l'enduisage simple et la finition des parements 
lisses prêt à peindre 

- la mise en place des huisseries ou bâtis fournis en coordination avec le menuisier, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : cloison BA 13 
* Type 2 : cloison BA 15 
* Type 3 : cloison BA 13 hydrofuge 
* Type 4 : cloison BA 15 hydrofuge 
* Type 5 : cloison BA 13 CF 1 heure 
* Type 6 : cloison BA 13 CF 1 heure 30 
* Type 7 : cloison BA 13 CF 2 heures 

04.02.02 -  Doublage et encoffrement en plaque de plâtre 

comprenant : 
- la fourniture et la pose des profilés métalliques (montants, rails) en acier galvanisé 

compris toutes sujétions de fixation sur les parois, plafonds et sols, les profilés 
métalliques devront être dimensionnés en fonction de la hauteur de la cloison, du 
poids des plaques de plâtre et du degré coupe-feu requis 

- la fourniture et la pose des plaques de plâtre simple face vissées sur les profilés 
métalliques, 

- la fourniture et la pose de plaques de plâtre simple face collées sur support propre et 
d’une parfaite planéité, 

- la fourniture et la pose de renforts ponctuels à la demande du MOA, en cas de 
besoins, pour l'accrochage de charges lourdes, 

- la fourniture et la pose de cornières de renforcement d’angle en acier galvanisé, 
- la fourniture et la mise en œuvre des bandes de raccords collées entre plaques et 

tous les angles sortants et rentrants, l'enduisage simple et la finition des parements 
lisses prêt à peindre 

- la mise en place des huisseries ou bâtis fournis en coordination avec le menuisier, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : cloison BA 13 
* Type 2 : cloison BA 15 
* Type 3 : cloison BA 13 hydrofuge 
* Type 4 : cloison BA 15 hydrofuge 
* Type 5 : cloison BA 13 CF 1 heure 
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* Type 6 : cloison BA 13 CF 1 heure 30 
* Type 7 : cloison BA 13 CF 2 heures 

04.02.03 -  Plafond en plaque de plâtre 

comprenant : 
- la fourniture et la pose des profilés métalliques (rails) et/ou de suspentes en acier 

galvanisé compris toutes sujétions de fixation sur les supports existants (poutre, 
solivage, ancien plafond en plâtre), les profilés métalliques devront être dimensionnés 
en fonction, du poids des plaques de plâtre et du degré coupe-feu requis 

- la fourniture et la pose des plaques de plâtre simple face vissées sur les profilés 
métalliques, 

- la fourniture et la mise en œuvre des bandes de raccords collées entre plaques et 
tous les angles sortants et rentrants, l'enduisage simple et la finition des parements 
lisses prêt à peindre 

- la mise en place des huisseries ou bâtis fournis en coordination avec le menuisier 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : plafond BA 13 
* Type 2 : plafond BA 15 
* Type 3 : plafond BA 13 hydrofuge 
* Type 4 : plafond BA 15 hydrofuge 
* Type 5 : plafond BA 13 CF 1 heure 
* Type 6 : plafond BA 13 CF 1 heure 30 
* Type 7 : plafond BA 13 CF 2 heures 

04.02.04 -  Trappe avec parement en plaque de plâtre 

comprenant : 
- la fourniture et la pose de trappe avec parement en plaque de plâtre ainsi que les 

travaux en découlant, notamment les sujétions de découpe, la trappe comportera un 
support et un cadre en acier inoxydable et sera livrée avec son bâti prêt à sceller 

- la trappe pourra être posée soit en parement vertical soit en parement horizontal. 
* Type 1 : trappe 40 x 40 cm 
* Type 2 : trappe 60 x 60 cm 
* Type 3 : trappe 80 x 80 cm 
* Type 4 : trappe 40 x 40 cm CF 1/2 heure 

04.03 -  Carreaux de plâtre 

04.03.01 -  Cloison en carreaux de plâtre 

comprenant : 
- la fourniture de carreaux de plâtre hydrofuge alvéolé de 5, 7 et 10 cm d'épaisseur y 

compris tous accessoires 
- la pose des carreaux par emboîtables (tenons et mortaises) sur une bande résiliente 

au sol, au mur et au plafond à l'aide d'un mortier-colle spécifique. Les rangs successifs 
se posent à joints croisés en vérifiant constamment l'aplomb, 

- l'application d'un enduit de lissage sur les joints y compris ponçage soigné pour mise 
en peinture ou pose de papier peint 
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05 -  CARRELAGE 

05.01 -  Travaux préparatoires 

05.01.01 -  Ragréage sur support existant 

comprenant : 
- le constat du tracé du trait du niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini, 
- le parfait nettoyage des supports, l’enlèvement de toute aspérité, avant application du 

ragréage, 
- tous les préparatoires nécessaires sur le support existant afin de permettre 

l'application du ragréage, 
- la mise en œuvre du ragréage adapté au support (fibré ou autolissant) avec avis 

technique en respectant la température d'application, il sera exécuté immédiatement 
avant l'application du revêtement de sol, seul le délai de séchage précisé par le 
fabricant devra séparer l'exécution du ragréage de la pose du revêtement 

- la protection des ouvrages existants (notamment les plinthes) et le nettoyage 
immédiat des traces de ragréages sur ces derniers, 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
Nota : le lissage devra absolument rattraper tous les défauts éventuels de planéité et assurer 

le parfait résultat pour la mise en œuvre des revêtements de sol qu’il recevra 
ultérieurement. 

05.02 -  Tomettes en terre cuite 

05.02.01 -  Reprise en recherche de sol en tomettes 

comprenant : 
- la dépose avec soin des carreaux descellés, cassés ou abîmés, préalablement repérés 

avec le maître d'ouvrage en veillant à ne pas endommager les tomettes contiguës, 
- le grattage, l’enlèvement et le nettoyage de la forme de pause, 
- le scellement au plâtre des tomettes à remplacer avec trempage préalable, 
- le rejointoiement au plâtre, 
- toutes les sujétions de découpe pour la remise en place des carreaux, 
- le traitement à l’huile de lin ou à l'huile OXANE des tomettes remplacées, à deux 

passes minimum 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : tomettes hexagonales de 16 cm environ 
* Type 2 : tomettes hexagonales de 11 cm environ 
* Type 3 : tomettes carrées de 16 x 16 cm environ 

05.02.02 -  Sol en tomette de récupération 

comprenant : 
- la fourniture de tomettes anciennes de récupération 
- la pose incluant l'établissement du plan de calpinage, la distribution et la répartition 

des carreaux, le tracé et l'établissement des repères, le mortier de pose, la pose 
proprement dite, avec trempage préalable des carreaux, le coulis des joints, toutes 
coupes couvertes ou apparentes, la façon et le remplissage des joints de 
fractionnement, le nettoyage pour faire disparaître les efflorescences blanches 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : tomettes hexagonales de 16 cm environ 
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* Type 2 : tomettes hexagonales de 11 cm environ 
* Type 3 : tomettes carrées de 16 x 16 cm environ 

05.02.03 -  Sol en tomette fournie 

comprenant : 
- la fourniture de tomettes traditionnelles de type Tuilerie de la Bretèche ou 

équivalent 
- la pose incluant l'établissement du plan de calpinage, la distribution et la répartition 

des carreaux, le tracé et l'établissement des repères, le mortier de pose, la pose 
proprement dite, avec trempage préalable des carreaux, le coulis des joints, toutes 
coupes couvertes ou apparentes, la façon et le remplissage des joints de 
fractionnement, le nettoyage pour faire disparaître les efflorescences blanches 

- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : tomettes hexagonales de 16 cm environ 
* Type 2 : tomettes hexagonales de 11 cm environ 
* Type 3 : tomettes carrées de 16 x 16 cm environ 

05.02.04 -  Traitement de finition sur tomettes 

comprenant : 
- le traitement de finition traditionnelle sur tomettes en terre cuite à l’huile de lin ou 

huile d'Oxane en deux ou trois passes en fonction de l’absorption du matériau  
- le dépoussiérage et le nettoyage préalable du sol, 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

05.02.05 -  Vitrification sur tomettes 

comprenant : 
- le traitement de finition par vitrification (protection hydrofuge oléofuge ou 

durcisseur), à deux passes,  
- le dépoussiérage et le nettoyage préalable du sol y compris décapage si nécessaire 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

05.03 -  Dalles de pierre 

05.03.01 -  Reprise en recherche de sol en dalles de pierre 

comprenant : 
- la dépose soignée des dalles de pierre et de cabochons descellés, cassés ou abîmés, 

préalablement repérés avec le maître d’œuvre, 
- le grattage, l’enlèvement et le nettoyage de la forme de pause, 
- la fourniture de dalles en pierre et des cabochons (marbre noir ou ardoise) de 

mêmes caractéristiques que celles en place, 
- la repose des dalles de pierre et de cabochons au mortier de chaux hydraulique y 

compris rejointoiement soigné avec trempage préalable, 
- toutes les sujétions de découpe pour la remise en place des dalles et cabochons, 
- le jointoiement au mortier "identique" aux existants 
- le traitement à l’encaustique des dalles remplacées, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : dalles hexagonales de 30 cm environ 
* Type 2 : cabochons de 13 x 13 cm environ 
* Type 3 : dalles rectangulaires de dimensions aléatoires 
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* Type 4 : marches 

05.03.02 -  Dallage neuf en pierre calcaire 

comprenant : 
- la préparation du support du sol (chape ciment, dalle en béton, gros plâtre) qui devra 

être parfaitement plan, 
- la mise en œuvre de la forme de pause, 
- la fourniture des dalles selon les caractéristiques fournies, 
- la pose soignée selon le calepinage défini par le maître d’œuvre avec humidification 

préalable, 
- toutes les sujétions de découpe, 
- le jointoiement au mortier "identique" aux existants 
- le nettoyage pour faire disparaître les efflorescences risquant d’apparaître après 

séchage, 
- l’application d’un produit d’imprégnation pour rendre la surface étanche (produit et 

méthodologie à faire approuver par la MOA, sur présentation d’échantillon) 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Caractéristiques : 
Nature de la pierre : calcaire à l'identique des existants 
Épaisseur : 30 mm 
Dimensions : pose aléatoire selon le calpinage transmis 
Finition : polie 

05.03.03 -  Bouchon neuf en pierre calcaire 

comprenant : 
- la fourniture de bouchons en pierre calcaire, débités aux dimensions voulues, avec 

taille des parements à "l’identique"  
- le refouillement dans les pierres existantes 
- la pose par incrustement à joints vifs (marbriers) dans les pierres en place, toutes 

tailles et collage aux résines ou mortier de résine y compris renfort par goujon en 
fibre de verre si nécessaire, 

- le traitement de surface et la patine d’harmonisation avec les parties contiguës 
- le rejointoiement éventuel en raccord lorsque le bouchon est connexe avec joint 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

* Type 1 : jusqu'à 0,20 à l'équerre 
* Type 2 : de 0,20 à 0,40 à l'équerre 

05.04 -  Carrelage en grès cérame 

05.04.01 -  Carrelage neuf en grès cérame en revêtement de sol 

comprenant : 
- la préparation du support du sol (chape ciment, dalle en béton, gros plâtre) qui devra 

être parfaitement plan, 
- la mise en œuvre de la forme de pause, 
- la fourniture des carreaux en grès cérame de type Mosa Solids de chez MOSA ou 

équivalent (couleur et dimensions au choix du maître d'ouvrage) 
- la fourniture de plinthes en grès cérame de type Mosa Solids de chez MOSA ou 

équivalent (couleur et dimensions au choix du maître d'ouvrage) 
- la pose soignée selon le calepinage défini par le maître d’œuvre avec humidification 

préalable, 
- toutes les sujétions de découpe, 
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- le jointoiement au mortier hydrofuge coloré, 
- le nettoyage pour faire disparaître les efflorescences risquant d’apparaître après 

séchage, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- la fourniture et la pose de baguettes et profilés de finition selon le choix de la MOA 

(aluminium ou laiton) 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
Nota : les produits et colles de scellement devront être compatibles avec les supports en 

œuvre suivant les recommandations fournies par le fabricant 

05.04.02 -  Carrelage neuf en grès cérame en revêtement mural 

comprenant : 
- la préparation du support mural qui devra être parfaitement plan, 
- la fourniture des carreaux en grès cérame de type Mosa Murals de chez MOSA ou 

équivalent (couleur et dimensions au choix du maître d'ouvrage), 
- la pose soignée selon le calepinage défini par le maître d’œuvre avec humidification 

préalable, 
- toutes les sujétions de découpe, 
- le jointoiement au mortier hydrofuge coloré, 
- le nettoyage de fin de travaux, 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 
Nota : les produits et colles de scellement devront être compatibles avec les supports en 

œuvre suivant les recommandations fournies par le fabricant 

05.04.03 -  Traitement étanche sous-carrelage 

comprenant : 
- la préparation du support mural qui devra être parfaitement plan, 
- la réalisation d’un traitement étanche de surfaces planes horizontale ou verticale 

avant la mise en œuvre de carrelage afin de renforcer leur étanchéité avec un produit 
d'imperméabilisation avec silice incorporée pour améliorer l'adhérence, 

05.04.04 -  Trappe à carreler 

comprenant : 
- la fourniture et la pose de trappe à carreler du commerce ainsi que les travaux en 

découlant, notamment les sujétions de découpe. La trappe comportera un support et 
un cadre en acier inoxydable et sera livrée avec son bâti prêt à sceller. 
* Type 1 : trappe 30 x 30 cm 
* Type 2 : trappe 40 x 40 cm 
* Type 3 : trappe 50 x 50 cm 

05.04.05 -  Mosaïque en revêtement mural 

comprenant : 
- la préparation du support mural qui devra être parfaitement plan, 
- la fourniture des plaques de mosaïques en pâte de verre 2 x 2 cm de la collection 

mosaico vetroco de chez VITREX ou équivalent, couleur aux choix du maître 
d'ouvrage 

- la pose soignée selon le calepinage défini par le maître d’œuvre avec humidification 
préalable, 

- toutes les sujétions de découpe, 
- le jointoiement au mortier hydrofuge coloré, 
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- la fourniture et la pose de baguettes et profilés de finition selon le choix de la MOA 
(aluminium ou laiton) 

- le nettoyage de fin de travaux, 
Nota : les produits et colles de scellement devront être compatibles avec les supports en 

œuvre suivant les recommandations fournies par le fabricant 

05.04.06 -  Travaux complémentaires 

comprenant : 
- le recallage et le rescellement de revêtement de sol de toutes natures  
- la dépose et la repose partielle, si nécessaire 
- le rejointoiement à "identique" de l'existant 

 

06 -  ISOLATION 

06.01.01 -  Isolation par laine minérale 

comprenant : 
- la fourniture et la pose de bandes à dérouler ou panneaux de laine minérale M0 pour 

assurer l’isolation thermique ou acoustique de cloisons, plafonds ou gaines 
techniques ainsi que tous les travaux en découlant 
* Type 1 : laine de roche de 200 mm d'épaisseur avec pare-vapeur 
* Type 2 : laine de roche de 100 mm d'épaisseur avec pare-vapeur 
* Type 3 : laine de roche de 45 mm d'épaisseur non revêtue 

06.01.02 -  Dalle de plafond acoustique 

comprenant : 
- la fourniture et la pose de panneaux avec précadre en bois et mise en place 

d’absorbant acoustique y compris toutes sujétions de fixation 
* Type 1 : panneaux en tissus type TEXAA, 
* Type 2 : panneaux BASWA Phon Base 

 

07 -  MARBRERIE 

07.01.01 -  Nettoyage et restauration des marbres existants 

1/ La prestation concerne la totalité des marbres 
- le nettoyage des zones peu altérées par brossage de l’ensemble au triammonium 

citrate puis rinçage. 

2/ La prestation concerne les surfaces desquamées et/ou délitées 
- le nettoyage complémentaire des zones altérées; après mise au point du protocole 

de nettoyage, enlèvement des substances grasses en profondeur par application de 
compresses imbibées de solvants adaptés permettant le ramollissement et 
l’absorption des corps gras. 

3/ La prestation concerne les surfaces desquamées et/ou délitées 
- le rebouchage des zones altérées; rebouchage des fissures, éclats de moins de 8 cm3 

et veines dégarnies à l’aide de stuc acrylique et poudre de marbre adaptée aux 
couleurs. Finition de surface en harmonie avec l’existant et lustrage 

4/ La prestation concerne les fissures sur parements 
- le rebouchage des petites lacunes par ragréage ou bouchons (après validation des 

matériaux utilisés pour les compléments) 
- la consolidation des fissures ; préparation du collage : application de solvants et 

dégagement au scalpel de toutes les salissures présentes. Rebouchage à l’identique du 
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stuc réalisé à partir de résine acrylique (paraloïd B72), poudre de marbre et terres 
permettant d’obtenir un aspect rigoureusement identique au marbre contigu 

5/ La prestation concerne le recollage d'éléments instables 
- la préparation au collage : dégraissage des parties de marbre à recoller.  
- l'imprégnation : application d’une couche de paraloïd dilué à 3% dans du solvant 

permettant de durcir la surface du marbre à coller.  
- le collage : réalisation d’une pâte thixotrope à base de paraloïd et charges minérales 

permettant le collage par incrustation de l’élément de marbre.  
- la prestation concerne tous les éléments présentant un décollement ou sonnant le 

creux au sondage, et toutes les autres pathologies nécessitant un recollage 

6/ La prestation concerne la consolidation des marbres 
- la réalisation d’essais permettant de définir l’éventuelle compatibilité entre les 

substances grasses pouvant rester dans le marbre et le consolidant.  
- en fonction des essais, application du consolidant le plus adapté (silicate d’éthyle, 

paraloïd B72).  

7/ La prestation concerne le ponçage et le lustrage des marbres 
- le ponçage général et le lustrage de l’ensemble comprenant 3 passes aux feutres de 

différentes duretés et une finition à la peau de mouton jusqu’au degré de brillance 
demandé par le maître d'ouvrage après essais 

Nota : l'établissement d'un protocole d'intervention à faire approuver par le maître 
d'ouvrage avant toute tous travaux 

07.01.02 -  Réfection de pavement en marbre 

comprenant : 
- la dépose soignée en conservation des dalles, carreaux cassés, fissurés, affaissés, 
- la dépose soignée en conservation de dalle foyère en place pour restauration, et la 

repose après reprise du massif de fondation, 
- la démolition et purge des formes de pose, 
- la reprise du massif de pose de dalle foyère compris tous renforts et compléments, 
- le nettoyage des pavements en marbre, 
- le décrottage des éléments déposés, 
- la restauration des éléments de marbre déposés, 
- la repose, scellement et jointoiement des éléments de marbre restaurés et réutilisés, 
- toutes les sujétions de protections des parties limitrophes. 
- tous les travaux annexes en découlant 
- l’enlèvement et l’évacuation de gravois issus de ces travaux aux décharges publiques. 

07.01.03 -  Plaques en marbre neuves 

comprenant : 
- la fourniture de plaques de marbre de Carrare Arabescato avec le traitement des 

chants adouci ou légèrement biseauté (au choix du maître d'ouvrage), 
* Type 1 : 25 mm d'épaisseur 
* Type 2 : 35 mm d'épaisseur 

- la pose et le scellement soigné de plaque en marbre pour des plans de travail y 
compris toutes les sujétions de découpe, 

Nota : les sujétions de découpe pour intégration de vasques ou de lavabos seront comptées 
séparément, au temps passé supplémentaire, en fonction des besoins 
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08 -  TRAVAUX DIVERS 

08.01 -  Menus ouvrages particuliers 

Les prix de ces articles servent exclusivement au règlement des prestations commandées, 
non prévues dans les articles du BPU et dont le côté exceptionnel ne requière pas l’étude 
d’un prix nouveau. 

Ces dispositifs ne doivent en aucun cas tenir lieu de règlement de travaux exécutés en 
régie. 

Heures de compagnon et d’aide pour des prestations spécifiques en complément des 
forfaits pour déploiement et repliement de chantier. 

Pour les matériaux nécessaires en complément des heures de compagnon et d'aide : le 
coefficient à appliquer aux prix de fourniture est de 1,30 (suivant déboursés hors TVA 
justifiés par la production des factures). 

 


