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2 Onduleurs 36KVA
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AOUT 2026
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1/200

08/2026 Emission Originale

PLANS :

38, Allée du Terlon -
31 850 MONTRABE

Bâtiment C

Téléphone: 05 82 95 04 11
E-mail: contact@cyrius-ingenierie.fr

CYRIUS INGENIERIE
L'ingénierie de vos solutions

25-028.102

RÉFECTION DE LA COUVERTURE ZINC DU
BÂTIMENT PRINCIPAL - ISOLATION DES

COMBLES - INSTALLATION GÉNÉRATEUR
PHOTOVOLTAÏQUE

DCE
PHASE :

INSTALLATION DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
IMPLANTATION EN TOITURE

TRANCHE OPTIONNELLE 2  (CHAMP PV n°C)

MOA :

PROJET :

CNRS TOULOUSE
16, Avenue Edouard Belin

 31400 TOULOUSE

7 Rue Anterrieu 
34 070 MONTPELLIER

Téléphone: 06 52 83 42 16

MOMESU ARCHITECTES

SITE CNRS DE TOULOUSE
29, rue Jeanne Marvig – TOULOUSE (31)

LEGENDE

Lanterneau existant

Tourelle d'extraction existante

Eléments non définis existant

Tourelles d'extraction
maçonnée existante

Potelet ligne de vie existant

Chatière existante

Event existant

 ligne de vie existante

EP existante

Panneau photovoltaïque 460 Wc

CDC CF CHEMINS DE CÂBLE CAPOTES type DALLE pour câblage DC 
* Pose sur étanchéité au moyen de plots type bigfoot sur étanchéité
* Pose sur toiture zinc au moyen de pinces fixés sur joints debout

PHASAGE

· Tranche ferme : bâtiment laboratoire Nord - TCE
· TO1 : bâtiment laboratoire SUD - TCE
· TO2 : bâtiment accueil - TCE - hors étanchéité
· TO3 : bâtiment laboratoire versant EST - lot Photovoltaïque
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