
Détails des Quantités Estimées

Marché PT-03-26

Accord cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux neufs ou 

gros entretiens sur les sites du Grand Port Maritime de la Guyane - PT-03-26

Numéro de 

prix
Désignation du Poste Unité Quantités Prix Unitaire H.T en euros Prix du poste H.T. en euros

1 Installation de chantier Forfait                 1,00   

2

Fourniture et mise en œuvre 

de barrières grillagées 

métalliques type HERAS

ML          1 000,00   

3

Découpage de revêtement à la 

scie à découper pour des 

épaisseurs comprises entre 20 

cm et 35 cm

ML 800,00            

4

Découpage de revêtement à la 

scie à découper pour des 

épaisseurs supérieures à 35 

cm

ML 200,00            

5
Démolition de caniveaux et des 

dallages adjacents 
ML 400,00            

6
Démolition de dallages en  

béton armé
M² 59 000,00       

7

Terrassement en tranchée 

exécutés dans des dallages en 

béton armé ou dans de la 

voirie en enrobés

M³ -                   

8

Terrassement de terrains bruts 

avec évacuation des déblais en 

décharge ISDI

M³ 10 000,00       

9

Terrassement de terrains bruts 

avec évacuation des déblais en 

décharge ISDND

M³ 10 000,00       

10

Terrassement de terrains bruts 

avec transports des déblais 

sur un terrain du GPMG

M³ 10 000,00       

11
Terrassement ou remblaiement 

de terrains 
M³ 5 000,00         
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12

Transport et mise en œuvre de 

béton concassé issu du stock 

du GPMG

M³ 5 000,00         

13
Démolition d'ouvrage 

d'assainissement
Unité 3,00                

14 Déblais de purge M³ 5 000,00         

15

Fourniture et mise en œuvre 

de matériaux de substitution 

de type GNT 0/20 ou GNT 

0/31,5

M³ 5 000,00         

16

Fourniture et mise en œuvre 

de matériaux de substitution 

de granulométrie 0/250

M³ 5 000,00         

17
Fourniture et pose de 

géotextile non tissé 
M² 60 000,00       

18
Préparation du contrôle 

géotechnique 
Forfait 5,00                

19

Mise en œuvre des contrôles 

géotechniques pour un linéaire 

de 50ml

Forfait 5,00                

20 Réalisation d'essais de plaque Forfait 10,00              

21

Fourniture et pose de 

canalisation en PVC et 

d'accessoire en tranchée DN 

315 mm

ML 200,00            

22

Fourniture et pose de 

canalisation en PVC et 

d'accessoire en tranchée DN 

630 mm

ML 200,00            

23.1
 Fourniture et pose de fourreau 

1 TPC Ø 63 mm
ML 1 200,00         

23.2
Fourniture et pose de fourreau  

1 TPC Ø 90 mm
ML 1 200,00         

23.3

  Fourniture et pose de 

fourreau 1 TPC Ø 110 mm ou 

120 mm

ML 1 200,00         

23.4
  Fourniture et pose de 

fourreau 1 TPC Ø 160 mm
ML 2 000,00         

23.5
Fourniture et pose de fourreau  

1 TPC Ø 200 mm
ML 1 000,00         
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24
Caniveau à grille en fonte de 

classe E600
ML 400,00            

25
Fourniture de grilles fonte 

E600
Unité 20,00              

26

Fourniture et remplacement de 

grilles fonte E600 de type 

"Translinea" (FT en annexe )

Unité                     -     

27 Regard ou bouche d'égout Unité                 4,00   

28
Regard diamètre 600mm de 

classe de résistance E600
Unité 3,00                

29
Chambre de tirage de type K1C 

TAMPON 600 KN
Unité 4,00                

30
Chambre de tirage de type K2C 

TAMPON 600 KN
Unité 8,00                

31
Béton dosé à 250 kg/m3 de 

classe C16/20 
M³ 9 000,00         

32

Béton dosé à 330 kg/m3 de 

classe C30/37  en formulation 

avec un Ciment PM

M³ 400,00            

33

Béton dosé à 350 kg/m3 de 

classe C35/45 en formulation 

avec un Ciment PM

M³ -                   

34

Formulation béton spécifique 

du GPMG dosé à 330 kg/m3 de 

classe C30/37 en formulation 

avec un Ciment SR3

M³ 24 000,00       

35

Formulation béton spécifique 

du GPMG dosé à 350 kg/m3 de 

classe C35/45 en formulation 

avec un Ciment SR3

M³ 400,00            

36 Mise en place d'un polyane M² 60 000,00       

37
Mise en place de goujons 

d'ancrage
Unité 142,00            

38 Armatures Kg 9 600 000,00  

39 Coffrage horizontal M² -                   

40 Coffrage vertical M² -                   

41 Remise de DOE Forfait 1,00                

FAIT LE :  …………………………….                            A : ……………………………..             Cachet de l'entreprise : 
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