Etienne Barthélemy

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

NIEVRE
Nevers

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte

Bordereau de Prix Unitaires
Lot 03 - Charpente Bois

Lot 03 - Charpente Bois

N° oo . Prix unitaire Montant
Unité | tité
cCTP nité Quantité en € en €
. CLAUSES COMMUNES E
Installations communes de chantier
Constat d'état des lieux contradictoite PM |
. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT f
2.2  GENERALITES
2.2.1 Documents techniques contractuels
2.2.2 Documents normatifs applicables
2.3 CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES
2.3.1 Contréle de I'humidité des bois
. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES E
31 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1  Echafaudages et platelages :
Echafaudages et platelages complémentaires Ens | 1,00
312  Relevé de I'état actuel Ens | 1,00
Total travaux préparatoites -
32 OUVRAGES EN DEPOSE
3.21 Dépose de bois en démolition
Provision pour pannes, sabliéres et chevrons. m3 1,00
Total ouvrages en dépose -
3.3 OUVRAGES DE CHARPENTE EN BOIS
3.3.1  Ouvrages en chéne neuf
Compris fourniture et pose i
Provision pour pannes, sablicres et chevrons. m3 i 1,00
3.3.2  Ouvrages en bois conservés pour réemploi
Bois anciens reposés assemblés a entailles simples ou
doubles avec recoupe de longueur
Provision pour pannes, sablicres et chevrons. m3 1,00
Assemblages et entailles de bois sur place m3 1,00




Etienne Barthélemy
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

N° . . Prix unitaire Montant
Unité tité
cCTP nite Quantité en € en €
Total ouvrage charpente - €
2.4 FERRURES DE RENFORT
2.4.1  Fers plats ]
Compris quincaillerie kg i 20,00
2.4.2  Boulon et tige filetée kg | 30,00
Total ferrures de renfort - €
3.6 PRESERVATION DES BOIS
2.5.1 Traitement des bois !
Traitement de l'ensemble des charpentes au "sel de bore" ens | 1,00
Total préservation des bois - €
DIVERS
1,21  Elimination des déchets i
avec tri, provenant des travaux du présent lot inclus dans les prix unitaires du marché
1.32 Mémoires - Plans de recollement - DOE ens 1,00
Total préservation des bois - £
TOTAL Hors Taxes - €
T.V.A. au taux de 20,00% - €
TOTAL Toutes Taxes Comprises - €
en date du : Lu et approuvé
LE MAITRE D'OUVRAGE
l'entrepreneur LE:
Travaux réalisés en dépenses controlées
Base du taux horaire
chef d'équipe 1,00
Ouvrier qualifié 1,00
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