
Etienne Barthélemy
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Lot 03 - Charpente Bois 1

N° 
CCTP

Unité Quantité Prix unitaire
 en €

Montant
 en €

0. CLAUSES COMMUNES 

Installations communes de chantier
Constat d'état des lieux contradictoire PM

2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.2 GÉNÉRALITÉS

2.2.1 Documents techniques contractuels
2.2.2 Documents normatifs applicables

2.3 CONTRÔLES ET TOLÉRANCES DES OUVRAGES

2.3.1 Contrôle de l'humidité des bois

3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3.1.1 Echafaudages et platelages
Echafaudages et platelages complémentaires Ens 1,00

3.1.2 Relevé de l'état actuel Ens 1,00

Total travaux préparatoires -  €                   

3.2 OUVRAGES EN DÉPOSE

3.2.1 Dépose de bois en démolition

Provision pour pannes, sablières et chevrons. m3 1,00

Total ouvrages en dépose -  €                   

3.3 OUVRAGES DE CHARPENTE EN BOIS

3.3.1 Ouvrages en chêne neuf
Compris fourniture et pose
Provision pour pannes, sablières et chevrons. m3 1,00

3.3.2 Ouvrages en bois conservés pour réemploi

Bois anciens reposés assemblés à entailles simples ou 
doubles avec recoupe de longueur
Provision pour pannes, sablières et chevrons. m3 1,00

Assemblages et entailles de bois sur place m3 1,00

NIÈVRE
Nevers

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Bordereau de Prix Unitaires 
Lot  03 - Charpente Bois



Etienne Barthélemy
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Lot 03 - Charpente Bois 2

N° 
CCTP

Unité Quantité Prix unitaire
 en €

Montant
 en €

Total  ouvrage charpente -  €                   

2.4 FERRURES DE RENFORT

2.4.1 Fers plats
Compris quincaillerie kg 20,00

2.4.2 Boulon et tige filetée kg 30,00

Total ferrures de renfort -  €                   

3.6 PRÉSERVATION DES BOIS

2.5.1 Traitement des bois
Traitement de l'ensemble des charpentes au "sel de bore" ens 1,00

Total préservation des bois -  €                   

DIVERS

1,21 Élimination des déchets
avec tri, provenant des travaux du présent lot inclus dans les prix unitaires du marché

1.32 Mémoires - Plans de recollement - DOE ens 1,00

Total préservation des bois -  €                   

TOTAL Hors Taxes -  €                   
T.V.A. au taux de 20,00% -  €                   

TOTAL Toutes Taxes Comprises -  €                   

en date du : Lu et approuvé
LE MAITRE D'OUVRAGE

l'entrepreneur LE:

Travaux réalisés en dépenses contrôlées

Base du taux horaire 
chef d'équipe 1,00
Ouvrier  qualifié 1,00


