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1

1.1

CLAUSES COMMUNES ATOUS LES CORPS D’ETAT

OBJET DU CHANTIER

La présente opération concerne :

Département : NIEVRE (58)

Localité : VILLE DE NEVERS

Edifice : CATHEDRALE SAINT-CYR ET SAINTE-JULITTE
Nature de I'opération, objet du présent marché de travaux :

Restauration nef et bas-cotés apres intempéries

Le projet fait I'objet d’'une tranche ferme de travaux, décomposées en 4 lots :

-lot 01 Echafaudages

- lot 02 Couverture

- lot 03 Charpente

- lot 04 Caméras thermiques

Le présent document constitue la premiére partie du Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, pour ce qui concerne les dispositions communes a tous les lots. En cas de
contradiction avec les CCTP spécifiques a chaque lot c’est ce CCTP commun qui primera.

1.2 CONDITIONS D’EXECUTION

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que d'autres travaux seront entrepris en
méme temps que les siens. Il ne pourra, de ce fait, formuler aucune réclamation et devra
supporter, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité, les sujétions résultant de ces travaux.
Il devra, de son coOté, prendre les mesures nécessaires pour ne pas géner les autres
entrepreneurs.

Le délai de I'entreprise fixé au planning enveloppe (joint au dossier d’appel d’offres) est un
délai intermédiaire; il correspond a la "phase critique" de l'intervention, autrement dit, la
période de temps nécessaire a 'entreprise pour réaliser ses travaux sans freiner I'avancement
du chantier. Ce délai sert de base pour le calcul des retards étant entendu que chaque entreprise
doit, sans indemnités complémentaires:

composer avec les impératifs du chantier,
*  intervenir sur injonction du maftre d’ceuvre pendant la période qui va de I'ouverture du
chantier jusqu’a la réception des travaux,

De ce fait, 'entrepreneur pourra étre amené, dans le cadre de I'exécution des prestations
prévues dans son marché a devoir multiplier ses interventions et ses replis du chantier autant
de fois que l'organisation du chantier I'imposera, sans pour autant prétendre a aucune
indemnité.

CCTP - Lot 04 : Caméras thermiques 4




DRAC Bourgogne - Franche Comté
Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Restauration couverture nef et bas-
coOtés apres intempéries

Juillet - 2026

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Lot 04 : Caméras
Thermiques

Le maitre d'ouvrage est engagé aupres de |'entreprise dans la limite des sommes mentionnées
sur l'acte d’engagement. Aucune dépense non prévue ne peut étre engagée sans l'accord
préalable écrit du Maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur devra assurer, pendant toute la durée du chantier et d'une maniere efficace, la
protection de ses propres ouvrages. Si, faute de protection, des détériorations étaient
constatées, I'entrepreneur supportera seul le remplacement du matériel détérioré.

Il devra s'entendre avec les autres entreprises pour disposer un gardiennage permanent de
jour et de nuit de l'ensemble du chantier ; a défaut I'entreprise assurera sous sa seule
responsabilité le gardiennage de son matériel fourni ou posé et en regle générale de tous les
matériaux qui sont du ressort de son lot jusqu’a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix de toutes les sujétions et a cet effet, il devra se
rendre sur place afin d’apprécier la nature des travaux ainsi que les difficultés afférentes a ces
travaux.

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de I'Architecte ou soumis a
son approbation.

Tous les travaux et les ouvrages devront étre réalisés conformément aux normes Européennes
ou Francaises et aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) en vigueur. Dans le cas contraire, il
sera procédé a des demandes d’avis technique du CSTB en cours de validité et visant le domaine
d’emploi envisagé.

L'entreprise titulaire du marché doit impérativement étre en possession d'un AT du CSTB relatif
au procédé et visant les domaines d’emplois considérés. Elle doit maitriser parfaitement ces
techniques afin d’engager un processus technique et administratif de type ATEX ou AT du CSTB
afin de justifier et garantir le procédé, le produit, les techniques.

Dans tous les cas, tous les frais (sans exception) afférents a ces procédures spécifiques AT et/ou
ATEX, sont réputés inclus dans I'offre des entreprises titulaires.

En tout état de cause, seront respectés :

* laréglementation en vigueur relative a I'accessibilité des personnes handicapées (cf. Loi
2005-102 du 11 février 2005),

* laréglementation en vigueur relative a la protection des batiments contre l'incendie,

* le reglement sanitaire départemental,

*  les prescriptions relatives a la sécurité des travailleurs (décret n°® 65-48 du 8 Janvier 1965
tel que modifié notamment par le décret n® 95-608 en date du 6 mai 1995).

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait :

*  qu'il s'est rendu sur place, qu'il a visualisé les lieux, pris connaissance de 1'édifice et de
son environnement,

* qu'il a apprécié et intégré dans son offre toutes les sujétions relatives aux conditions
d'acces au chantier, des possibilités d'approvisionnement et de stockage, de déroulement
des travaux, des mesures a prendre pour garantir la sécurité des travailleurs et du public,

*  qu'il a pris connaissance de la totalité des piéces constitutives du marché,

* qu'il aapprécié etintégré dans son offre toutes les sujétions et moyens a mettre en ceuvre
(main-d’ceuvre, matériels, fournitures comprises) permettant d'atteindre le résultat
défini par I'objet des travaux,
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*  qu'il tient compte des pertes, avaries et dommages dans les conditions de l'article 18 du
CCAG TRAVAUX, - qu’il tient compte dans son offre de 'ensemble des prestations dues au
titre de I'article 10 du CCAG TRAVAUX « Contenu et caractéres de prix »

* qu'il tient compte des sujétions (toutes fournitures comprises) nécessaires a
I'achévement complet des ouvrages décrits aux CCTP.

* qu'il s'engage a contracter les polices d'assurances mentionnées au paragraphe
"Assurances”, du CCAP qui traite des assurances obligatoires, et a en justifier.

TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DE LENTREPRENEUR :

En plus des travaux décrits dans le devis descriptif, chaque entrepreneur prend a sa charge : -
I'amenée, 'établissement et l'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages
complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux,

*  l'installation des containeurs de stockage du matériel propre a I'entreprise, y compris les
replis de chantier et les remises en état des zones et terrains occupés.

* la traitement en peinture antirouille des métaux utilisés,

*  le nettoyage des locaux salis durant les travaux par les ouvriers de 'entrepreneur,

* le maintien en bon état de I'ensemble des fournitures ainsi que le réglage des
installations, la réfection et le remplacement de toutes les pieces qui seraient révélées
défectueuses pendant le délai de garantie,

*  l'instruction du personnel d’exploitation et d’entretien,

RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET LES DISTRIBUTEURS

L'entrepreneur assurera aupres des services concessionnaires, les démarches nécessaires en
vue de I'approbation et la réception des travaux.

Il constituera en particulier le dossier de demande de raccordement qu’il soumettra en temps
utile. Il adressera une copie de toute correspondance aux Maitres d’ceuvre.

1.3 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET CEUX RESTAURES

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection : -
des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, voiite,
arc, épiderme, parement, etc.),

*  de la totalité des travaux faisant I'objet du présent marché,

* de la totalité des travaux faisant l'objet des marchés des autres entrepreneurs
intervenant sur le chantier,

*  des ouvrages contigus au chantier.

1.4 SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.4.1 Précautions a prendre en matiere de prévention contre l'incendie

Les entrepreneurs doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment, il est interdit :
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*  d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et
sans respect des consignes particulieres concernant ce type de travaux,

*  d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant
des risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, peintures etc.),

*  d'entreposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur
les voies réservées aux véhicules de secours,

*  de stocker des liquides inflammables en dehors des locaux aménagés a cet effet et de les
utiliser en présence du public.

Pour l'exécution de travaux générant une production de chaleur, I'entreprise devra disposer, a
proximité, d'extincteurs polyvalents a poudre, en parfait état de fonctionnement.

1.4.2 Nettoyage du chantier en cours de travaux

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres
I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit procéder a I'enlévement des déchets qu'il a produit, au nettoyage, a
la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Le nettoyage se fera hebdomadairement le jour qui précéde la réunion de chantier.
Mode opératoire concernant le nettoyage :
Au premier stade : chaque entreprise enléve ses propres déchets.

Au deuxiéme stade - s'il y a défaut de I'entreprise : 'injonction est faite au gestionnaire du
compte prorata de faire les travaux a la charge des entreprises défaillantes.

Au troisieme stade - s’il y a défaut du gestionnaire : les travaux sont réalisés par une entreprise
extérieure sur ordre de I'Architecte mandataire et imputable au compte prorata.

Les frais correspondant aux tiches de nettoyages sont inclus dans les prix unitaires des
entreprises.

1.4.3 Coordination de sécurité et protection de la sante

Une mission de coordination sécurité (conforme ala Loi du 31/12/93, du Décret d'application
du 26/12/94 et de la circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996) est prévue.

Pendant l'exécution de ses travaux, chaque entrepreneur assurera la protection de son
personnel conformément aux dispositions réglementaires dudit décret.

Les frais correspondants sont inclus dans les prix unitaires, y compris la fourniture, le montage,
la location pendant la durée des travaux, le démontage et I'enlevement des installations de
protection.

CCTP - Lot 04 : Caméras thermiques 7




DRAC Bourgogne - Franche Comté
Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Restauration couverture nef et bas- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
coOtés apres intempéries
Juillet - 2026

Lot 04 : Caméras
Thermiques

1.4.4 Mesures de prévention contre les risques liés au plomb

L'entrepreneur mettra en ceuvre toutes les mesures de prévention adéquates en cas de travaux
portant sur des revétements contenant du plomb conformément a la réglementation en
vigueur, aux Recommandations de 'OPPBTP et de L'INRS ainsi qu’au PGC SPS.

Toutes les mesures et les aménagements nécessaires a ces travaux a risques seront prévus par
les entreprises.

1.5 LIMITE DES PRESTATIONS

Les prestations de chaque entreprise comprennent :

*  les études, dessins d'exécution, les détails des ouvrages qui sont a soumettre au visa du
Maitre d'ceuvre avant toute exécution,

* les frais relatifs a I'obtention par un organisme agréé de procés-verbaux de conformité y
compris les essais de chantier, les procédures d’ATEX et certification des matériaux (cf.
procédés nouveaux),

* la prise de cotes des ouvrages existants,

* les attachements ou reportages photographiques nécessaires a la localisation des
travaux exécutés appelés a étre cachés,

* la fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au descriptif du C.C.T.P. et au

Bordereau de prix,

les prototypes et les échantillons demandés par 1'Architecte,

la protection des ouvrages concernés, ou non, par les travaux du lot,

les équipements de protection contre la chute des personnes (E.P1.),

les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les

documents contractuels mais indispensables pour un achévement complet des ouvrages

conformes aux Regles de I'’Art, aux normes francaises et D.T.U. en vigueur.

* ¥ ¥ ¥

Chaque entreprise doit :

*  l'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections et
signalisations nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs, - les appareils
d'éclairages provisoires pendant la réalisation de ses travaux,

* les remaniements des planchers, bachages, nécessaires aux travaux, compris tous
transports, coltinage de répartition quelle que soit la distance et le montage ou la
descente quelle que soit la hauteur.

* la pose, location, dépose, double transport, de tous les échafaudages, platelages et agres
nécessaires a l'exécution de ses travaux,

* les frais résultant des obligations de I'entrepreneur conformément au CCAG de travaux
et au CCAP.

1.6 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur devra organiser, coordonner et planifier ses travaux avec les travaux des autres
corps d'état. Il devra régler tous les détails des interventions sur le chantier et travailler en
harmonie et en concertation avec les autres entrepreneurs et I'’Architecte, dans le respect de
chacun et des Régles de I'Art.

Les entrepreneurs ne pourront pas se prévaloir de méconnaitre le contenu des autres lots pour
justifier de travaux supplémentaires. Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance
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de I'ensemble (CCTP et piéces annexes, notices, etc.) des pieces constituant le présent Dossier
de Consultation des Entreprises.

1.7 OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DES CCTP

Les plans et les CCTP se completent réciproquement. Dans tous les cas, chaque entrepreneur
est tenu de consulter les plans et les détails fournis a 1'appui des CCTP. Il ne pourra jamais
prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre pendant le délai de consultation des entreprises. Les entrepreneurs ne pourront plus
en faire état apres remise de leur(s) offres(s).

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails. En cas d'erreurs
ou d'imprécisions, les entrepreneurs devront les signaler au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre qui donneront toutes les précisions nécessaires.

CONCERNANT LES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue a l'article 4.1 du Cahier des Clauses
Administratives Générales entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la confection
d'ouvrage quelconque figurant sur 1'une des pieces et non sur l'autre. En conséquence, les
soumissionnaires devront :

*  serendre sur place

*  étudier et établir les détails d'exécution

*  combler, s'ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur
étude et de les signaler au Maitre d'CEuvre.

1.8 HORAIRES DE TRAVAIL

Il ne sera jamais accepté de majorations pour le cas ou la durée hebdomadaire du travail serait
supérieure a la durée 1égale : il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou le
dimanche, exception faite du seul cas ou le Maitre d'ouvrage en fera la demande expresse écrite
al’entrepreneur.

INDEMNITES DE PANIER ET DEPLACEMENTS DIVERS

Les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport quelles que soient
les raisons ou la nature, sont compris dans les prix établis par I'entrepreneur.

1.10 QUALITE DES FOURNITURES

L'ensemble des appareils et des fournitures mise en ceuvre sera neuf et de premiere qualité,
conforme aux normes en vigueur. Priorité sera toujours donnée aux fournitures ayant un label
HQE. Avant montage, ils devront étre entreposés a I'abri de la pluie et de la poussiere.

1.11 TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Les travaux en dépenses contrdlées exécutés uniquement sur ordre écrits du maitre d’ceuvre
feront I'objet d'attachements écrits et figurés précisant en jours et en heures le temps passé
par les ouvriers de chaque catégorie et les quantités de matériaux et fournitures mis en ceuvre.
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Ces attachements seront établis par l'entrepreneur qui devra les soumettre, en temps
opportun, pour acceptation a l'Architecte. Les attachements non signés ne seront pas reconnus.

Les fournitures seront majorées du coefficient 1,45 suivant déboursé H.TVA justifié par
production de factures.

La main-d’ceuvre ne sera pas majorée. Les prix horaires appliqués seront ceux de l'offre de
I'entreprise apparaissant sur le bordereau de prix.

IIs engagent la responsabilité de I'entrepreneur au regard de ses travaux et des dommages
pouvant étre causés aux tiers, responsabilité pour laquelle I'entrepreneur doit contracter
toutes assurances utiles et en justifier.

1.12 SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les prix du marché sont calculés en tenant compte des sujétions que comportent :

* le respect des instructions du Maltre d'ceuvre sur les heures d'entrée et de sortie des
ouvriers,

*  ]'emplacement et le stockage des matériaux et matériels,

*  l'interruption de travail consécutive au fonctionnement ou a l'exploitation de 1'église
avec, pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service,

* le respect impératif du parcours imposé par le responsable de 1'édifice ou I'Architecte,
Maitre d'ceuvre, et l'interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de
1'édifice, - le temps perdu pour difficultés d'acces, de circulation, de montage, relais et
reprises de transports, etc. quelle que soit la distance,

* e batiment est soumis a des régles de sécurité: les entreprises devront se conformer aux
instructions et aux obligations de la maitrise d’ouvrage.

L'entrepreneur fera connaitre au responsable de I'édifice les acces et les limites du chantier et
il en assurera la cléture. De méme, il aura a sa charge, toutes les dispositions pour assurer la
sécurité des tiers et du lieu si celle-ci devait étre menacée du fait de ses installations ou de ses
travaux.

1.13 NATURE SPECIFIQUE DES TRAVAUX SUR MONUMENTS HISTORIQUES

Les prix du marché tiennent implicitement compte de la nature particuliére des travaux de
restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques pour lesquels il
importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes.

Cette obligation obligera I'entrepreneur dans le cadre de son offre :

* 2 inclure les frais induits par recherche et la fourniture des matériaux et des agrégats
permettant d’obtenir les résultats définis par I'architecte,

* a multiplier les essais de convenance et échantillons, jusqu’a obtention du résultat
compatible avec les exigences de qualité requises (voir ci-dessous),

*  aemployer une main-d’ceuvre qualifiée et formée a la restauration du patrimoine ancien,

* ainclure dans ses prix les incidences liées a la mise en ceuvre des matériaux de réemploi.
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Exigences de qualité :

* les ouvrages devront atteindre la plus haute qualité. A ce titre, I'Architecte en chef des
monuments historiques sera maitre absolu de l'appréciation. Il pourra exiger la
modification ou le remplacement complet de tout élément partiel ou ouvrage complet
qu'il aura estimé ne pas étre compatible avec le niveau de travail requis,

*  en cas de nécessité de remplacement d'éléments taillés ou sculptés (pierre ou bois), le
responsable devra assumer la charge de la valeur de fourniture, la préparation et taille
des éléments nouvellement mis a sa disposition et assumera la charge des retards en
découlant.

1.14 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu a heure et jour fixés par I'’Architecte. Les entrepreneurs
seront obligatoirement tenus de participer a ces réunions ou d'y étre valablement représentés.

Des comptes rendus seront établis a l'issue de ces réunions. IIs vaudront ordre de service et les
entreprises devront s'y conformer.

Les entrepreneurs sont tenus de répondre aux convocations :

*  du maitre d'ceuvre

* du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé et d'assister aux réunions qui
seront organisées une fois par semaine au minimum ; de plus, les entrepreneurs
assisteront aux réunions sur convocations spéciales.

1.15 ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur prendra connaissance de 1'état des lieux pour se
rendre compte de la nature des travaux a effectuer. Il tiendra compte, dans ses prix, des
sujétions particulieres d'accés au chantier et des difficultés éventuelles de mise en ceuvre des
matériaux et de réalisation des ouvrages.

1.16 TRAITEMENT PREVENTIF DES BOIS NEUFS

Le traitement, fongicide et insecticide par trempage de tous les bois neufs utilisés, est a inclure
dans les prix du marché. Ce traitement devra étre incolore et justifier d'une attestation de
garantie décennale.

1.17 TROUS — PERCEMENTS — BOUCHEMENTS - ETAIEMENTS

Les trous de pattes a scellements (ou analogues) seront toujours exécutés par le corps d'état
intéressé.

Tous les trous inférieurs a 30 mm de diameétre seront réalisés par les entreprises intéressées
(Electricité - Fluides — équipements divers - etc.). Cette prestation est incluse dans les prix
unitaires de chaque entreprise intéressée.
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Les saignées, les encastrements, les trous et percements des lors qu'ils atteignent ou dépassent
31 mm de diametre seront réalisés par I'entreprise de magonnerie.

Les bouchements et calfeutrements sont toujours réalisés par I'entreprise de Magonnerie.

Etaiements : La nature des travaux imposera la mise en place de petits étais provisoires, leur
valeur (fourniture des bois, montage, mise en place, location et dépose) est inclue dans les prix
unitaires du marché de chaque entreprise.

1.18 INSTALLATIONS DE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT MACONNERIE

Installations mises a dispositions de tous les corps d'état.

Les locaux devront étre correctement éclairés, aérés, chauffés ; ils comporteront au minimum :

*  une fenétre d'une surface d'un metre carré environ,

* 1 lavabo pour 10 personnes,

1 point d'eau fraiche et chaude pour 10 personnes prenant leur repas (eau potable : 3
litres par jour et par travailleur),

1 douche pour les travaux insalubres et salissants.

les installations séparées pour "femmes" et "hommes"

Sont prévus toutes les installations conformément au PGC et selon CCTP :
deux blocs sanitaires WC raccordés,

un ou deux blocs vestiaires séparés "femmes" et "hommes",

compris logos d’identification des différents locaux,

un bloc (local ) spécialement aménagé "réfectoire ".

*

* ¥ X X X ¥ ¥

Ces locaux sont congus pour recevoir 6 personnes au minimum.

A titre de référence, on compte :

* 1,5 m? / personne pour les réfectoires,
* 0,65 ml / personne / table de repas,
* 1,25 m?2a 1,85 m? / personne pour les vestiaires.

L'entrepreneur mettra en place 2 bungalows séparés, ou un local commun
"vestiaire/réfectoire” conforme aux dispositions sanitaires réglementaires, sans pouvoir
réclamer d'indemnités supplémentaires.

Les frais de dépose en fin de chantier et de remise en état des zones d’installation de chantier
(avant réception) sont a la charge du lot « Magonnerie ».

Conformément a l'article L.232-1 du Code du Travail, les locaux de travail doivent étre tenus
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiéne nécessaires a la santé
des salariés; selon l'article L.233-1, ils doivent aussi étre aménagés de manieére a garantir leur
sécurité.
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Sont prévus toutes les installations conformément au PGC et notamment :

LR

* ¥ X X X ¥ ¥

'entretien et le nettoyage quotidien des locaux et installations sanitaires de la base vie,
les branchements réalisés conformément a la réglementation, en accord avec le
propriétaire et les organismes concessionnaires, a partir des installations existantes
dans le batiment ou les espaces publics proches (eau, électricité, téléphone),

les raccordements au réseau d'assainissement public, compris les piquages sur les
canalisations et réseaux existants,

les abonnements aux réseaux,

les tableaux de protections électriques et armoires générales de type "forains" avec
lignes provisoires, comprenant des prises de courants en accords avec les entreprises
engagées sur le chantier quant au nombre de prises, leurs localisations, les puissances a
livrer,

les comptages et consommations d'énergie,

les installations d'éclairage de la base vie, des cheminements et balisages nocturnes,

les installations de signalisation du chantier par rapport aux tiers,

les tableaux électriques d'étages répartis en élévation sur 1'échafaudage a raison d'un
tableau tous les 2 planchers

tous les supports nécessaires : poteauy, fixations, ...

les travaux annexes de terrassements et remblais avec pose de grillages avertisseurs,
les vannes,

les transports Aller et Retour, la pose, la dépose, les locations et I'entretien du matériel,
les nettoyages autant que besoin des voiries et remise en état des lieux en fin de chantier,
les charges temporaires de voirie et de police,

un plan d'implantation des installations de chantier qui devra étre approuvé lors de la
réunion préparatoire de chantier par 'Architecte et le Maitre de I'Ouvrage,

5 casques neufs, a disposition des visiteurs.

1.19 ECHAFAUDAGES

Pour la restauration de la Cathédrale, les échafaudages extérieurs sont mutualisés ; ils sont
installés par I'entreprise de Magonnerie et mis a la disposition de tous les corps d’état.

1.19.1 Ala charge du lot maconnerie - pierre de taille

Les échafaudages de pied sont conformes :

*

aux normes européennes EN 12811-1, EN 12811-2, EN 12811-3 concernant les
spécifications générales liées a ces matériels, aux matériaux et les essais,

aux normes européennes EN 12810-1, EN 12810-2, concernant les spécificités dédiés
aux échafaudages préfabriqués de facade a cadres et multidirectionnels,

au décret N° 65.48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret n°2004-924 du ler septembre
2004 et par l'arrété du 21 décembre 2004, complétés quant a la mise en ceuvre par la
circulaire du

27 juin 2005 et la lettre circulaire du 13 juillet 2006,

*

aux Recommandations de la CRAM (Note technique CRAMAM n° 18/1987) relative a
l'utilisation des échafaudages fixes : "Prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles”, de I'OPPBTP, de I'INRS.
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Le matériel installé aura, au minimum, les caractéristiques suivantes :

les tubes en acier galvanisés sont en état neuf ou quasi-neuf, de section minimum 40/49,
les tubes sont exempts de traces de rouille,

les tubes sont rectilignes ne présentent pas de déformations,

les planchers sont métalliques, d'une largeur de 1,00 métre, avec un passage minimum
de 80 cm en tout point de I'échafaudage,

* les planchers sont espacés en hauteur tous les 2,00 metres ; le passage libre ne devra
jamais étre inférieur a 1,90 metre.

L R

Concernant les appuis (échafaudages reposant sur le domaine public, domaine privé, propriété
voisine, balcons, toiture terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale, remblais,
construction enterrée, etc.) il appartient a I'entrepreneur de s’assurer de la stabilité, du
nivellement et de la résistance des appuis et prendre les dispositions nécessaires (toutes
fournitures comprises) pour la mise en place des consolidations éventuelles.

Tous les ouvrages d’accompagnement nécessaires au montage des échafaudages et non
identifiés dans le présent cahier des charges sont a prévoir par I'entreprise- installatrice et a
inclure dans les prix du marché.

La mise en ceuvre du matériel devra respecter les regles suivantes :

* il n'y aura pas de vides supérieurs a 20 cm entre 1'échafaudage et le mur ; dans le cas
contraire, il faudra mettre en place des protections par garde-corps intérieurs, -
I'entrepreneur assurera le nettoyage du mur avant dépose de I'échafaudage,

*  |'entrepreneur assurera ala dépose de I'échafaudage, le bouchement au mortier de chaux
teinté, des trous laissés par les ancrages,

* les appuis sur ouvrages destinés a étre restaurés, ou en habillage, ou en revétement
(corniche, entablement, etc.) sont proscrits,

*  l'installation des échafaudages sera conforme aux directives de I'Architecte.

Les prestations suivantes seront toujours comprises :

le double transport aller et retour,

le montage,

la location et entretien pendant la durée des travaux,

le démontage en fin de travaux,

les remaniements nécessaires pour l'exécution des travaux et sujétions diverses,

les planchers intermédiaires espacés verticalement tous les 2,00 métres,

les plinthes,

les semelles et patins en bois de 41 mm épaisseur minimum pour répartitions et calages

sous pieds d'échafaudages, - les garde-corps,

* les échelles de service ; celles-ci étant montées dans le gabarit des échafaudages, la
circulation verticale se fera au moyen de trappes, en complément des escaliers d’accés
aux échafaudages prévus au BPU-DE,

* les amarrages a la construction existante; dans le cas de parois en pierre de taille ou en
moellons, les fixations seront prévus dans les joints de maconnerie (les essais
d'arrachements sont compris dans le prix),

*  les avancées nécessaires au droit des renfoncements divers, etc.,

¥ ¥ X X X ¥ X ¥
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* les affichages réglementaires d'interdiction d'acces du public au chantier, de port de
casques et chaussures de sécurité, etc.,

* lamise ala terre de l'installation,

*  les vérifications périodiques imposées par l'arrété du 21 décembre 2004.

Dispositions particulieres :

Les échafaudages sont mis a la disposition de toutes les entreprises utilisatrices. Ils seront
congus pour permettre I'exécution de tous les travaux prévus a chaque lot.

Les installations prévues au présent chapitre devront satisfaire a toutes les contraintes et
toutes les exigences générées par la nature des travaux.

La location prévue est de : selon calendrier des travaux joint a I'appel d’offres.

Le matériel installé aura les caractéristiques suivantes : charge d'exploitation de 600 kg/m2
minimum (Classe VI) " Echafaudages prévus pour la magonnerie lourde et gros stockage ",

Vérification des installations - selon arrété du 21 décembre 2004 : apres installation compléte
des échafaudages, des sapines, des escaliers, des plateformes et des parapluies, |'entreprise
devra fournir au Maitre d'ceuvre un certificat de conformité établi par un bureau de contrdle
agréé selon réglementation en vigueur.

Localisation des échafaudages et des sapines :

Les échafaudages suivants sont prévus a l'extérieur pour permettre la restauration des
chéneaux du bas-c6té Sud, des chéneaux du versant Nord et Sud de la nef ainsi que les versants
Sud de la nef:

* A laplomb de I'élévation Nord de la chapelle 3 une sapine et un escalier seront prévus
jusqu’a 18,50 m environ (niveau au-dessus du faitage du pavillon qui couvre la chapelle).
A ce niveau de 18,50 m environ un platelage sera posé sur des poutres de franchissement
pour éviter les appuis sur les versants du pavillon. Les appuis se feront dans les
chéneaux. Les charpentes du bas-c6té Nord devront étre étayées pour reprendre les
descentes de charges des appuis nécessaires a la seconde sapine et son escalier
permettant d’atteindre les balustrades hautes, égout de la nef niveau a 27,50 m environ.
Pour permettre 'acces a toute la longueur des chéneaux a restaurer des échafaudages
seront suspendus a la charpente de la nef en passant par les passes barres. Ces
échafaudages seront posés a I'extérieur de la balustrade et les cables/cordes passeront
entre les balustres. En aucun cas ces échafaudages ne pourront étre suspendus aux
balustrades. Ces dispositions seront a refaire pour le versant Sud de la nef a I'aplomb de
la chapelle 19. De ce fait I'entreprise devra compter 2 fois la pose et la dépose des
échafaudages puisque le chantier se fera en 2 phases.

1.19.2 Ala charge de chaque entreprise

Hormis les installations communes mises a sa disposition (voir les articles 1.19 et 1.20), il
restera a la charge de chaque entrepreneur:

* les compléments d'échafaudages indispensables a la réalisation des travaux de son lot
tant en échafaudages qu'en planchers de travail,

*  Les plateformes de travail, marche pieds, échafaudages roulants et échafaudages de pieds
de faible hauteur.
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*  tous les moyens de levage spécifiques a la réalisation de ses travaux,

Ces installations complémentaires sont incluses dans les prix unitaires des marchés de chaque
entreprise.

1.20 SAPINE ET SYSTEME DE MONTAGE

1.20.1 Ala charge du lot maconnerie - pierre de taille

Des systémes de montage sont installés par I'entreprise titulaire du lot MACONNERIE et mis a
disposition des autres corps de métier. Ils devront satisfaire aux impératifs techniques de
chaque entreprise pour le montage de ses propres matériaux. Pour ce faire, les entrepreneurs
feront connaitre leurs besoins lors de la premiere réunion de chantier.

L'installation comprendra des potences et des treuils électriques d'une capacité adaptée aux
charges a lever. Les potences des treuils seront situées a 5,00 metres au-dessus du dernier
niveau de réception. Ce dernier niveau sera équipé d'un garde-corps périphérique.

1.20.2 Ala charge de chaque lot

Tous les autres engins de levage qui seraient nécessaires aux entreprises pour I'exécution de
leurs travaux seront a la charge des lots concernés et seront inclus dans les prix des marchés
de travaux.

1.21 ELIMINATION DES DECHETS

L'attention des entreprises est attirée sur 'obligation législative de valorisation et/ou de
stockage des déchets de chantier, a compter du 1er juillet 2002, suivant notamment (liste non
exhaustive) :

Loi du 15 juillet 1975,

Loi du 13 juillet 1992,
Décret du 13 juillet 1994,
Circulaire du 15 février 2000

* ¥ ¥ %

L'évacuation et le traitement des déchets sera a la charge de chaque entreprise.
Le transport des déchets jusqu’aux centres de tri reste a la charge de chaque entreprise.
Sont concernés :

* les déchets provenant des démolitions du chantier, avec tri, conformément au plan
départemental de gestion des déchets du B.T.P. duquel reléve la Commune.

Chaque entreprise doit prévoir 'acheminement des déchets qu'elle produit vers les centres de
tri.

Les déchets seront traités au fur et a mesure, enlevés réguliérement et ne devront en aucun cas
étre stockés sur le site.
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Dans le cas de matériaux comportant du plomb et/ou de I'amiante 'entreprise a 'origine de la
production des déchets prendra a sa charge les frais d'acheminement des déchets vers un
centre de tri, de stockage, ou un centre de valorisation et produira au maitre d'ouvrage, une
copie des bordereaux de suivi des déchets de chantier (BDS) (cf.1aloidu 27 juin 2002).Déchets
provenant des démolitions du chantier, avec tri, conformément au plan départemental de
gestion des déchets du B.T.P. duquel reléve la Commune.

Chaque entreprise doit prévoir la gestion des déchets qu'elle produit.
Dispositions générales, comprenant :

*  les coltinages, descentes et manutentions,

* les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs,

* les frais d'acheminement des déchets vers un centre de tri, de stockage, ou un centre de
valorisation,

*  les droits de décharges,

* la production, au maitre d'ouvrage, d'une copie des bordereaux de suivi des déchets de
chantier (cf.laloi du 27 juin 2002).

* les nettoyages des abords du chantier,

* les nettoyages de voiries réglementaires.

Dispositions particulieres : prévoir une évacuation journaliére.

Localisation : tous les déchets provenant des travaux inclus dans le présent lot.

1.22 TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB DANS LES REVETEMENTS

Chaque entrepreneur qui crée le risque par 'exécution de ses travaux aura a sa charge les
mesures de traitement réglementaires de neutralisation ou de retrait et les dispositions (toutes
fournitures comprises) de prévention collectives et individuelles.

Les dépenses afférentes sont inclues dans le montant de 1'offre de chaque entrepreneur, y
compris toutes les installations provisoires d’isolement et de décontamination y afférentes.

Concernant les interventions sur les vieilles couvertures en plomb, il sera fait référence aux
directives de I'INRS relatives a la prévention des risques professionnels :

*  mesures de prévention collectives (avant travaux, pendant les travaux et apres travaux),
*  mesures de prévention individuelles (casques a ventilation, gants, combinaisons jetables,
articles chaussants de sécuritg, etc.),

Le diagnostic a été réalisé, joint au dossier de consultation d’entreprises, opposable a tous les
entrepreneurs engagés sur la Restauration de I'édifice dans le cadre de la présente opération.

Selon rapport de diagnostic du plomb dans les revétements fournis par le Maitre d’ouvrage, il
y a lieu de prévoir des travaux préparatoires, I'enlévement d’éléments y compris la gestion et
I’élimination des déchets en décharge agréée dans les conditions réglementaires compris
toutes mesures de prévention générales et particuliéres.

*  Isolement partiel ou total des zones de travaux si besoin par fermeture des acces et/ou
mise en place de barriéres verticales en film polyéthylene de 200 p au minimum, création
de sas d’acces ou de zone tampon. Interdiction de circulation et des accés aux personnes
non autorisées. - Utilisation de plate-forme individuelle roulante si nécessaire et
d’équipement de protection individuel adapté aux taches a réaliser.
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*  Mise en ceuvre de techniques de démolition assurant la stabilité a tout moment de
I'ouvrage (étaiement si nécessaire), la protection contre les chutes de gravats (balisage,
écrans de protection...) et la non superposition des taches.

*  Réduction de 'empoussierement par pulvérisation, humidification avant, pendant et
apres les travaux.

*  Protection des sols si nécessaire par molleton ou matériau équivalent pour éviter
infiltration d’eau et glissade et réduire I'impact des gravats.

*  Tri des déchets avec mécanisation transport/stockage dans bennes bachées dépendant
de la filiere d’élimination.

*  Controle de 'empoussierement au sol pour mesurer 'impact de la dissémination des
poussieres hors zones des travaux et nettoyages fréquents des zones.

Les dépenses afférentes au traitement du plomb (retrait — enlévement) sont incluses dans le
montant de l'offre de chaque entreprise concernée par les travaux en présence d’ouvrages
contenant des revétements plombés. Sont également inclus dans les offres toutes les
installations provisoires d’isolement et de décontamination afférentes, conformément aux
dispositions réglementaires du Code du Travail.

1.23 PLANS D’EXECUTIONS ET NOTES DE CALCULS

Les entreprises devront soumettre a l'architecte et au bureau de contrdle, pour approbation
avant exécution, tous les plans de chantier et détail de réalisation propres a 'entreprise. Ces
documents ne peuvent, sans accord, modifier le projet du marché et devront étre en harmonie
et coordonnés avec les autres plans.

Le type de mission confiée aux Maitres d’ceuvre ne comprend pas les études d’exécutions. A ce
titre, il est précisé que chaque entreprise devra établir les notes de calculs, plans d’exécutions,
plans d’atelier chantier, pour chacun de ses ouvrages sans limitation.

Ces plans seront transmis préalablement pour avis au Maitre d’ceuvre et bureau de controle ;
une fois validé, ils seront diffusés a toutes personnes morales ou physiques intéressées par ces
documents.

1.24 ESSAIS ET CONTROLES

A la demande de l'architecte, du bureau de contréle ou de 'administration, I'entreprise doit, a
ses frais, tous les essais, épreuves, figurant aux normes D.T.U. arrétés ou lois, y compris
établissement des P.V,, fournitures de matériels, source d'énergie et personnels.

Dans ce cadre rentrent les controles effectués par les services techniques de 'administration
au titre des conformités pendant la réalisation ou a posteriori.

Au cas ou ces essais feraient apparaitre des résultats insuffisants, il appartiendra a I'entreprise
responsable et sous sa responsabilité :

* de remédier aux causes de ces insuffisances,
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*  de procéder a de nouveaux essais,
*  d’en établir les proces-verbaux,
*  de les soumettre aux concepteurs et bureau de controle pour avis.

1.25 DOCUMENTS DE REALISATION

L'entrepreneur devra fournir en fin de travaux, a la date des opérations préalables de réception
des ouvrages (OPR), sous forme de tirages papier et de clés USB aux formats DWG et PDF, une
série compléte des plans d'exécution correspondant aux aménagements réels, plans et tracés
exacts des différents réseaux et installations techniques, schémas électriques, etc.

Les entreprises doivent fournir un recueil des consignes et instructions utiles pour la conduite
et 'entretien des appareils et installations et la nomenclature complete des appareils et
machines mis en ceuvre, avec leurs caractéristiques exactes.

1.26 LEVEES DE RESERVES

L'entrepreneur dispose d'un délai fixé a 15 jours (quinze) maximum a compter des OPR

(Opérations préalables a la réception) pour exécuter les corrections et compléments
demandés.

Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage ou son représentant I'Architecte, pourront sans mise en
demeure préalable, faire exécuter les travaux mentionnés dans les réserves du procés-verbal,
aux frais et charge de I'entreprise défaillante.

1.27 ECHANTILLONS
L'entrepreneur devra soumettre a I'accord du Maitre d’ceuvre des échantillons des matériaux

et appareils indiqués ou non dans les documents du marché ainsi que ceux entrant dans le
cadre décoratif et dont I'Architecte souhaiterait la présentation.

Les échantillons resteront a la disposition du Maitre d’ceuvre et conservé sur le chantier dans
un lieu fermé approprié.

1.28 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER AVANT RECEPTION

Le nettoyage général du chantier avant réception est prévu au lot « Magonnerie - Pierre de
taille », les frais correspondant sont pris en charge par le Maitre d’'Ouvrage.

1.29 ASSURANCES

Se reporter au chapitre du CCAP qui traite des assurances obligatoires.
1.30 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

En I'absence de textes spécifiques aux marchés de travaux publics, il sera fait référence a la
norme NF P 03 - 001 et a ses annexes A — B - C. ; toutefois, pour la présente opération, les
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dépenses de consommations et d’entretien sont affectées au lot MACONNERIE & PIERRE DE
TAILLE : elles ne seront donc pas réparties au compte prorata.

Dépenses d’investissement et d’entretien :

La description des installations communes de chantier et les titulaires des lots qui en ont la
charge, lorsqu’il est prévu l'intervention de plusieurs lots dans I'opération, sont donnés aux
C.C.TP.

Nettoyage de chantier : chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont il est chargé. Chaque entrepreneur a la
charge de I'évacuation de ses propres déchets. Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage,
de la réparation et de la remise en état des installations qu'’il a salies ou détériorées.

Dépenses diverses imputées au compte prorata :

Font I'objet d'une répartition entre tous les entrepreneurs lorsqu’il est prévu l'intervention de
plusieurs lots dans I'opération, proportionnellement aux montants des décomptes finals de
leurs marchés, les dépenses indiquées ci-apres :

* frais de remise en état de la voirie et des réseaux divers détériorés lorsqu’il y a
impossibilité d’en connaitre le responsable,

*  frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

*  sil’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,

* si les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur
titulaire d'un  lot déterminé,

*  silaresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur principal chargé de gérer et de procéder au réglement des dépenses communes
de chantier est le titulaire du lot n° 1 Maconnerie - Pierre de Taille.

1.31 PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS ET DU DECOMPTE FINAL

1.31.1 Remise al’économiste des projets de décompte mensuel et des décomptes trimestriels

L'établissement du quantitatif d’exécution a la charge de I'entrepreneur servira de base a la
facturation et au reglement des sommes dues a I'entrepreneur qui devra a tout moment
pouvoir justifier des quantités ayant fait I'objet de la demande d’acompte.

Des justifications prendront la forme de : projets de décomptes trimestriels, établis chaque
trimestre ou toute les trois demandes d’acomptes
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Les projets de décomptes trimestriels (appelés aussi « mémoires détaillés ») devront décrire
avec précision les travaux réalisés par I'entrepreneur et les localiser avec exactitude. A chaque
décompte trimestriel, devront étre joints les attachements écrits et figurés correspondants aux
travaux décrits dans ledit décompte, ainsi que les métrés détaillés d’exécution localisés,
produits en :

* 2 exemplaires de mémoires détaillés,

* 2 exemplaires de mémoires résumés,

* 4 exemplaires des attachements figurés (Les attachements produits aprés possibilité de
controle ne seront pas reconnus),

* 4 exemplaires des attachements écrits,

* 4 exemplaires des reportages photographiques illustrant les travaux (particuliérement
les travaux destinés a étre cachés) sur la période concernée.

Le montant du projet de décompte trimestriel doit couvrir le montant des 3 acomptes mensuels
précédents. lIs devront étre fournis dans le mois qui suit le trimestre considéré. Ces projets de
décomptes sont établis a partir des prix de base du marché et sont assortis des justificatifs
nécessaires (métrés d’exécutions localisés et attachements figurés).

Dans l'attente de la réception par 'économiste des mémoires partiels, les acomptes versés a
I'entrepreneur seront plafonnés a 70 % du montant du marché ; des estimations seront faites
par I’économiste dans l'attente de la réception des justificatifs dus par I’entrepreneur.

Les tableaux d’accostage

Conjointement avec la production des décomptes trimestriels, 'entrepreneur produira des
bilans financiers (appelés aussi « tableaux d’accostages ») faisant apparaitre d'une part
I’avancement des travaux au jour ] du bilan et d’autre part le montant prévisionnel des travaux
alafin du chantier.

Les prix nouveaux seront étre accompagnés de sous-détails de prix.

1.31.2 Projet de décompte final

Le projet de décompte final devra décrire avec précision les travaux réalisés par I'entrepreneur
et les localiser avec exactitude. A chaque décompte, devront étre joints les attachements écrits
et figurés correspondants aux travaux décrits dans ledit décompte, ainsi que les métrés
détaillés d’exécution localisés.

Le décompte final sera produit en :

2 exemplaires de mémoires détaillés,

2 exemplaires de mémoires résumant la totalité des mémoires partiels
5 exemplaires des attachements figurés

5 exemplaires des attachements écrits

5 exemplaires des reportages photographiques

* ¥ X X *

Les attachements produits aprés possibilité de controle ne seront pas reconnus.
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1.31.3 _Constatation des quantités d’ouvrages exécutées

Il appartient aux entreprises de donner les moyens au maitre d’ceuvre-vérificateur, par la
production des documents énoncés ci-apres, de réaliser les contréles des quantités réellement
mises en ceuvre.

Les attachements écrits et figurés produits par les entreprises, doivent impérativement
comporter les indications suivantes :

Pour les ouvrages de Magonnerie - Pierres de taille

*  Positionnement du lieu des travaux sur un plan a I'échelle 5 mm par metres minimum,

*  Parties intéressées exprimées en plans, coupes et élévation a I'échelle de 2 cm par metre,

* Cotes de construction, cotes d’altitude et points de référence indiqués sur plans et
coupes,

Pour les ouvrages de Charpente

Positionnement des travaux sur plans a I’échelle de 1/100 et 1/10°

Positionnement des pieces déposées et reposées et des pieces neuves avec dimensions,
(Sections et longueurs),

Dessins schématiques cOtés, montrant les travaux effectués,

Dossier photographique pour les ouvrages cachés,

Devis quantitatif d’exécution avec localisations sur les attachements figurés,

E . R

Pour les ouvrages de Couverture

Positionnement des travaux sur plans a I’échelle de 1/100 °

Dessins schématiques cOtés, montrant les travaux effectués,

Dossier photographique pour les ouvrages cachés,

Devis quantitatif d’exécution avec localisations sur les attachements figurés,

LR

Pour la pose des caméras thermiques

*  Positionnement des caméras et de la centrale de commande sur plans a I'échelle de
1/100°
*  Devis quantitatif d’exécution avec localisations sur les attachements figurés.

1.32 MEMOIRES - PLANS DE RECOLEMENT — DOE - DIUO

Le jour de la réception des travaux, I'entrepreneur fournira :

* les plans de récolement,
* le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
* le dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les dossiers a produire par l'entrepreneur seront établis en cinq exemplaires papier et un
exemplaire sur clé USB reproductible intégrant les documents aux formats pdf et dwg pour les
plans et le dossier photographie au format jpeg. Le dossier comprendra :

*  le positionnement des travaux sur plans a I’échelle /100eme,
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*  les plans et coupes des ouvrages exécutés,

*  les fiches techniques des produits utilisés et des équipements fournis,

*  pour les lots « fluides » : plans de récolement, passage des réseaux, schémas électriques
des tableaux différentiels mis a jour,

*  les procédés mis en ceuvre,

* le dossier photographique pendant travaux (sur site et en atelier) et le dossier des
ouvrages exécutés,

Un exemplaire a diffuser a I'architecte pour validation avant reproduction de I'’ensemble des
exemplaires.

Mode de métré : Le colit de cette prestation est bien distinct dans les prix unitaires du marché
avec une ligne spécifique.

2 CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.1 OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Le présent document définit les équipements électriques courants forts, courants faibles,
nécessaire a la mise en ceuvre d'une installation de détection d’élévation de température en
prévention de I'incendie dans le cadre du chantier de restauration des couvertures de la nef et
des bas-coOtés.

2.2 GENERALITES

Le systéme de détection de chaleur par caméra thermique doit générer une condition d’alarme
incendie. Cette condition d’alarme doit étre gérée de facon exclusive et autonome par ce systeme.

Le systeme de détection de chaleur par caméras thermiques est constitué de capteurs (caméras
thermiques), certifiés par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) selon le référentiel
pour I'évaluation des systémes de détection de chaleur par caméras thermique (ST CNPP LPMES DEC
19 005), avec:

* une fonction d’analyse de 'image thermique,
* la connectique (interfaces, cables..) permettant le fonctionnement (alimentation,
génération et transmission de conditions d’alarme) du systéme.

et estassociéa:

* une interface logicielle permettant le paramétrage de la fonction de seuil d’alarme et la
visualisation de I'image thermique et de 'image optique

*  un dispositif permettant d’assurer 'autonomie du systeme,

*  des équipements permettant la transmission a distance immédiate des alarmes sur PC,
tablette ou smartphone ainsi que vers un centre de télésurveillance.
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* une interface logiciel et une application permettant la visualisation a distance des
alarmes ainsi que des images thermiques et visibles pour la levée de doute.

2.3  ANALYSE DE RISQUE SPECIFIQUE POUR INSTALLATION D’UN SYSTEME DE DETECTION INCENDIE ET
D’INTRUSION PAR CAMERAS THERMIQUES.

2.3.1 Analyse préalable

L'entreprise a, a sa charge et sous sa responsabilité, 'étude et la conception d'un systeme d'une solution
de détection par caméras thermiques qui résulte des conclusions d'une visite des lieux, des documents
fournis par le maitre d'ouvrage (plans, description des installations techniques, contraintes...), des
échanges avec les maitres d'ouvrage et d'ceuvre. Lanalyse préalable du monument et de son
fonctionnement donnera lieu a une étude technique mettant en évidence :

*  Lidentification de la nature des phénomenes a prendre en compte et les risques
particuliers,

*  L'identification des phénomeénes perturbateurs (obstacles, exploitation, équipements
techniques, environnement, climat, vibration de la structure support, etc..), ® Les
champs de détection.

*  L'adaptation au contexte spécifique du monument et a I'environnement de l'installation
(étanchéité a la poussiere et a l'eau, résistance aux chocs, conditions climatiques,
chantiers éventuels etc...).

Il conviendra de prendre en compte les phénomenes perturbateurs spécifiques a la détection par
thermographie infrarouge et, notamment :

*  Le rayonnement solaire par réflexion ;
* Les matériaux dont I'émissivité est inférieure a 0,2 ; e Les obstacles ou objets
translucides et/ou transparents.

L'étude technique devra proposer un systéme en parfaite adéquation avec le monument, son contexte
spécifique et le fonctionnement de I'établissement.

Cette analyse, confortée par l'avis d'un préventionniste indépendant de l'entreprise, permettra de
définir les critéres applicables pour une installation fiable. Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
de faire vérifier, a ses frais, I'étude préalable de I'entreprise par le préventionniste de son choix.

2.3.2 Etude technique d'implantation

Lentreprise devra proposer une implantation des caméras thermiques avec des capteurs aux
caractéristiques adaptées a la configuration des locaux a couvrir, a I'environnement. L'implantation des
caméras permettra de couvrir I'intégralité du risque a détecter pour I'ensemble des zones a protéger
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avec une redondance de détection dans chaque local a surveiller. Les caméras devront étre fixées aux
endroits les plus pertinents pour couvrir les champs de détection.

Le nombre de caméras prévu par l'entreprise prendra en compte les spécifications du/des
constructeur(s) : résolution, angles, focales, portée de détection, champ de vision, etc.

En tout état de cause, la distance maximum considérée comme portée de détection sera celle a laquelle
le capteur a la capacité de surveiller une surface minimum de 0,25 m2 (50 cm x 50 cm).

Limplantation des caméras fera 'objet d'un plan indiquant graphiquement les champs de vision
couverts par chaque capteur selon les données constructeur et en fonction de son angle, de sa focale,
de sa portée, de sa hauteur de pose et de son angle de visée (horizontal et vertical).

Cette documentation fera partie intégrante du dossier d’étude technique prévu au 1 du présent CCTP.

Pour la réalisation de cette étude technique, des essais sur site peuvent étre nécessaires pour
confronter les caméras thermiques envisagées au contexte du monument, les éventuels phénomeénes
perturbateurs, I'environnement et ses conditions d'exploitation. Ces essais sont réputés compris dans
les prestations d'étude préalable de I'entreprise.

2.3.3 Synoptique

L'entreprise présentera l'installation résultant de ses études techniques sous forme d’un ou plusieurs
schémas synoptiques qui montreront I'ensemble des matériels et dispositifs prévus et leur
raccordement.

2.4  ALIMENTATION DU SYSTEME DE DETECTION PAR CAMERAS THERMIQUES

La source principale du systeme de détection par caméras thermiques sera réalisée au moyen d'une
dérivation issue directement du tableau principal du site (TGBT). Cette dérivation sera sélectivement
protégée, correctement étiquetée, réservée a 'usage exclusif du systéme, réalisée conformément a la
norme NF C 32-070.

L'énergie nécessaire au fonctionnement du systeme de détection incendie par caméras thermiques
(caméras, fonction d'analyse, switch, etc...) sera fournie par un équipement d’alimentation électrique
(EAE). Lalimentation électrique de l'installation de détection par caméras thermiques, si besoin,
pourra étre constituée de plusieurs EAE.

Les défauts d’alimentation de chaque EAE seront signalés en tant que dérangement et transmis comme
alarme technique sur I'application mobile de gestion des alarmes ainsi qu’au centre de télésurveillance.

La capacité de la source de secours de chaque EAE sera telle que le fonctionnement des composants de
I'ensemble du systéme de surveillance par caméras thermiques sera assuré pendant une durée de 3
heures en condition de veille. Cette capacité sera calculée pour le fonctionnement normal de
'installation de détection a savoir : les caméras thermiques, tous les éléments de gestion et de
transmission des flux vidéo (enregistreur, disque dur, centrale d'alarme, routeur 4G/5G multi

opérateur, switch et tout organe nécessaire au fonctionnement du systéme).
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Une note de calcul pour le dimensionnement de cette source doit étre établie a I'adresse du maitre
d'ouvrage. La batterie choisie suite a ce calcul respectera les spécifications du constructeur et en
particulier la possibilité de I'EAE a recharger la batterie choisie.

Cette source de secours, par sécurité, sera nécessairement dans une baie informatique IP55 et protégée
contre le risque d’incendie.

2.5 CABLAGE

2.5.1 Principes

Outre les dispositions suivantes, l'installation électrique, pour les parties basse et trés basse tension,
doit étre conforme a la norme NF C 15-100. Son exécution, réalisée selon les regles de l'art, doit étre de
haute qualité afin que le niveau de fiabilité soit le meilleur possible.

S'agissant d'installation dans un monument historique la plus grande discrétion des cablages sera
recherchée, quand bien méme les distances ou la complexité de mise en ceuvre devaient étre
supérieures. A titre d'exemple, la fixation des supports se fera exclusivement dans les joints et aucun
percement en pleine pierre pour fixation ne sera accepté, sauf accord formel du mafitre d'ceuvre.

Les cables de l'installation de détection incendie par caméras thermiques de transport de signal
électrique (courant faible) seront séparés des cables de courant fort au sens de la norme NF C 15-100.

La nature des cables sera choisie de maniére a ce que ni les opérations de leur mise en place ni les
conditions d'environnement des lieux ou ils cheminent n'alterent leurs propriétés mécaniques et
électriques selon les dispositions de la partie 5.52 de la norme NF C 15-100.

Tout doit étre mis en ceuvre pour que les cables circulent dans les locaux sous surveillance.

La nature et le type de cable utilisé doivent respecter les prescriptions et données techniques des
constructeurs de matériels centraux. Il revient a l'entreprise de dimensionner les cables pour le
fonctionnement parfait de l'installation.

Lorsque aucun support de canalisation électrique (chemin de cables, goulottes ou conduits) n’est mis
en ceuvre, les cables seront fixés a un élément stable de la construction (en aucun cas le cablage dit «
volant » n’est acceptable). Chaque fois que possible, ils seront placés en torons et ces torons ne seront
constitués que de cables appartenant au systéme de détection incendie par caméras thermiques.

Si des cables devaient cheminer par I'extérieur ou dans des espaces exposés, la nature de résistance
des cables devra étre adaptée en conséquence (traitement anti UV, mise sous gaine adaptée,
protection...).

2.5.2 Cablage Voix-Données-Images (VDI)

Le cablage VDI sera conforme aux regles ISO 11-801 et EN 50173 pour une installation de qualité et
performante.
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2.5.3 Conducteurs VDI cuivre

Les conducteurs VDI nécessaires au systeme de détection par caméra thermique (flux vidéo
thermographique) et de levée de doute (flux optique) seront au minimum de catégorie 6A S/FTP.

Ils seront conformes a la norme EN 50 168 : cables revétus d’une gaine LSZH (Low smoke Zero halogen
- C'est-a- dire a faible dégagement de fumée et sans halogene), pourvu d’'une gaine ignifuge, qui
n’émettent pas de fumée toxique en cas d’incendie.

La longueur de chaque cable de transfert de flux vidéo thermique ou optique (4 paires) ne pourra
excéder 90 m entre chaque élément actif du systeme (cablage dit horizontal).

Par principe, il sera toujours privilégié un rayon de courbure le plus grand possible et, dans tous les
cas, il sera supérieur a 8 fois le diamétre extérieur du cable ou 12 fois le diametre extérieur du cable
unitaire lorsqu'ils sont mis en faisceau.

La fréquence trés élevée circulant dans les cables informatiques en cuivre des réseaux VDI oblige a
prendre un certain nombre de précautions lors du maniement des cables et de suivre des regles de
pose et d'installation des réseaux VDI trés strictes.

Lors de la pose, tout cable dont la gaine est abimée devra étre systématiquement remplacé. Les maltres
d’ouvrage et d'ceuvre se réservent le droit de faire remplacer un cable s’ils constatent une dégradation
de sa gaine. Ce remplacement devra étre réalisé par I'entreprise et a ses frais a premiére demande.

La pose de colliers de fixation se fera a la main et un léger coulissement des cdbles devra rester possible
apres fixation.

Pour éviter les perturbations électromagnétiques du réseau VDI liées a la proximité du cheminement
de courants forts (cables basse tension), et conformément a la norme NF C 15100, une séparation
physique des cables courants forts et courants faibles sera maintenue. Les effets de couplage ou de
surface de boucle devront étre évités en respectant une distance identique tout au long du
cheminement entre les cibles courants forts et courants faibles. Cette distance ne saurait étre
inférieure a 5 cm. De méme, pour éviter les interférences, une distance de séparation minimale de 30
cm sera respectée entre le cablage courant faible et tout appareil rayonnant (ballast fluo, variateur
électronique, bobine...). Si ces distances de séparation physique ne peuvent étre respectées, la longueur
de cable concernée sera placée sous protection physique (gaine, tube, goulotte...).

Les cables qui peuvent étre exposés a risque de dégradation physique (hauteur d’homme, passage, zone
d’intervention ultérieure possible...) seront systématiquement placés sous fourreau souple ou rigide.

2.5.4 Raccords et terminaisons des cables

Toutes jonctions sur les cables VDI, autres que celles situées a l'intérieur des enveloppes des
constituants (Caméras, EAE, ECS, etc...) sont interdites. Si par nécessité technique ou par obligation due
a la configuration des lieux une jonction est impérative, elle fera I'objet d’'un accord du maitre d'ceuvre.
Des lors :
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* Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes
satisferont a l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-1/1 ;

*  Les connexions seront réalisées dans un boitier de raccordement adapté (au type de
cable, ala section des conducteurs, etc.), exclusivement dédié a l'installation de détection
par caméras thermiques, accessible et identifié, pour éviter toute confusion avec les
autres installations.

Le nombre des jonctions sera réduit au minimum sur le parcours du cablage aboutissant aux points de
détection. Tout raccordement nécessaire doit étre soit soudé, soit vissé, soit clipsé.

Le cablage aboutissant aux points de détection sera réalisé de fagon a réduire au minimum le risque de
dommage mécanique, seules les entrées/sorties prévues et réservées aux cables doivent étre utilisées.

Les raccordements seront toujours en directs aux caméras. Les cables R] entre systématiquement dans
un boitier de jonction de la caméra (socle), sont sertis a la norme T568A et branchés directement sur
I'entrée de la caméra + protection de la connectique.

2.5.5 Commutateurs réseau

Si, pour couvrir I'ensemble des zones a protéger, les distances a parcourir devaient excéder 90 m, des
commutateurs réseau (switch), disposés judicieusement pour répondre a 'obligation de distance
maximum, pourront étre installés pour relier les segments du réseau vidéo entre eux.

Les commutateurs devront permettre la prise en charge marginale d’'une distance de cablage jusqu'a
300 m (norme PoE IEEE 802.3af/AT) ou la gestion de liaison par fibre optique.

Les commutateurs réseau seront dotés d’une fonction "d'autoréparation” congue pour surveiller I'état
des dispositifs PoE connectés et fournir une méthode pour les réinitialiser en cas d'absence de réponse
ou de dysfonctionnement.

Ces commutateurs seront placés dans des coffrets qui répondront aux mémes exigences que la baie
vidéo (voir article 2.8 du présent cahier des charges : protection IP55, ventilation, gestion de
température, dispositif de protection contre I'incendie).

Les commutateurs réseau seront impérativement alimentés directement depuis la baie de gestion
vidéo par un cable 3G2,52 et bénéficieront d'une alimentation de secours équivalente a cette derniere.
En aucun cas les commutateurs ne pourront étre alimentés par un réseau destiné a d’autres fins et
existant sur le site.

CCTP - Lot 04 : Caméras thermiques 28



DRAC Bourgogne - Franche Comté
Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Restauration couverture nef et bas- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
coOtés apres intempéries
Juillet - 2026

Lot 04 : Caméras
Thermiques

2.6 RECETTE DU CABLAGE

2.6.1 Contrdle visuel de I'installation

L'entreprise aura la charge de vérifier que les composants installés pour le raccordement de
I'installation ne sont pas dégradés. L'état des cables sera controlé, a savoir :

I'absence d’écrasement et rayons de courbure correct,
les longueurs de dégainage et de détorsadage,

les croisements et dépairages,

mise a la terre des répartiteurs,

identification des connexions aux deux extrémités.

* ¥ X X *

2.6.2 Controle électrique et dynamique des liaisons cuivre

L'entreprise devra, au cas ou la transmission VDI ne donne pas satisfaction, contréler et mesurer la
capacité de transmission des liaisons installées (vérification des performances de I'installation).

La bande de fréquence sera au minimum dans les valeurs normatives correspondant a la classe D, dans
les conditions de qualité prévues par la norme ISO/IEC 11-801.

Seront vérifiés notamment :

*  |'affaiblissement (atténuation) qui devra avoir une valeur inférieure ou égale a 20,4dB a
100 MHz pour une longueur de cable de 90 m,

*  la paradiaphonie (mesure de perturbation d'une paire sur une autre dite Next) qui devra
avoir une valeur supérieure ou égale a 32,3 dB a 100 MHz,

* le rapport signal / bruit (ACR) qui devra avoir une valeur supérieure ou égale a 11,9 dB
a100 MHz.

Ces vérifications seront faites sur tous les cables de liaison depuis la baie vidéo, entre chaque élément
actif et jusqu’aux caméras thermiques. Toute liaison qui, lors des vérifications de recette, n'atteindra
pas les caractéristiques minimales correspondant a un réseau de classe D au sens de la norme ISO/IEC
11-801 sera remplacée au seul frais de I'entreprise.

Les vérifications de liaisons seront consignées dans un cahier de recette de cablage qui sera remis au
maitre d’ouvrage.

2.7 CAMERAS
L'ensemble des caméras thermiques du systeme de détection de chaleur doit bénéficier d'une

certification par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). Les caméras thermiques
seront également conformes au référentiel APSAD R7 et son annexe 13.
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Les caméras auront 2 capteurs (caméras a double spectre) : un capteur vidéo infrarouge pour générer
un thermographe et un capteur vidéo optique pour la vision du spectre visible.

Le flux vidéo du capteur thermique sera destiné a la détection incendie. Le flux vidéo du spectre optique
sera destiné a la premiére levée de doute a distance. Les champs de vision des 2 capteurs devront étre
identiques.

Les focales seront fixes et les possibilités de zoom seront exclusivement numériques.

Les caméras thermiques du systeme de détection de chaleur seront fixes. Elles ne pourront étre mobiles
que si une nécessité impérieuse ou si un avantage certain pour le projet est tiré de cette disposition. La
démonstration de cet avantage sera tirée de 1'étude d'analyse de risque.

Caractéristiques minimales des caméras thermiques, sachant que les valeurs indiquées ci-apres sont
les minima requis :

Résolution : 256 x 192

Gamme spectrale : 8 a 14 pm

Flux: 15 ips

Zoom numérique : X2, x4, X8

Sensibilité thermique : <50 mK a 25°C

Plage de température mesurée : de -20 a 550°C
Précision de mesure : +/-2°C +/-2%

Distance d’infrarouge supérieure a 15 m
Température de fonctionnement : -40 a 65°C
Humidité de fonctionnement : jusqu'a 90%
Protection : IP 66

Protection contre la foudre, les pics de tension et les coupures transitoires

¥ O X K X X X X X X X ¥

Caractéristiques minimales des caméras optiques, sachant que les valeurs indiquées ci-apres sont les
minima requis :

*  Résolution : 2688 x 1520
*  Flux:25ipsa 50 Hz

2.8 BAIE DE GESTION VIDEO

L'ensemble des matériels de gestion des caméras, de brassage, d'enregistrement, de transmission et
d'alimentation de secours sera installé dans une baie informatique dédiée.

Elle sera raccordée par une ligne dédiée depuis le TGBT (cable 3G2,52 sur disjoncteur 16A). Le
branchement au tableau électrique sera assuré par le maitre d’ouvrage qui missionnera un électricien
pour ce faire. La baie vidéo sera séparée physiquement de tout tableau électrique par une distance
minimale d’1 metre.

Cette baie sera a la norme IP55 (protection contre la poussiere et le contact, protection contre les jets
d'eau et I'eau projetée par buse quelle que soit sa direction), munie d'une ventilation intégré.
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Elle sera surveillée par une détection automatique d’incendie ou entrera dans le champ de surveillance
d’une des caméras thermiques du systéme installé.

La baie vidéo sera dotée d'un dispositif de suppression automatique de feu.

La baie vidéo aura sa propre alimentation de sécurité (onduleur) garantissant un fonctionnement de 3
heures apres perte d’alimentation normale. La baie comprend tous les éléments de gestion et de
transmission des flux vidéo (enregistreur, disque dur, centrale d'alarme, routeur 4G/5G multi
opérateur, switch et tout organe nécessaire au fonctionnement du systéme).

2.9 TRANSMISSION

Les conditions d'alarme feu, les alarmes techniques des caméras thermiques et les flux vidéo de levée
de doute seront instantanément transmis a 1'ensemble des personnes qualifiées, déterminé par le
Maftre d’ouvrage, pour premiére réaction.

La transmission des conditions d'alarme et des flux vidéo sera assurée par un routeur GSM 4G/5G multi
opérateurs vers une application mobile dédiée. L'antenne du routeur, pour maximiser la connexion aux
réseaux sera, préférentiellement, installée hors de la baie.

Pour sécuriser la transmission par redondance, une liaison sur la box internet du site sera établie dans
la mesure du possible.

Les conditions d’alarme feu et d’alarme technique seront également simultanément transmises a un
centre de télésurveillance (voir article 2.13 du présent CCTP).

2.10 APPLICATION DE GESTION DES ALARMES

Pour l'utilisation du systeme, I'entreprise mettra a disposition des utilisateurs définis par le maitre
d’ouvrage une application mobile (logiciel d’application) exécutée par les systémes d’exploitation
Android et I0S.

Cette application sera dite native et ne pourra en aucun cas étre la version responsive ou adaptative
d’un site web. Elle sera téléchargée et s’exécutera directement sur mobile. Totalement autonome, elle
ne nécessitera pas le recours a un serveur externe.

L'application mobile devra au minimum permettre :

la transmission immédiate d’'une alarme incendie,

la transmission immédiate d’'une alarme technique,

la vue en direct de I'ensemble des caméras thermiques,

la vue en direct de chaque flux vidéo des capteurs thermiques individuellement,

* ¥ ¥ %
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la vue en direct de chaque flux vidéo des capteurs optiques individuellement,
la capture d’image fixe des flux vidéo,

'enregistrement des flux vidéo,

la localisation des champs de vision des caméras par adressage,

la localisation des champs de visions des caméras sur plan,

la consultation des consignes de sécurité liées aux alarmes,

la consultation d'un répertoire des intervenants liés aux alarmes.

* KX ¥ X X X *

Les images vues ou capturées via 'application seront horodatées, sans modification possible.

L'application sera mise a jour autant que nécessaire dans le cadre du contrat de maintenance de
I'installation proposé par I'entreprise (selon article 2.17 du présent CCTP).

2.11 TESTS DE MISE EN SERVICE

Des essais fonctionnels doivent permettre de tester I'intégralité des caméras et de la chaine optique et
vidéo (report sur application et vers télésurveilleur). Le moyen de test utilisé sera celui défini par le(s)
constructeur(s) des caméras.

Les essais doivent permettre de générer des alarmes incendie pour chaque caméra thermique, dans les
conditions du référentiel de certification des caméras délivré par le CNPP.

Les essais doivent permettre de générer des alarmes incendie pour chaque caméra thermique

Les essais de dérangement seront réalisés par masquage de chaque caméra et devront générer une
condition d’alarme technique.

Les pertes d’alimentation principale et de secours devront également faire I'objet d'un essai test.

2.11.1 Formation

L'entreprise aura a sa charge la formation a I'utilisation du systéeme et de son application de I'’ensemble
des opérateurs désignés par le maitre d’ouvrage. Forfaitairement, le nombre d'utilisateurs a former est
fixé a 10 personnes.

2.12 STATION DE TELE VIDEO SURVEILLANCE

L'entreprise devra proposer, en annexe de son offre, un contrat de télésurveillance qui sera conclu
directement par le maitre d’ouvrage.

Les conditions d’alarme feu et d’alarme technique seront transmises a une station de télésurveillance
au sens du référentiel APSAD R31. Cette station de télésurveillance devra étre certifiée par le Centre
National de Prévention et de Protection (CNPP) selon le type P3 convenant plus particuliérement aux
risques importants.

La télésurveillance du site respectera les exigences minimales sur les points suivants
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Le traitement des alarmes et appels uniquement traités par du personnel, aucun serveur informatique
ou téléphonique ne pourra automatiquement appliquer les consignes.

une station de secours fonctionnant en dégagement est exigée, pour recevoir et traiter les informations
provenant de la station principale lorsque celle-ci n’est plus en mode normal de fonctionnement.

La transmission sera de niveau III. Les informations a transmettre a la station sont:

*  l’activation d'un systeme de détection : condition d’alarme ;

* la manceuvre (malveillante ou non) ou I'anomalie technique susceptible de nuire au
fonctionnement du systéme de détection d’intrusion : signal d’autosurveillance ;

*  ]’anomalie technique provenant du systéme de détection d'incendie ou d’une installation
technique : signal de dérangement ;

* le défaut dans l'alimentation en énergie, sur l'alimentation principale ou sur
I’alimentation secondaire.

Le télésurveilleur disposera de consignes, établies contractuellement avec le maitre d’ouvrage, quant
aux suites a donner aux informations transmises par le systeme de détection par caméras thermiques.

L'entreprise apportera son assistance au maitre d’ouvrage pour I'établissement des consignes liées a
son systeme. Elle devra également vérifier que le centre de télésurveillance les a bien prises en compte
pour leur gestion future.

Le personnel exploitant ainsi que le personnel d’encadrement de la station de télésurveillance devra
étre formé, sensibilisé et expérimenté pour les prestations a fournir dans le cadre du contrat proposé.
Ce personnel devra notamment suivre une formation particuliere au site a surveiller (principe de
fonctionnement, risques particuliers du site, systemes de surveillance déployés, criticité des alertes en
fonction des messages réceptionnés). La formation des personnels chargés de la télésurveillance devra,
autant que cela est nécessaire, étre mise a niveau et une actualisation des connaissances en fonction
des évolutions des produits d’alarme vidéo par caméra thermique, des moyens et systémes déployés
sur le site, de I'enrichissement des prestations attendues ou encore de I'évolution des consignes de
sécurité. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage transmettra toute les évolutions que connaitra la protection
du site contre I'incendie.

Pour la levée de doute, le télésurveilleur devra étre a méme :

*  d’intégrer les protocoles natifs en modes IP, dynamique DNS (DYNDNS) et peer to peer
(P2P),

*  d’effectuer un enregistrement automatique, sur son logiciel métier, des flux vidéo lors du
traitement. Cet enregistrement permettra une tracabilité de toutes les actions effectuées
par le télésurveilleur,

* d’automatiser la levée de doute vidéo en interfacant, sur son logiciel métier, les données
du systéme de détection par caméras thermiques avec les données I'enregistreur vidéo
(couplage capteurs/caméras) afin de permettre d’effectuer une levée de doute vidéo en
mode playback (récupération automatique sur le disque dur du flux vidéo 4 secondes
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avant alarme et 4 secondes aprés alarme afin de supprimer le risque lié a une levée de
doute vidéo en mode « décalé »,

Pour l'autosurveillance de l'installation, le télésurveilleur devra étre a méme de :

proposer la mise en place de tests périodiques pour vérifier, préventivement, le bon
fonctionnement de l'enregistreur vidéo et établir des diagnostics (connexion a
I'enregistreur vidéo, état des caméras, fonctionnement disque dur...),

de gérer, au niveau de son logiciel métier, l'interrogation continue et séquentielle des
périphériques pour vérifier si des données sont a transférer (information de défaut
Polling de 'enregistreur vidéo) et détecter, en temps réel, une indisponibilité de la

connexion vidéo.

2.13 ASSISTANCE POUR ETABLISSEMENT DES CONSIGNES

Les consignes de sécurité applicables en cas d’alarme incendie, d’alarme technique seront données par
le maitre d’ouvrage. Lentreprise apportera son assistance pour leur adaptation au systéme de
détection par caméras thermiques et aux contraintes du site.

2.14 DOSSIER TECHNIQUE DU SYSTEME DE DETECTION PAR CAMERAS THERMIQUES

L'installateur fournira un dossier technique relatif a I'installation de détection par caméra thermique
pour faciliter I'exploitation, les vérifications, la maintenance et I'évolution ultérieure de I'installation.

Le dossier doit comporter :

* laliste des documents fournis ;

le plan de masse de I'établissement mettant en évidence les parties surveillées par
caméras thermiques ;

une nomenclature des matériels permettant d'identifier le constructeur et la référence
commerciale ou de certification de chaque produit, d'en connaitre leur quantité ;

les certificats de conformités des matériels ;

les plans d’'implantation des matériels avec leur identification individuelle ainsi que les
liaisons filaires et les éléments terminaux de fin de ligne ;

le carnet de cables et leur recette ;

les schémas de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de I'installation,
représentant tous les matériels avec leur numéro d’identification dans l'installation et
précisant lorsqu’ils sont utilisés les dispositifs de dérivation et de jonction ;

le recueil du paramétrage de l'installation (affectation des points, réglage des caméras,
libellé des zones, réglage des seuil ou temporisations...) ;

les notes de calcul utilisées a la définition des alimentations et de leurs batteries ;

les fiches d’autocontrole (mise en service/visites préventives) ;

les notices d'exploitation et de maintenance des constituants de l'installation.

Il comprendra également les informations relatives aux champs de détection des caméras thermiques.
Chaque caméra doit étre identifiée dans le dossier technique de l'installation et les informations

suivantes formalisées :
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Localisation sur plan avec précision avec référence, hauteur de fixation, focale utilisée ;
Surface utile de détection dans le champ de vision ;

Distance a laquelle la mesure est réalisée sur la taille d'objet de référence (50cm x 50 cm)
Capture d'écran du champ de vision.

L I

2.15 CONTRAT DE MAINTENANCE

L'entreprise proposera au maitre d’ouvrage un contrat annuel d’abonnement de maintenance
concernant la solution de détection incendie par caméras thermiques installée.

L'ensemble des équipements composant le systeme de détection de chaleur par caméras thermiques
sera considéré par le contrat de maintenance et notamment :

Toutes les caméras thermiques et optiques,

les NVR / enregistreur,

les serveurs informatiques,

le routeur multi-opérateur 4G/5G et ses accessoires,
les centrales d’alarme et ses accessoires,

les commutateurs et switchs,

les onduleurs et leurs batteries,

les logiciels et applications de gestion.

¥ K ¥ X X X ¥ ¥

Cet abonnement comprend, pour toute sa durée :

Une visite de maintenance préventive,
La télémaintenance sur 12 mois,
L'abonnement GSM sur 12 mois,

Les licences logiciels et applications,

Les mises a jour logiciels et applications.

* ¥ ¥ X *

Le prestataire du contrat de maintenance s'engage a faire une visite sur site par an pour la
maintenance, le contrdle, I'entretien et les tests du systéme de détection par caméras thermiques
infrarouge. Cette visite sera effectuée par un électrotechnicien spécialisé dans les solutions de
détection par thermographie.

Le maitre d’ouvrage organisera le libre accés du technicien du prestataire a l'installation. Ce dernier
fera sienne la mise en ceuvre des moyens d’acces adaptés aux appareils situés en hauteur.

Cette visite de maintenance préventive et de contréle comprend :

* la vérification du bon fonctionnement des différents organes du matériel (périphériques
de sécurité, articulation, signalisation, armoire de commande),

* |'examen général du fonctionnement,

*  le nettoyage de l'installation et de sa partie optique,
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la vérification des cables et connectiques,

'analyse des flux vidéo et radio éventuels,

les tests opérationnels de détection de départ de feu en lien avec la télésurveillance,
le controle des sources de secours.

* ¥ ¥ %

Le technicien pourra également réaliser, durant ses visites techniques, tous les travaux curatifs liés a
un dysfonctionnement du matériel visé au contrat.

Les visites donnent lieu a I'établissement d'un bulletin d'inspection signé par le technicien vérificateur
représentant le prestataire et par le responsable désigné par le maitre d’ouvrage. Ce bulletin
mentionne toutes les observations destinées au suivi technique de I'installation et tient lieu de compte
rendu de visite.

Le contrat fixera également les conditions pour les interventions qui ne relévent pas des visites de
maintenance et de la télémaintenance, et font I'objet d’'un devis et d’'une facturation hors du présent
contrat. Il précisera clairement les taux horaires (semaine, week-end et jours fériés, jour/nuit...) de
dépannage et d’intervention sur site hors visite de maintenance annuelle, les montant unitaire ou
forfaitaire de déplacement sur site (hors visite de maintenance annuelle).

Une ligne téléphonique disponible aux heures normales de bureau (9h/18h) et une adresse mail
dédiées devront étre proposées par le prestataire pour permettre au maitre d’ouvrage de signaler
directement tout dysfonctionnement. Un retour de prise en compte devra étre adressé au maitre
d'ouvrage au maximum le jour ouvré suivant le signalement.

2.16 ENREGISTREMENTS

La durée de conservation des enregistrements des vidéos devra étre au minimum de 7 jours.

La durée de la mémoire tampon devra étre d’au moins 3 secondes avant et 3 secondes apres la
détection.

Existence d’un systéme de retransmission des images correspondante ci-dessous Retransmission en
temps réel et en temps différé.

Le systéme devra pouvoir permettre la détermination, a tout moment, de la date, de I'heure et de la
caméra correspondant aux images enregistrées (prévoir notamment la création d'un journal
conservant la trace de 'ensemble des actions effectuées sur le flux vidéo).

Les images devront pouvoir étre exportées sans dégradation de leur qualité

Si le format de codage des images n’est pas standard et libre de droits, le systéme permettra de fournir
a 'administration en cas de réquisition judiciaire, un systéme de lecture (ou une licence si le produit
peut étre installé » sur un PC standard) permettant de lire les enregistrements et d’effectuer les
principales opérations de visualisation.
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2.17 GARANTIE

L'ensemble du systéme de détection sera garanti pour piéces pour une durée minimum de 2 ans.

L'ensemble du systeme de détection de chaleur par caméra thermique sera garanti pour piéces pour
une durée minimum de 5 ans pour la caméra et 10 ans pour le capteur thermique.

Les caméras thermiques et optiques seront garanties pour pieces pour une durée minimum de 5 ans.

2.18 RESPONSABILITES ET CERTIFICATION DE L’INSTALLATEUR - GARANTIE ET CERTIFICATION DU
MATERIEL

Responsabilités et certification

Le présent CCTP définit un marché de type MOR (marché a obligation de résultat), concernant I'étude
etlaréalisation d’'une détection d’élévation de température par caméras thermique. A ce titre, les types,
caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituant de I'installation donnés
dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur indicative. Le titulaire du marché reste
entierement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la visite de réception, en conformité
par rapport aux réglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités décrites dans le présent CCTP et
en performances par rapport aux différents essais de l'installation.

Nota général : Tous les systémes électriques courants forts et courants faibles devront avoir une
réserves de 30% (chemin de cable, armoire CFO, Armoire CFA, cables principaux CFA et CFO,
goulottes...)

Localisation :

*  Dans les combles de la nef;
*  Dans les chéneaux du bas c6té Sud

TRAVAUX REALISES EN DEPENSES CONTROLEES

Colt horaire moyen d'une équipe composée d'un chef d'équipe (Niveau IV et Position 1 ou
2) et d'un compagnon professionnel (Niveau III et position 2) et réglées sur attachements
écrits.

L'entrepreneur devra tenir compte des salaires, des indemnités du personnel, des charges
salariales, des matériaux et matiéres consommables, de 1'emploi des matériels, des frais
généraux, impots et taxes imputables au chantier et lui assurer une marge pour bénéfice.

Fait A oo L 1€ s , lu et approuvé,

L'Entrepreneur
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