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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 PRESENTATION

1.1.1 FRANCE TRAVAIL

La présentation est consultable via le lien suivant :
https://www.francetravail.org/francetravail/

1.1.2 DGA TECH FRANCE TRAVAIL

La DGA TECH de France Travail est un établissement public autonome appliquant le code de la commande publique pour ses achats. Elle
geére I'un des systémes d'information (S} les plus sollicités de France, desservant des millions de demandeurs d'emploi, d'entreprises, d'agents
internes et de partenaires.

Le Sl de France Travail est crucial pour ses missions, avec des millions de visites sur ses plateformes et des milliards d'actions utilisateur
chaque année. Il repose sur une infrastructure technique étendue, incluant des mainframes, des serveurs et des milliers d'équipements
informatiques répartis sur plusieurs sites et deux data centers.

La DGA TECH se concentre sur trois missions fondamentales : assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité du S|, le faire évoluer en soutien des
enjeux de |'établissement et garantir sa durabilité en évitant I'obsolescence. Elle suit ces missions via des indicateurs de performance et des
enquétes de satisfaction.

La sécurité du S| est une priorité, avec des millions d'attaques bloquées chaque année. La DGA TECH gére également un plan de projets
annuel et des programmes pluriannuels pour faire évoluer le Sl en réponse aux impératifs réglementaires et stratégiques.

Pour assurer la durabilité du SI, la DGA TECH met a jour régulierement une trajectoire d'architecture et gére la dette technique. Elle
encourage l'innovation technologique et intégre des pratiques de responsabilité sociétale et environnementale.

La DGA TECH adopte des modes de fonctionnement agiles et une organisation tournée vers les métiers et les usagers, avec des directions
produits et des pbles de compétences. Elle est implantée sur 12 sites en France métropolitaine et emploie environ 1 600 agents.

1.1.3 DEPARTEMENT

Au sein de la DGA Tech, la Direction des Sites et des Centres de Compétences (DSCC) a pour mission d’accompagner les différents sites et
centres de compétences dans leurs besoins opérationnels et leur transformation. Elle contribue a garantir un environnement de travail
performant, sécurisé et adapté aux évolutions de I'organisation.

Rattaché a la DSCC, le département LIS (Logistique, Immobilier, Sécurité) accompagne I'ensemble des sites de la DGA Tech sur les volets
Logistique, Immobilier et Sécurité. Son réle est d’appuyer les démarches de transformation et d’‘innovation tout en veillant a 'homogénéité
des pratiques entre les différents sites. A ce titre, il intervient comme facilitateur et centre d’expertise auprés des acteurs locaux et contribue
fortement a la Qualité de Vie au Travail des collaborateurs.

Le département LIS est organisé par compétence sectorielle et met a disposition des sites son expertise spécialisée. Ses collaborateurs
accompagnent les Responsables de Sites et Centres de Compétences (RSCC) ainsi que les Gestionnaires de Sites (GS) sur des thématiques
clairement identifiées.

e L'équipe Logistique apporte son expertise dans la gestion des marchés nationaux et locaux, I'acquisition et la mise a disposition des
équipements, du mobilier et des biens nécessaires au fonctionnement des sites.

e |'équipe Immobiliere contribue a la gestion, a I'optimisation et a la valorisation du patrimoine immobilier afin de répondre aux
enjeux d’évolution et de transformation de la DGA Tech.

e L'équipe Sécurité/SOreté accompagne les sites sur I'ensemble des aspects liés a la sécurité des personnes, des biens et des
installations, en garantissant I'application des exigences réglementaires et des standards internes.

Dans le cadre d'un marché de travaux, le département LIS constitue un acteur central pour la définition, le pilotage et le suivi des opérations
d’aménagement, de rénovation ou d’adaptation des espaces de travail. Il veille a la prise en compte des contraintes techniques, immobiliéres,
logistiques et de sécurité, tout en garantissant le respect des standards de France Travail et des orientations stratégiques de la DGA Tech.
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1.2 PRESCRIPTION GENERALES

1.2.1 Objet du marché

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux
nécessaires dans le cadre de la rénovation thermique de I'ensemble des batiments tertiaires de la DGA Tech de France Travail.

1.2.2 Description sommaire des ouvrages

Sans que cette liste ne soit limitative, les travaux comprendront :

Dépose des complexes d'étanchéité existants;

Mise en place de complexes d'étanchéité adaptés aux usages ;
Reprise des descentes d’eaux pluviales et pissettes ;
Etanchéité provisoire si nécessaire.

1.2.3 Rappel de la réglementation

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux régles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles en
vigueur a la date de signature du marché. Les travaux du présent lot « Etanchéité » comprendront notamment la dépose des complexes
existants (si nécessaire), la préparation des supports, la fourniture et la mise en ceuvre des systémes d’étanchéité bitumineux ou synthétiques,
des protections rapportées, des travaux de zinguerie associés, ainsi que le traitement des points singuliers et des

raccordements aux ouvrages verticaux.

Les ouvrages devront étre conformes notamment aux textes et documents suivants :

Textes réglementaires généraux :

Le Code de I’'Urbanisme ;

Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

Le Code du Travail (notamment pour les travaux en hauteur, sur échafaudage et la manutention) ;
Le Code de I'Environnement (gestion des déchets, notamment les bitumes et isolants) ;

Les réglements sanitaires en vigueur ;

Les réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

La réglementation thermique (RE2020) et acoustique (bruit de pluie) lorsque applicable ;

Les prescriptions du Coordonnateur SPS ;

Les prescriptions du Contrdleur Technique (notamment sur la solidité des supports et I'étanchéité) ;
Les prescriptions des services administratifs compétents ;

La réglementation thermique.

Normes et documents techniques :

Etanchéité des toitures et terrasses (Bitume et Synthétique) :

NF DTU 43.1: Travaux d'étanchéité — Toitures terrasses — Etanchéité avec protections rapportées ;

NF DTU 43.3 : Travaux d'étanchéité — Toitures terrasses — Etanchéité avec éléments de protection lourde ;
NF DTU 43.4 : Travaux d'étanchéité — Toitures terrasses — Etanchéité bitumineuse ;

NF DTU 43.5 : Travaux d'étanchéité — Toitures terrasses — Etanchéité par membrane armée (synthétique) ;
NF DTU 43.6 : Travaux d'étanchéité — Toitures terrasses — Etanchéité liquide (SEL / SLL);

NF DTU 43.2 : Travaux d'étanchéité — Balcons et loggias.

Etanchéité des ouvrages enterrés et cuvelages :

e NF DTU 14.1 : Travaux de cuvelage (Ouvrages enterrés en béton) ;

e NFDTU14.2: Drainage des batiments (Evacuation des eaux périphériques).
[ ]

Zinguerie et étanchéité des joints :

e NF DTU 40.41 : Travaux de batiment — Couverture en zinc (Régles de I'art pour les solins, rejingots et noues) ;
e NF DTU 40.44 : Travaux de batiment - Couverture en acier inoxydable ;
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e NF EN 1850 : Membranes d'étanchéité bitumineuses avec armature (Spécifications) ;
e NFEN 13707 : Membranes d’étanchéité bitumineuses armées pour toitures.

Réaction au feu et performance :

e NF EN 13501-5: Classification au feu des toitures (Broof(t1) a Broof(t4)) ;
®  Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) : Isolation inversée, toitures végétalisées, procédés spécifiques.

Prescriptions complémentaires :

Les Régles Professionnelles (UNEC) (FFB) en vigueur ;

Les Avis Techniques (ATEC), Documents Techniques d’'Application (DTA) ou Procés-Verbaux de classement (PV) ;

Les certificats de qualité ACERMI pour les matériaux isolants associés ;

Les piéces écrites et graphiques du marché ;

Les plans architecturaux, de détails d’étanchéité et de structures du projet ;

Le rapport d’étude de vent (si nécessaire pour les systémes non fixés mécaniquement) ;

Les notes de calcul (vérification de la stabilité au vent, dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales - EEP) établies par
I'entreprise et soumises a I'approbation de la Maftrise d’CEuvre avant exécution.

L'entreprise devra vérifier la compatibilité de ses ouvrages avec les supports existants (planéité, sécheresse, pente, état du béton ou des
dalles), la présence de réseaux traversants et prendre en compte I'ensemble des contraintes de mise en ceuvre (conditions météo, sécurité
incendie lors de I'application a la flamme), de stabilité, de maintenance et d’exploitation de |I'ouvrage. Elle devra notamment garantir
I'’étanchéité a I'eau et a I'air des complexes mis en ceuvre et la pérennité des raccordements aux ouvrages verticaux (acroteres, souches,
menuiseries).

1.2.4 Visites de site facultative

Visite de site facultative

Les informations données dans le présent CCTP, concernant l'existant et I'environnement du projet, sont fournies a titre indicatif ; il
conviendra a chaque candidat de valider ces éléments pour garantir la bonne exécution de la prestation.

A cet effet, une visite de site pourra étre organisée suivant les stipulations du réglement de consultation. Cette visite est facultative et n'est
pas une condition de recevabilité des offres. Les candidats sont invités, s'ils le jugent nécessaire, a apprécier, au cours de la visite des sites
tertiaires, la nature des prestations a exécuter, I'environnement et les conditions spécifiques de réalisation.

Toutes les difficultés que le titulaire est susceptible de rencontrer lors de |'exécution des prestations seront réputées étre connues et ne
pourront donner lieu a aucune plus-value. Le candidat est seul responsable de I'évaluation des contraintes techniques liées aux sites dans le
cadre de I'élaboration de son offre.
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2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES
2.1 TRAVAUX PREALABLES

2.1.1 Installation de chantier, plans d’exécutions, DOE et notes de calculs

L'entreprise aura a sa charge la mise en place des éléments suivants :

Stationnement des véhicules de travail a I'emplacement dédié ;

Déchargement et nettoyage de sa zone de travail quotidiennement ;

Mise en place et évacuation de son matériel et moyen de levage quotidiennement ;

Identification des réseaux et signalement a I'architecte si difficulté rencontrée ;

Implantation des ouvrages en coordination avec |'architecte avant mise en ceuvre ;

La transmission de son planning d’intervention tous les 15 jours pour validation ;

La transmission des fiches techniques pour validation (architecte et bureau de contrdle) ;

La transmission des notes de calcul pour la gestion des eaux pluviales et le dimensionnement des descentes.

A défaut de transmission et de validation des dossiers 15 jours minimum avant intervention et mise en ceuvre, le paiement des entreprises
et la réception des ouvrages ne pourront étre accordés.
Localisation : ensemble du projet.

2.2 DEPOSE

Installation de chantier et sécurisation : Avant tout démarrage des travaux, |'entreprise devra assurer la mise en sécurité de la zone par
I'installation d’une cléture périmétrique réglementaire. Un état des lieux contradictoire sera établi. L'entreprise procédera aux vérifications
nécessaires auprés du coordonnateur ou du titulaire du lot concerné concernant la consignation des réseaux et identifiera précisément le
passage des réseaux attenants.

Gestion des déchets et évacuation : La logistique de collecte (bennes DIB/Dangereux) est assurée par le Lot 03 Fagades, mais le présent lot
reste seul responsable de ses déchets (bitumes, isolants, solvants) jusqu’a leur traitement final. L'entreprise doit trier strictement ses flux,
notamment les déchets dangereux, et fournir les BSD et attestations de traitement spécifiques. Le paiement du décompte final est
conditionné a la remise de ces justificatifs prouvant I'élimination conforme de la totalité des déchets d’étanchéité produits.

Réemploi : Les éléments réemployables seront transmis a la société MAS REEMPLOI (ou tout centre équivalent agrég).
Coordonnées plateforme : MAS REEMPLOI 56 Avenue du Marché Gare, 34070 Montpellier Contact : Clovis Denoual - 07 44 41 32 02 Horaires
: du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-17h.

2.2.1 Dépose du complexe existant 01 - (Gravillons)

Aprés consignation des réseaux, |'entreprise aura a sa charge la dépose des éléments suivants :

Dépose et stockage des gravillons de protection pour réutilisation ;

Dépose et stockage des jardinieres pour réutilisation ;

Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité (solin, étanchéité, isolant et pare-vapeur) ;
Dépose et évacuation des trop-pleins, moignons et grilles ajourées de protection.

Localisation : Toiture terrasse local technique.

2.2.2 Dépose du complexe existant 02 - (dalles sur plots)

Aprés consignation des réseaux, I'entreprise aura a sa charge la dépose des éléments suivants :

Dépose et stockage des dalles sur plots pour réutilisation ;

Dépose et stockage des jardiniéres pour réutilisation ;

Dépose et évacuation du complexe d’étanchéité (solin, étanchéité, isolant et pare-vapeur) ;
Dépose et évacuation des trop-pleins, moignons et grilles ajourées de protection.

Localisation : Patio du batiment B (situé au-dessus du parking).
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2.2.3 Etanchéité provisoire

L'entreprise devra garantir I'étanchéité a I'eau et a I'air du batiment en permanence durant la démolition. Apres chaque intervention, une
protection provisoire étanche (baches armées, systémes de couverture temporaire) doit étre mise en place avant la fin de la journée, quel
que soit I'avancement des travaux. Cette prestation inclut la fourniture, la pose, la maintenance et le retrait des dispositifs provisoires jusqu’a
la mise en ceuvre de I'étanchéité définitive par le lot dédié.

Coordination avec le lot démolition 01 et le lot fagades 03.

Localisation : Démolition des édicules terrasses - bureaux 126.

2.3 COMPLEXE D’ETANCHEITE 01 (GRAVILLONS)

Systéme : Monocouche sous protection lourde (gravillons). Référence de base : Type Soprema (ou équivalent).

Note : Les marques citées ci-dessous définissent un standard de qualité et de performance. L'entreprise peut proposer des produits de
substitution sous réserve qu’ils soient techniquement équivalents, disposent d’un Avis Technique (ATec) ou d’'un Document Technique
d’'Application (DTA) en cours de validité délivré par le CSTB, et garantissent la compatibilité de I'ensemble du systéme (pare-vapeur, isolant,
étanchéité, accessoires).

Toute équivalence doit étre validée par le maitre d’ceuvre avant commande.

2.3.1 Préparation des supports

L'entreprise préparera la dalle béton (conforme au DTU 20.12) pour la rendre séche, propre, dépoussiérée et exempte de laitance ou
d'aspérités. Elle vérifiera les pentes (= 1,5 % vers les évacuations) et corrigera toute stagnation par une forme de pente rapportée. Tous les
angles rentrants seront traités par des gorges congées. L'ensemble de la mise en ceuvre respectera strictement les préconisations du
fabricant de I'étanchéité.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion batiment A et B.

2.3.2 Pare vapeur

Dans les locaux a faible et moyenne hygrométrie, I'entreprise appliquera un primaire d’accrochage (enduit a froid) suivi d’un pare-vapeur en
feuille bitumineuse élastomeére (SBS). Des équerres de renfort seront systématiquement réalisées dans les angles avant la pose de l'isolant.
L'ensemble de la mise en ceuvre respectera strictement les préconisations techniques du fabricant.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion batiment A et B.

2.3.3 Isolant thermique

L'entreprise posera des panneaux isolants en mousse de polyuréthane (PUR) a parement aluminium, bénéficiaires d'un Avis Technique ou
DTA en cours de validité. L'isolant aura une épaisseur de 10 cm pour une résistance thermique certifiée (ACERMI) d’au moins R = 4,55 m2.K/W.
La mise en ceuvre respectera strictement les préconisations techniques du fabricant.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion batiment A et B.

2.3.4 Etanchéité

L'entreprise réalisera un complexe d’étanchéité bicouche conforme aux regles professionnelles, composé d'une couche de base en
élastomeére (adhésive ou soudée) et d'une couche de finition armée, résistante aux intempéries et au piétinement. La mise en ceuvre
respectera strictement les préconisations techniques des fabricants pour garantir la compatibilité du systeme. Un contréle visuel
systématique (absence de plis, bulles ou défauts de soudure) sera effectué avant toute pose de protection.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion batiment A et B.

2.3.5 Relevés

L'entreprise réalisera des relevés conformes aux régles professionnelles par |'application d'un systéme de résine liquide disposant d‘un
Document Technique d’Application (DTA). La mise en ceuvre comprendra la pose d’'une armature de renfort en voile non tissé, suivie de
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I'application de deux couches successives de résine, selon les préconisations techniques du fabricant. La hauteur finie des relevés sera d’au
moins 15 cm au-dessus du niveau du revétement final. Ce poste comprend la mise en ceuvre des solins de protection adaptés aux supports
et toute autre sujétion liée a ce poste.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion batiment A et B.

2.3.6 Protection d'étanchéité (gravillons)

La protection sera assurée par la réutilisation exclusive des gravillons existants, préalablement déposés, nettoyés et triés pour conserver une
granulométrie de 5 a 20 mm. lls seront reposés sur une épaisseur uniforme de 4 cm, par épandage soigneux ne portant pas atteinte a
|'étanchéité. Un dégagement de 20 cm sera maintenu autour des siphons et trop-pleins. Dans les zones de circulation et de maintenance,
des dallettes en béton seront posées sur un écran géotextile (type NTS 170 ou équivalent).

Nota : Complément : Si le volume de gravillons réutilisables s’avere insuffisant ou si la qualité (granulométrie, propreté) ne répond plus aux
exigences du DTU 43.1 apres criblage, I'entreprise devra fournir et mettre en ceuvre des gravillons neufs siliceux en complément, a ses frais.

Localisation : Toiture terrasse inaccessible sur les locaux techniques et édicule de connexion des batiments A et B.

2.4 COMPLEXE D’ETANCHEITE 02 (DALLE SUR PLOTS)

Nota : Le plancher haut du parking est isolé par flocage. Les planchers hauts des locaux techniques, actuellement non isolés, le seront
ultérieurement par la maitrise d’ouvrage selon la destination définitive des locaux.

2.4.1 Préparation des supports

L'entreprise préparera la dalle en béton armé par un nettoyage complet assurant un support sec, propre et dépoussiéré, validé par un
contréle hygrométrique. Les pentes seront vérifiées (= 1,5 % vers les évacuations) et toute stagnation corrigée par une forme de pente
rapportée. Les angles rentrants seront arrondis (gorges congées) et les points singuliers (joints de dilatation purgés, évacuations et trop-pleins
traités) seront mis en état préalablement a I'application de I'étanchéité.

Localisation : Toiture terrasse comprenant des dalles sur plots - partie locaux techniques et patio au-dessus du parking - batiment B.

2.4.2 Etanchéité

L'entreprise réalisera un complexe d’étanchéité bicouche conforme aux régles professionnelles, composé d'une couche de base en
élastomeére (type auto-adhésif ou collé) et d’'une couche de finition armée, résistante aux intempéries et au piétinement. La mise en ceuvre
respectera strictement les préconisations techniques des fabricants pour garantir la compatibilité du systeme. Un contrdle visuel
systématique (absence de plis, bulles ou défauts de soudure) sera effectué avant toute pose de protection.

Localisation : Toiture terrasse comprenant des dalles sur plots - partie locaux techniques et patio au-dessus du parking - batiment B.

2.4.3 Relevés

L'entreprise réalisera des relevés conformes aux regles professionnelles par |'application d'un systéme de résine liquide (type résine
polyuréthane ou acrylique disposant d’'un DTA). La mise en ceuvre comprendra la pose d’une armature de renfort en voile non tissé, suivie
de I'application de deux couches successives de résine, selon les préconisations techniques du fabricant. La hauteur finie des relevés sera
d’au moins 15 cm au-dessus du niveau du revétement final. Ce poste comprend la mise en ceuvre des solins de protection adaptés aux
supports et toute autre sujétion liée a ce poste.

Localisation : Toiture terrasse comprenant des dalles sur plots - partie locaux techniques et patio au-dessus du parking - batiment B.

2.4.4 Protection d’étanchéité (dalle sur plots)

Un géotextile non tissé sera posé en écran de désolidarisation sur I'étanchéité. Les dalles et plots existants conservés seront nettoyés, reposés
et réglés pour garantir la planéité et la pente ; les éléments manquants seront complétés par des dalles a I'identique et des plots neufs. La
mise en ceuvre respectera un plan de calepinage préalable, avec des joints de 5 mm pour I'écoulement des eaux, des découpes précises
autour des points singuliers et une vérification systématique de la libre circulation de I'eau vers les évacuations. Les seuils d’accés seront
spécifiquement traités par la pose de caniveaux en inox conformes aux normes PMR.

Localisation : Toiture terrasse comprenant des dalles sur plots - partie locaux techniques et patio au-dessus du parking - batiment B.
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2.5 DIVERS

2.5.1 Reprises des naissances

L’entreprise assurera I'étanchéité autour des conduites d’évacuation (existantes ou neuves) aprés un nettoyage approfondi et un traitement
antirouille si nécessaire. La mise en ceuvre, conforme aux préconisations du fabricant, comprendra la liaison étanche de la membrane autour
de la conduite, la pose d'un renfort marouflé remontant a 10 cm de hauteur, et une finition en résine assurant la continuité avec le relevé

Localisation : Au droit des descentes

2.5.2 Trop-pleins

L'entreprise assurera |I'étanchéité autour des conduites d’évacuation (existantes ou neuves) aprés un nettoyage approfondi et un traitement
antirouille si nécessaire. La mise en ceuvre, conforme aux préconisations du fabricant, comprendra la liaison étanche de la membrane autour
de la conduite, la pose d’un renfort marouflé remontant a 10 cm de hauteur, et une finition en résine assurant la continuité avec le relevé.

Localisation : Au droit des descentes.

2.5.3 DESCENTES DES EAUX PLUVIALES (DEP)

Réparation et remplacement des descentes d’eaux pluviales L'entreprise vérifiera I'état général et I'écoulement des tuyaux de chute
existants. Elle procédera au remplacement partiel des trongons défectueux et a leur raccordement étanche, en assurant la stabilisation par
colliers de fixation et I'isolation thermique si le trajet traverse des locaux non chauffés. Le raccordement en toiture avec le moignon
d’étanchéité sera réalisé de maniére souple. Les matériaux employés respecteront I'existant : zinc naturel pour les descentes extérieures et
PVC pour les descentes intérieures.

Localisation : Au droit de ces interventions, édicule d’entrée, terrasse patio et terrasse des locaux techniques.

2.5.4 JOINTS DE DILATATION

L'entreprise déposera I'ancien systéme et purgera le joint structurel avant la mise en ceuvre d'un dispositif spécialisé de couverture (type
soufflet avec profilés métalliques de fixation), techniquement équivalent aux systémes brevetés. La membrane d’étanchéité générale sera
raccordée sur les ailes de fixation du dispositif par un traitement en résine avec renfort, garantissant la continuité étanche. Sous dallage, des
découpes avec jeu de dilatation seront respectées pour préserver la mobilité du joint.

Localisation : Au droit du JD - selon préconisation du fabricant.
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