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COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE LA RÉUNION
BUREAU DES SOUTIENS ET DES FINANCES 
SECTION BUDGET ADMINISTRATION
Caserne Vérines – 61 rue Victor Mac-Auliffe
B.P 92036
97405 SAINT-DENIS Cedex
Tél : 02.62.93.78.67

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
(CCTP)

LOT 0 – TOUS CORPS D’ETAT (TCE)

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et 
R.2123-1 du Code de la commande publique

Objet du marché : 

Accord-cadre multi-attributaire exécuté par bons de commande, ayant 
pour objet la réalisation de prestations de travaux d’enveloppe du 

bâtiment et de travaux extérieurs dans les infrastructures de la 
gendarmerie situées sur le territoire de La Réunion (974)
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LOT 0. PRESCRIPTIONS COMMUNES TOUS CORPS D’ÉTAT

1 - OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le  présent  marché  a  pour  objet  la  réalisation  de  travaux  des  Corps  d’État  suivants  relatifs  à 
l’enveloppe du bâtiment et aux travaux extérieurs :

 LOT 1 – ÉTANCHÉITÉ

 LOT 2 – COUVERTURE -  BARDAGE

 LOT 3 – FERMETURES EXTÉRIEURES - STORES

 LOT 4 – VRD - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les travaux portent sur les sites soutenus par le commandement de la gendarmerie de La Réunion.

Le secteur concerné par les travaux est : ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION.

Les prestations à réaliser sont décrites par :

 le présent CCTP LOT 0 qui porte sur l’ensemble des lots ;

 les CCTP des lots 1 – 2 – 3 – 4 relatifs à chaque des corps d’état ;

 le bordereau de prix « BATIPRIX Millésime 2026 (janvier 2026) – 43ème édition » pour les 
LOTS 1 – 3 – 4 ;

 le bordereau des prix unitaires BPU contractuel pour le LOT 2.

Ces prestations sont :

 pour le LOT 1 : travaux d’étanchéité de toitures terrasses, sur tous supports, élément porteur, 
système d’étanchéité liquide, accessoires, réfection, rénovation.

 pour le LOT 2 : travaux de couverture et de bardage en bacs aciers, travaux de descente 
d’eaux pluviales, dépose, remaniage, entretien.

 pour le LOT 3 : travaux d’installation et d’entretien de fermetures extérieures, volets battants, 
volets roulants, stores, menuiserie métallique acier et aluminium.

 pour le LOT 4 : tous travaux de voirie et réseaux divers, démolition d’ouvrages, plantation 
d’espaces verts, aménagement d’espaces extérieurs.

Les travaux et prestations sont à réaliser dans des bâtiments à usage tertiaire (bureaux, salles de 
réunions, locaux informatiques), des bâtiments à caractère industriel (ateliers, garages, entrepôts, 
…), des bâtiments à usages divers (restauration, sport, …) et dans des logements.

Les prestations objet du présent marché pourront être exécutées sur les emprises de toutes les 
gendarmeries de La Réunion.

Les opérations seront lancées au fur et à mesure des besoins, chacune d’elles faisant l’objet d’un 
bon de commande.

2 - DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHÉ

Les documents techniquement applicables au marché sont :

 le présent CCTP ;

 le CCAG/Travaux ;

 les normes CE, NF, les DTU

 les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l’avis technique :
cahiers et avis techniques ;

 les documents cités dans le descriptif technique ;
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 les règlements et les recommandations édités par les associations professionnelles 
susceptibles de compléter les documents généraux ;

 le plan de prévention (P.P.) spécifique à certains travaux commandés s’il n’y a pas de 
coordonnateur SPS ;

 le PGC ou la notice de sécurité si présence d’un coordonnateur SPS.

Les travaux relatifs au présent marché devront obligatoirement être exécutés selon les règles de l’art 
et en conformité avec les codes, textes législatifs, normatif, et réglementaires, ainsi que les DTU et 
avis techniques du CSTB en vigueur à la date des travaux.

3 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION

3-1 Relevés à effectuer

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit  effectuer tous les 
relevés nécessaires à la bonne exécution de ses prestations. Ces prestations sont réputées incluses 
dans les prix unitaires des travaux.

3-2 Travaux en site occupé 

Les travaux sont considérés effectués en site occupé, avec maintien de l’activité. Les prix doivent 
comprendre l’ensemble des sujétions inhérentes à ce cadre d’exécution des travaux.

Le titulaire  doit  veiller  à  garantir  la  continuité  des activités  des sites  concernés,  en limitant  les 
perturbations  pour  les  occupants.  Les  travaux  doivent  être  planifiés  de  manière  à  éviter  les 
interruptions  des  services  opérationnels  et  administratifs  des  casernes,  notamment  en  cas 
d’interventions dans des zones stratégiques ou sensibles.

3-3 Coordination avec les occupants

La coordination avec les occupants des casernes de gendarmerie est une exigence essentielle pour 
garantir  la  bonne  exécution  des  travaux  en  site  occupé.  Le  titulaire  est  tenu  de  planifier  et 
d’organiser ses interventions en concertation étroite avec le maître d’ouvrage et les responsables 
des sites concernés, afin de minimiser les perturbations pour les occupants.

3-4 Minimisation des nuisances

Le  titulaire  est  tenu  de  mettre  en  œuvre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  minimiser  les 
nuisances liées à l’exécution des travaux en site occupé, afin de garantir le confort et la sécurité des 
occupants des casernes de gendarmerie. Ces mesures incluent la réduction des nuisances sonores, 
la limitation des émissions de poussières et d’odeurs, et la gestion rigoureuse des déchets générés 
par les travaux.

Les travaux doivent être réalisés dans des plages horaires définies en concertation avec le Maître 
d’ouvrage, afin de limiter les perturbations pour les occupants. 

Les  interventions  bruyantes  ou  générant  des  nuisances  importantes  doivent  être  planifiées  en 
dehors des heures de forte activité, et des équipements spécifiques doivent être utilisés pour réduire 
les impacts sonores.

3-5 Protections à prendre concernant la sécurité des personnes

Toutes précautions seront prises pour respecter la sécurité des personnes, de son personnel, de 
celui des autres entreprises intervenantes, des visiteurs, et des occupants en cas d’intervention en 
site occupé.

L’entrepreneur est soumis à l’ensemble des règles générales et particulières en matière de sécurité 
et  protection  de  la  santé  (décret  du  8  janvier  1965  &  textes  d’application,  code  du  travail,  
recommandations de l’O.P.P.B.T.P. et autres organismes).

Le C.C.A.P. et le présent C.C.T.P. ci-après précisent les règles générales et particulières en matière 
d’hygiène, sécurité et protection de la santé.



CCTP. n° AC-TX-ENV-08-2026 du 18/08/2026 page 5 / 17

L’entrepreneur devra prévoir tous filets de protection nécessaires et en fonction des phasages des 
travaux.

Après intervention et finition de tous les travaux prévus par les bons de commande, les installations 
(protections,  échafaudages,  etc…)  seront  repliées  et  enlevées  hors  du  chantier  par  l’entreprise 
adjudicataire du présent marché qui devra également remettre en état les lieux et faire disparaître 
toutes traces éventuellement laissées sur les bâtiments, espaces verts et zones de circulation.

3-6 Hygiène et propreté des lieux

Le  titulaire  est  tenu  de  maintenir  une  propreté  irréprochable  des  lieux  tout  au  long  de 
l’exécution des travaux.  À cet  effet,  il  doit  mettre en œuvre les moyens humains et  matériels 
nécessaires  pour  assurer  le  nettoyage  quotidien  des  zones  de  travail,  ainsi  que  des  espaces 
adjacents susceptibles d’être impactés par les travaux. 

Les  protections  temporaires  mises  en  place  pour  préserver  les  surfaces  environnantes,  les 
équipements et les biens des occupants doivent être retirées avec soin à la fin des travaux. 

Les zones de travail doivent être nettoyées et remises en état pour permettre une réutilisation 
immédiate des locaux. 

3-7 Préventions contre l’incendie

L’entrepreneur titulaire du présent marché devra assurer à ses frais et sous sa responsabilité les 
mesures de protection contre l’incendie. Elles comportent la présence obligatoire sur ses chantiers:

 d’un extincteur efficace contre les feux pouvant  être provoqués par les matériels,  engins, 
véhicules employés,

 d’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins à moteur thermique de son entreprise 
et/ou relevant de sa responsabilité.

De  plus,  l’entrepreneur  devra  désigner  nominativement  pour  chacun  de  ses  chantiers  un 
responsable assurant à tous et tout moment les arrêts de travaux, l’extinction des feux, et le contrôle 
des  mesures  de  sécurité,  notamment  l’absence  de  feux  couverts  pouvant  être  provoqués  par 
l’emploi d’appareils de chauffage, de soudure, de chalumeaux ou autre équipement.

3-8 Mise en œuvre de sources de chaleur

L’exécution  des  travaux  qui  nécessite  la  mise  en  œuvre  d’une  source  de  chaleur  mobile  (ex : 
chalumeau,  lampe  à  souder,  décapeuse  thermique,  etc.)  devra  impliquer  la  possession  par 
l’entrepreneur  d’un  permis  de  feu  établi  par  le  chargé  de  prévention  du  site.  Pour  ce  faire, 
l’entrepreneur lui fournira une fiche indiquant :

 la nature, le lieu, la date et la durée du travail à effectuer,
 les moyens de prévention prises contre les risques d’incendie,
 les moyens éventuels de lutte contre l’incendie prévus sur le chantier considéré.

L’absence de permis de feu justifiera l’interdiction par le maître d’ouvrage de toute intervention avec 
source de chaleur.

3-9 Accès aux sites sécurisés

L’accès aux sites sécurisés est strictement encadré et soumis à l’autorisation préalable du maître 
d’ouvrage.  Le  titulaire  doit  fournir  une  liste  nominative  des  intervenants,  accompagnée  des 
justificatifs d’identité.

Ces  documents  doivent  être  transmis  au  maître  d’ouvrage  5  jours ouvrés  avant  le  début  des 
travaux. Toute modification de la liste des intervenants doit être signalée immédiatement au maître 
d’ouvrage, et les nouveaux intervenants doivent être autorisés avant leur accès au site.

Les intervenants doivent se conformer aux procédures d’accès définies par le maître d’ouvrage, 
notamment en matière de contrôle d’identité et de respect des horaires d’intervention. Les zones de 
travail doivent être clairement délimitées, et les intervenants ne sont pas autorisés à accéder à des 
zones non concernées par  les  travaux.  Toute violation des règles d’accès pourra  entraîner 
l’exclusion immédiate de l’intervenant concerné, sans préjudice des pénalités applicables.
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3-10 Respect des consignes de sécurité

Le titulaire est tenu de respecter les consignes de sécurité définies par le maître d’ouvrage, ainsi  
que les dispositions réglementaires applicables aux sites sécurisés. Ces consignes incluent, sans 
s’y limiter, les règles relatives à la circulation sur le site, à l’utilisation des équipements, à la gestion 
des déchets et à la prévention des risques. Le titulaire doit également veiller à ce que son personnel 
respecte les consignes spécifiques liées à la confidentialité des informations et des activités des 
sites.

Les intervenants doivent porter en permanence leurs équipements de protection individuelle (EPI), 
et se conformer aux procédures de contrôle définies par le maître d’ouvrage. Toute violation des 
consignes  de  sécurité  pourra  entraîner  l’exclusion  immédiate  de  l’intervenant  concerné,  sans 
préjudice des pénalités applicables.

3-11 Nettoyage de chantier

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par 
ses soins jusqu’à la réception de l’ensemble.

L’entrepreneur de chaque marché devra la protection contre les intempéries et les dommages que 
pourraient  occasionner  les  ouvriers  des  autres  corps  d’état.  Les  entrepreneurs  devront  prévoir 
également les protections des ouvrages existants ainsi que les nettoyages nécessaires en tenant 
compte du maintien en exploitation des locaux. En conséquence aucun ouvrage ne sera accepté en 
dehors de l’emprise du chantier s’il n’est pas protégé par des clôtures et des bâches.

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer 
au fur et à mesure à la décharge publique à toute distance et par tous moyens.

L’entrepreneur  s’engage  à  respecter  les  filières  de  traitement  des  déchets  conformément  à  la 
réglementation en vigueur à la date de passation de la commande concernée sans prétendre à 
indemnisation au titre du présent marché.

L’entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront à sa charge.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire doit :

 l’enlèvement et l’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou 
équipements qui étaient protégés ;

 la remise en état et le nettoyage des emplacements mis à disposition pour les installations de 
chantier ;

 le nettoyage des abords et ouvrages environnants qui auraient pu être salis du fait de 
l’exécution des travaux.

4 MODE DE DÉFINITION DES OUVRAGES

En amont des travaux et pour chaque opération, l’entreprise établira un « avant-métré » et le cas 
échéant un « dossier d’exécution » selon les directives du maître d’ouvrage ou son représentant. Le 
dossier d’exécution comprendra :

 le métré définitif issu de l’avant-métré validé ;

 l’évaluation HT en prix de base des travaux établie sur la base suivant le cas applicable du 
bordereau de prix spécifique ou du bordereau de prix BATIPRIX désigné au chapitre 1 ;

 les croquis ou plans (éventuels) ;

 un dossier technique comportant notamment les notices et fiches techniques des matériels et 
matériaux mis en œuvre, les détails d’exécutions, etc. ;

 les éventuelles demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de 
paiement par un acte spécial ;

Pour chaque opération, le représentant du maître d’ouvrage établira une commande conformément 
aux stipulations du CCAP du présent marché. Le coût de l’établissement de l’avant métré et du 
dossier d’exécution est rémunéré sur la base des postes correspondants dans les prix unitaires.
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5 RÉCEPTION ET GARANTIES

Le  CCAP définit  les  contrôles,  les  réceptions  et  garanties  des  travaux  inhérents  aux  bons  de 
commande et au marché.

6 BASE DES PRIX

6-1 Prix du bordereau

Ces prix ne sont valables que pendant la durée du marché, stipulée dans l’acte d’engagement.

Ils s’appliquent à l’unité de mesure, sans que celle-ci puisse être affectée d’aucune plus-value ou 
majoration, sauf indications contraires mentionnées dans les libellés du bordereau.

Les prix du bordereau pondérés tiennent compte :

 de la fourniture de tous les éléments réclamés dans les documents du marché,

 du coût de la main d’œuvre aux heures légales du travail pendant les jours ouvrables pour 
une période supérieure à une journée de travail,

 du coût des études nécessaires à l’établissement des devis,

 du coût des études nécessaires à l’établissement des documents d’exécution des travaux,

 des déplacements et des contraintes d’accès aux sites,

 de l’incidence des interactions avec les gestionnaires et concessionnaires de service publics,

 des fournitures nécessaires, majorées des frais de transport et de manutention pour livraison 
sur le chantier,

 de l’approvisionnement des matériaux à pied d’œuvre,

 de l’amortissement, location, manutention, mise en œuvre de tous les matériels et outillages, 
nécessaires à l’exécution des travaux,

 des frais d’installations de chantier, de cantonnements, de base vie, des équipements 
nécessaires à l’hygiène et sécurité des travailleurs,

 des frais de mise en sécurité des installations communes et des postes de travail,

 des frais des protections individuelles et collectives,

 de l’obligation de la conformité des installations aux spécifications du décret du 08/01/65 
relatif à la sécurité, notamment les spécifications concernant l’emploi d’échelle ou 
d’échafaudage,

 des sujétions mentionnées dans les descriptions de travaux,

 des mesures de protection contre l’incendie adaptées à la nature et au lieu de réalisation des 
travaux,

 de l’exécution à la lumière artificielle,

 du nettoyage des lieux, accès et abords en cours et en fin de travaux,

 de l’application du coefficient de règlement tenant compte des frais généraux, marges et 
bénéfice de l’entreprise,

 du temps nécessaire pour proposer l’avant métré au Maître d’ouvrage, y compris les 
déplacements nécessaires.

Et ce pour tout type de travaux dans tout type de locaux.

6-2 Mode de métré des ouvrages

Le métré des ouvrages sera établi sur la base réelle des travaux à effectuer, sans adjonction de 
coefficients.

6-3 Utilisation du bordereau de prix

Le décompte se rédige en citant:
 le numéro de l’article et la lettre repère,
 le libellé,
 l’unité,
 les quantités,
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 les prix unitaires.

6-4 Outillage

Le titulaire fournira à son personnel,  et  sous sa responsabilité,  l’outillage nécessaire courant ou 
spécialisé et les appareils de mesure et de contrôle afin de mener à bien sa mission et répondre aux 
exigences du marché. L’emprunt d’outillage de l’administration est formellement interdit.

La fourniture de l’ensemble de ces matériels est comprise dans les prix unitaires du présent marché.

6-5 Équipements de protection individuelle (EPI)

Le titulaire fournira à son personnel,  et  sous sa responsabilité,  l’ensemble des équipements de 
protection individuelle afin de mener à bien sa mission et répondre aux exigences de sécurité.

Les protections collectives seront toujours préférées aux protections individuelles. La fourniture de 
l’ensemble de ces matériels sera comprise dans les prix unitaires du présent marché.

6-6 Habilitation et qualification de la société et de son personnel

Le  titulaire  devra  posséder  l’agrément  des  équipementiers  en  tant  qu’installateur  afin  de  faire 
bénéficier l’installation d’une garantie étendue sur le matériel ainsi que sur les performances des 
installations réalisées. Il en sera de même pour les cotraitants et les sous-traitants.

Pendant la durée des travaux, pendant la période de parfait achèvement des ouvrages et pendant la 
durée  de  la  garantie  biennale  de  bon  fonctionnement,  le  titulaire  prendra  à  sa  charge,  le  cas 
échéant,  les  frais  d’assistance  de  techniciens  spécialisés  pour  les  matériels  et  équipements 
installés.

Le  personnel  intervenant  sur  les  divers  sites  devra  posséder  les  qualifications  et  habilitations 
professionnelles et médicales en rapport avec les tâches qui lui seront dévolues.

Le personnel « électricien » intervenant sur les divers sites devra posséder une habilitation conforme 
à l’arrêté interministériel du 17 janvier 1989 relatif à la publication UTEC 18 510 établie en novembre 
1988, applicable depuis le 5 avril 1991.

Pour les travaux importants, pour les travaux dangereux, pour les travaux présentant des difficultés 
particulières, pour les travaux nécessitant une coordination, le personnel devra être dirigé par un 
chef de chantier qui sera présent en permanence pendant toute la durée des travaux.

6-7 Préparation de l’exécution

a) Documents préalables à l’exécution

A la demande du maître d’ouvrage, les plans d’exécution et notes de calculs sont établis par le 
titulaire du marché et sont compris dans les prix unitaires du présent marché.

Avant tout  commencement des documents d’exécution,  le titulaire aura obligation de vérifier  les 
plans et autres documents qui lui ont été remis (ainsi que leurs cotations) et de signaler au maître  
d’ouvrage toutes les erreurs, omissions ou contradictions qu’il  pourrait  constater et de le rendre 
attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer.

Le titulaire du marché sera responsable des conséquences que pourraient entraîner l’inobservation 
de cette obligation.

Le titulaire devra soumettre également au maître d’ouvrage à sa demande la nomenclature des 
produits qu’il se propose d’utiliser avec les catalogues, fiches techniques, échantillons et nuanciers.

A la demande du maître d’ouvrage, tous ces documents et éléments lui seront soumis pour visa. 
Dans ce cas, le lancement des approvisionnements et le début d’exécution des travaux ne pourront 
être antérieurs au visa.

b) Prévention

 Chantier en site occupé     :  

Conformément aux dispositions du décret du 20 février 1992, un plan de prévention écrit sera établi.
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Le titulaire s’engage à élaborer le projet de plan de prévention pour sa partie (et celle de ses sous-
traitants) et à le transmettre à la personne publique au plus tard un mois avant la fin de période 
préparatoire.

L’établissement du plan de prévention sera précédé d’une visite préalable d’inspection commune 
(titulaire,  sous-traitants,  organisme  contractant,  organisme  utilisateur)  des  lieux  d’exécution  des 
prestations, à l’issue de laquelle une analyse des risques sera réalisée.

Le plan de prévention devra prendre en compte les consignes de sécurité communiquées par la 
personne publique et devra comporter au moins des dispositions dans les domaines suivants :

 la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens spécifiques correspondants ;

 l’adaptation des matériels, installations et dispositifs relatifs à l’opération ;

 les instructions à donner aux salariés ;

 l’organisation des secours.

Le titulaire devra prendre, pour toutes les prestations à exécuter de nuit ou dans un lieu isolé, toutes 
les  mesures  nécessaires  pour  qu’aucun  salarié  de  son  entreprise  ou  de  ses  sous-traitants  ne 
travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

Le titulaire à l’obligation d’informer ses salariés des dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et 
les mesures prises pour les prévenir en application du plan de prévention. Ils doivent être informés 
des  zones  dangereuses  ainsi  que  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  les  matérialiser  (affiches, 
consignes). Ils doivent être informés des dispositifs de protection collective et individuelle et des 
accès de secours.

A ce titre, le titulaire communiquera à la personne publique le contenu précis des formations et 
informations communiquées à ses salariés en matière de prévention.

En outre, le titulaire devra signaler à la personne publique, dans un délai de 24H00, tout accident du 
travail  dont  serait  victime  un  de  ses  salariés  ou  de  ses  sous-traitants  dans  l’exécution  des 
prestations objet du présent marché.

Le  Maître  d’ouvrage  communiquera  au  titulaire  les  noms,  coordonnées  et  fonctions  de  ses 
collaborateurs pour l’exécution du marché. Il informera le titulaire des changements ou des intérims 
de poste afin d’assurer la continuité du suivi de l’exécution du marché.

Pour certaines prestations particulières, une démarche SPS spécifique pourra être commandée par 
et aux frais du Maître d’ouvrage.

Tout début d’exécution de travaux ne pourra se faire avant la réalisation effective des démarches 
relatives à la prévention.

 Chantier clos et indépendant du BTP:  

Sur  les chantiers  soumis à l’obligation d’établir  un plan général  de coordination (PGC),  chaque 
entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque 
des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la  
santé (PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur SPS.

c) Démarches auprès des services gestionnaires des réseaux publics

Avant  l’exécution  de  ses  travaux,  le  titulaire  devra  effectuer  toutes  les  démarches  nécessaires 
auprès  des  services  techniques  intéressés  (EDF/SIDELEC,  Télécom,  compagnie  des  eaux, 
assainissements, etc.). Il informera le maître d’ouvrage de ces demandes d’agrément et lui remettra 
une copie des réponses obtenues.

Il participera aux vérifications avant la mise en service (à sa charge) et exécutera à ses frais les 
modifications  éventuelles  qui  seraient  nécessaires  pour  rendre  ses  installations  conformes  aux 
normes, aux règlements en vigueur, au présent CCTP et aux prescriptions des bons de commande 
concernés.

d) Etat des lieux
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Le titulaire avisera par écrit le maître d’ouvrage, avant tout début d’exécution, des dégradations et 
des non-conformités des locaux, emprises objets des travaux.

Le cas échéant, un constat d’huissier sera établi, à la charge de la partie qui en émettra la demande.

6-8 Installations de chantier et base de vie.

Préalablement  à  chaque  remise  de  devis,  l’entreprise  est  réputée  avoir  pris  connaissance  et 
acceptée les conditions d’installation de chantier et les installations communes.

Les installations de chantier, protections individuelles et collectives, signalisation provisoires, tous 
dispositifs de sécurisation du poste de travail  vis-à-vis du personnel de chantier et du public ne 
feront l’objet d’aucun supplément de prix. Ces dispositifs sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Les installations communes du personnel appelées « base de vie » pourront :

- soit être mises à disposition de l’entreprise titulaire du présent lot par le Maître d’ouvrage ou 
une autre entreprise,

- soit être à la charge de l’entreprise titulaire. Dans ce dernier cas, la « base de vie » sera 
rémunérée par le prix correspondant du bordereau de prix.

6-9. Travaux en présence d’amiante

L’attention de l’Entreprise est attirée sur le risque potentiel lié à la présence d’amiante dans certains 
matériaux des bâtiments. Les travaux nécessitant une méthodologie de type SS4 seront rémunérés 
par une majoration du prix unitaire définie dans le bordereau de prix. Cette majoration comprendra 
toutes les sujétions de mise en œuvre liées à la réglementation en vigueur et notamment celles 
décrites ci-après.

L’Entreprise mettra à disposition un personnel en nombre suffisant, formé et habilité à intervenir en 
SS4,  conformément  aux  exigences  réglementaires.  Ces  formations  doivent  être  à  jour  et 
validées. Les attestations correspondantes devront être jointes au mémoire technique et transmises 
au Maître d’ouvrage lors de chaque renouvellement de mode opératoire ou recyclage de formation.

Le Maître d’ouvrage tient à la disposition de l’Entreprise les DTA (Dossier Technique Amiante) de 
chaque site.

De  plus,  les  repérages  amiante  avant  travaux  seront  communiqués  à  l’Entreprise  avant  toute 
intervention.

Si des repérages complémentaires s’avèrent nécessaires, le Maître d’ouvrage les fera réaliser par 
un diagnostiqueur certifié.

À réception des diagnostics amiante, chaque entreprise devra procéder à sa propre analyse de 
risques en tenant compte des matériaux amiantés identifiés.

Si l’entreprise estime que le matériau concerné ne permet pas une intervention de maintenance et 
qu’un retrait complet est nécessaire, elle devra en informer le Maître d’ouvrage. Celui-ci fera sa 
propre analyse pour maintenir le classement en SS4 ou reclasser l’intervention en Sous-Section 3 
(désamiantage).

Pour  l’exécution  des  prestations  relevant  de  la  sous-section  4,  l’Entreprise  devra  se  conformer 
strictement  aux  prescriptions  réglementaires  en  vigueur,  notamment  aux  dispositions  du  décret 
n°2012-639 du 4 mai 2012, de l’arrêté du 23 février 2012, ainsi qu’à la législation du travail, de la 
santé publique et de l’environnement.

Aucun  retard  lié  à  la  présence  d’amiante  ne  sera  accepté  dans  l’exécution  des  prestations. 
L’Entreprise devra équiper ses techniciens des outillages et matériels adaptés à la réalisation de 
travaux  en  SS4,  en  prenant  en  compte  le  risque  amiante  notamment  lors  des  opérations  de 
percement, ponçage, sciage, vissage ou dévissage sur des matériaux ou supports susceptibles de 
contenir de l’amiante.
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Un mode opératoire spécifique aux travaux en SS4, mis à jour annuellement, devra être appliqué. 
Ce mode opératoire devra intégrer une évaluation des niveaux d’empoussièrement, conformément 
aux recommandations de l’INRS.

L’Entreprise ne pourra intervenir qu’après transmission au Maître d’ouvrage :
    • du mode opératoire validé par l’inspection du travail,
    • de la liste du personnel intervenant,
    • des attestations de formation SS4 correspondantes.

L’entreprise devra être en mesure de décrire et garantir  son mode opératoire SS4, ainsi que la 
compétence et l’habilitation de son personnel pour ce type d’intervention.

Une attention particulière sera portée sur la gestion des déchets : responsabilité liée à la notion de 
production et  détention des déchets,  traçabilité par un bordereau de suivi  (cf.  article L.541-2 et 
suivants, du code de l’environnement).

6-10. Travaux en présence de plomb

Les travaux en présence de plomb détecté en quantité  supérieure aux taux admissibles seront 
exécutés  suivant  les  méthodologies  analogues  à  celles  appliquées  aux  travaux  en  présence 
d’amiante, par du personnel dûment formé, et dont la formation aura été attestée par l’Entreprise.

6-11 Remise des plans et documents

a) Pour chaque bon de commande à la demande du maître d’ouvrage     :  

Le titulaire, à l’issue des prestations objet des bons de commande, remettra au maître d’ouvrage les 
plans  d’exécution,  note  de  calcul,  spécifications  techniques  relatifs  aux  prestations  réalisées.  Il 
transmettra également le cas échéant les documents nécessaires aux opérations de maintenance et 
d’entretien ultérieur sur l’ouvrage.

Les plans seront établis sous format informatique DWG et PDF.

Les éléments des plans (la maçonnerie, l’électricité, les plafonds suspendus, les menuiseries, la 
plomberie,  la climatisation,  la ventilation,  la cotation, le texte,  …) doivent être disposés sur des 
calques différents.

Pour chaque nouvel équipement les avis techniques et les notices techniques de tous les matériels 
et matériaux proposés devront être fournis.

Les documents et plans conformes à exécution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) seront 
remis en 3 exemplaires sur support papier et, en 1 exemplaire sur support informatique.

b) Annuellement

L’entrepreneur préparera au titre du marché un bilan global annuel des commandes passées au titre 
du  marché,  pour  chaque  date  anniversaire  du  marché.  Ce  bilan  récapitulera  l’ensemble  des 
commandes (fournitures et montant). Il précisera tous les prix d’unité commandés avec les quantités 
et sites associés, et précisera également toutes les prestations hors BPU commandées avec les 
quantités et sites associés. Ce rapport sera remis sous format papier et Excel.

7 DESCRIPTIF DES OUVRAGES – CONSISTANCE DES TRAVAUX – 
CONTENU DES PRIX

Les travaux à effectuer seront notifiés par notification du bon de commande et/ou ordre de service, 
conformément aux stipulations du C.C.A.P.

Pour chaque commande, les travaux comprennent les opérations nécessaires à la bonne exécution 
et remise des ouvrages dont notamment :

 les frais généraux et charges du titulaire ;

 la main d’œuvre administrative et technique nécessaire à la totalité de l’exécution des travaux ;

 les études nécessaires à l’établissement des devis ;
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 les études nécessaires à l’établissement des documents d’exécution des travaux ;

 les déplacements des personnels du titulaire ;

 les visites et relevés préalables sur sites pour l’établissement des devis ;

 la  réception  de  l'état  des  supports,  en  présence  du  Maître  d'œuvre  et  le  cas  échéant  de 
l'entrepreneur du lot concerné ;

 la  protection des ouvrages des autres corps d'état  pouvant  être salis  ou détériorés par les 
travaux du présent lot ;

 la préparation, l’installation et le repliement de chantier (protection du chantier, signalisation, 
raccordement eau électricité, matériel nécessaire à l’exécution des prestations, protection de 
toutes les parties susceptibles d’être abîmées, remise en état des abords extérieurs, voiries et 
espaces verts, bâtiment…) ;

 la mise en sécurité de la zone de travaux : l’entrepreneur devra tous les dispositifs de protection 
permettant le maintien de l’activité dans ou à proximité des zones de travaux. Il aura également 
à charge tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, ainsi que la 
sécurité du personnel de la Gendarmerie. En aucun cas le chantier ne devra être interrompu 
pour défaut de dispositif de sécurité ;

 le transport à pied d’œuvre tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires à la 
réalisation de l'ouvrage ;

 les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux font l’objet de prix unitaires,

 la fourniture et mise en place des échafaudages, engins et appareils de levage nécessaires à la 
réalisation des travaux prévus au présent marché,

 le maintien dans un état propre du chantier en permanence : en cours de chantier, les gravats, 
produits  déposés,  emballages,  etc.… seront  évacués  immédiatement  ou  stockés  dans  une 
benne prévue à cet effet, puis évacués hors de la base dans une décharge autorisée et classée 
pour  recevoir  ces  produits.  Les  dispositions  seront  également  prises  pour  empêcher  tout 
éparpillement dû au vent ;

 le nettoyage du chantier ;

 la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

◦ en cas de modification sur un réseau ou un ouvrage existant, l’entrepreneur devra la mise à 
jour des schémas des réseaux ou des plans remaniés partiellement,  à partir  des plans 
transmis sur support informatique par le maître d’ouvrage ; sur support papier dans tous les 
autres cas ;

◦ en cas de réseau ou d’ouvrage neuf, l’entrepreneur fournira les plans de réseau ou de 
l’ouvrage sur support informatique et papier ;

Toutes ces opérations sont réputées incluses dans les prix unitaires pondérés des bordereaux de 
prix des corps d’états désignés à l’article 1.1 du présent CCTP.

Les prestations d’ouvrages communs, de manutention, enlèvement, nettoyage, protection, échelle, 
etc, sont réputées incluses dans les prix unitaires, sauf mention explicite dans la définition du prix 
unitaire,  ou  dans  le  cas  cas  où  le  bon  de  commande  porte  uniquement  sur  ces  prestations 
(commande ponctuelle de nettoyage, d’enlèvement de gravois, …).

8 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX

8-1 Qualité des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours 
neufs et de 1ère qualité en l’espèce indiquée,  suivant indications de caractéristique, provenance, 
type ou marque des documents particuliers du marché, notamment le CCTP spécifique au lot et les 
documents d’exécution établis préalablement au démarrage des travaux.

Dans  le  cadre  des  prescriptions  du  CCTP,  le  maître  d’ouvrage  aura  toujours  la  possibilité  de 
désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employés et d’accepter ou de 
refuser ceux qui lui sont proposés.

Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans les documents particuliers par une 
marque nommément désignée et la mention "équivalent" ou "similaire", le titulaire aura la faculté de 
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faire agréer par le maître d’ouvrage un produit d’une autre marque sous réserve que le produit soit  
équivalent.

En aucun cas, le titulaire ne pourra substituer un matériau de son choix à un de ceux prévus dans 
les pièces particulières sans accord préalable du maître d’ouvrage.

Les matériaux quels  qu’ils  soient,  ne devront  en aucun cas présenter  des défauts susceptibles 
d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l’avis technique, l’entrepreneur ne pourra 
mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un avis technique.

Pour les produits ayant fait l’objet d’une certification par un organisme certificateur, l’entrepreneur ne 
pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.

La mise en œuvre des matériaux de réemploi est soumise à l’accord du Maître d’ouvrage, qui se 
réserve le droit de refuser ce matériau.

8-2 Responsabilités de l’entrepreneur

Le titulaire est seul responsable du choix des produits et fournisseurs qu’il propose, ce choix étant  
effectué suivant l’aptitude à la fonction des produits, selon la protection et l’état de finition recherché 
et les délais d’exécution prévus.

Il appartient au titulaire de formuler toutes les réserves d’emploi dans le cas où le maître d’ouvrage 
prescrit l’utilisation d’un produit. En cas d’absence de réserve, le titulaire devient responsable du 
choix du produit.

L’entrepreneur  étant  responsable  de  la  fourniture  des  matériaux  et  de  leur  mise  en  œuvre,  il 
conserve  le  droit  de  refuser  l’emploi  de  matériaux  ou  composants  préconisés  par  le  maître 
d’ouvrage, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l’appui.

Dans le cas où un matériau de remplacement substitué à celui prescrit au C.C.T.P se révélerait 
défectueux ou ne répondrait  pas à l’usage et  aux conditions techniques exigées,  l’entrepreneur 
serait tenu pour seul responsable.

8-3 Agréments - Essais - Analyses

Les  fournitures,  matériels,  matériaux  et  produits  fabriqués  devront  bénéficier  d’une  marque  de 
conformité aux normes françaises et/ou européennes.  Ils  seront  soumis à l’agrément  du maître 
d’ouvrage avant lancement des approvisionnements, le maître d’ouvrage pouvant demander que 
ceux-ci lui soient présentés.

D’une manière générale, tous les composants doivent répondre à des spécifications, classements et 
labels tels :

 Marque NF ;
 Agrément ministériel ;
 Spécifications AFNOR ;
 Avis technique du CSTB ;
 Autres spécifications dont l’origine doit être précisée ;
 LABELS (Écologie, environnement durable,…) ;
 Etc.

L’utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire 
l’objet de justifications techniques précises, en particulier l’avis technique d’un organisme qualifié 
sera requis (à la charge financière du titulaire).

Au cas où il serait laissé à l’entrepreneur le choix d’un ouvrage ou de sa mise en œuvre, il devra, 
également, avant le début des travaux, fournir au Maître d’ouvrage toutes les précisions techniques 
nécessaires relatives au procédé adopté. Ce procédé pourra, à la demande du Maître d’ouvrage, 
faire l’objet d’une étude technique et d’essais préalables qui seront à la charge de l’entrepreneur. Le 
cas échéant, la garantie du fournisseur sera exigée.
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8-4 Échantillons

L’entrepreneur est tenu de fournir,  dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de 
matériels,  de  matériaux  qui  lui  seront  demandés  par  le  maître  d’ouvrage.  Ceux-ci  doivent  être 
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés.

9 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS ET NON 
CONTRACTUELS

9.1 Règles de sécurité

L’entrepreneur est tenu d’observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou 
demande émanant de l’Inspection Départementale des Services Incendie, du service prévention de 
la Gendarmerie, sans supplément de prix et de se conformer notamment aux textes suivants : 

· Loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail 
applicables avec opérations de bâtiment et de Génie Civil en vue d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des 
Communautés Européenne n° 92-57 en date du 24 juin 1992.

· Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des 
opérations de bâtiment de Génie Civil et modifiant le Code du Travail.

· Hygiène et sécurité des travailleurs (livre II du Code du Travail).

· Loi n° 76.1106 du 6 décembre 196 sur le développement de la prévention des accidents du 
travail.

· Loi n° 76.12 du 14 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine 
de la construction (JO du 5 janvier 1978).

· Décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les 
chantiers de bâtiments et TP.

· Décret n° 69.380 du 18 avril 1969 concernant les matériaux utilisés sur le chantier et tous les 
arrêtés d’application de celui-ci.

En ce qui concerne la protection contre l’incendie, les bâtiments doivent répondre aux arrêtés et aux 
décrets relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique.

· Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction 
par catégories selon leur comportement au feu.

· Arrêté du 30 juin 1983 relatif à la classification des matériaux de construction et 
d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais.

9.2 Avis techniques

Les recommandations et exigences de mise en œuvre des fournisseurs et fabricants, ainsi que les 
Avis Techniques des fabricants et des concepteurs devront être scrupuleusement respectés. Pour 
tous les matériaux et produits relevant d'une procédure d'Avis Technique, dont l'entrepreneur devra 
toujours fournir un exemplaire en cours de validité, il ne pourra être mis en œuvre que les matériaux 
et produits spécifiés à cet Avis Technique.

9.3 Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que, liste 
non exhaustive : 

· Avis techniques délivrés par le C.S.T.B.,

· Règlement sanitaire départemental,

· Code du travail,

· Textes officiels,

· Textes en vigueur réglementant l'hygiène et la sécurité des chantiers,
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· Réglementations municipales et départementales en vigueur sur le site concerné.

· Calculs neige et vent :

 Les règles NV65 ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges climatiques (neige et 
vent) et de donner des méthodes d’évaluation des efforts correspondant sur l’ensemble d’une 
construction ou sur ses différentes parties.

 Le calcul de neige se décompose en sept régions, à savoir : zones 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4 
pour la métropole et zone 5 pour les DOM-TOM.
 Le calcul de vent de décompose en cinq zones, à savoir : zones 1, 2, 3, 4 et zone 5 pour 
les DOM-TOM.

· Le RTTA DOM REUNION

· Réglementation acoustique.

· Le règlement sanitaire départemental.

· Les recommandations professionnelles
· Les règles de l'Art.

9.4 Ordre de préséance des pièces écrites et graphiques

LES PIECES CONTRACTUELLES

A - La lettre d'engagement ou la soumission acceptée

Ce  document  contient  principalement  l'identification  des  parties,  l'objet  du  marché,  les  délais 
d'exécution et le prix ; il est revêtu de la signature de l'entrepreneur dès l'origine puis de celle du 
maître d'ouvrage lorsqu'il l'accepte. Il peut comporter des annexes (par exemple, des séries de prix 
ou bordereaux).

B - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Ce  document  complète  et  modifie  le  CCAG  en  l'adaptant  à  une  opération  déterminée.
Il  doit  notamment contenir  les clauses administratives découlant des sujétions de la mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

C - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Décrivant les ouvrages et les conditions particulières de leur exécution, il comporte notamment des 
pièces écrites, des pièces graphiques (plans ou dessins) et éventuellement des pièces annexes 
(relevés de géomètres, rapports géologiques etc.). De plus, doivent y figurer les clauses techniques 
découlant des sujétions de la mission de coordination en matière de SPS.

Y figurent également les règlements et normes applicables.

D - Le calendrier général ...

Il indique les dates de début et de fin de l'intervention de chaque corps d'état, la date du début de la  
période de préparation et la date d'achèvement de l'ouvrage.

D' - ...et éventuellement le calendrier d'exécution

C'est un document graphique détaillant les dates du calendrier général.

E - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Il s'agit précisément de la norme NF P 03-001, applicable aux travaux de bâtiment en général.

F - Le cahier des clauses techniques générales (CCTG)

Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient 
avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du présent C.C.T.P. 
qui prévaudront. 

9.5 Documents de référence non contractuels
Pour les matériaux, fournitures, produits et procédés « non traditionnels ou innovants » n'entrant pas 
dans  le  cadre  des  documents  contractuels  visés  ci-dessus,  l'entrepreneur  devra  se  conformer 
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strictement aux prescriptions et documents des avis techniques, agréments européens ou à défaut 
aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant.
Une  procédure  d'avis  technique  d'expérimentation  (ATex)  pourra  être  imposée  par  le  Maître 
d'ouvrage  ou  le  Maître  d'œuvre.  Les  frais  inhérents  à  cette  procédure  seront  à  la  charge  de 
l'entrepreneur.

9.6 Caractéristiques des ouvrages en fonction de leur classification

Classification du bâtiment :

9.6.1 Classification incendie des bâtiments d’habitation

Les bâtiments résidentiels  sont  classés suivant  quatre familles selon la  réglementation incendie 
française, voici de détail :

Première famille : 

· Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;

· Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur 
rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la 
stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Deuxième famille :

· Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;

· Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, 
lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas 
indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;

· Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;

· Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Précision pour les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée 
dont  le  plancher  bas  du  logement  le  plus  haut  est  à  plus  de  huit  mètres  du  sol  doivent  être 
encloisonnés « sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis ».

Troisième famille :

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-
dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, 
parmi lesquelles on distingue :

Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :

· comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ;

· comporter  des  circulations  horizontales  telles  que  la  distance  entre  la  porte  palière  de 
logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à (Arrêté du 19 juin 2015) « 
dix mètres » ;

· Être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints 
par la voie échelles.

Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes :

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à 
moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation.

Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés 
d'échelles aériennes de hauteur  suffisante,  le  maire peut  décider  que les bâtiments classés en 
troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux 
seules  prescriptions  fixées  pour  les  bâtiments  classés  en  troisième famille  A.  Dans  ce  cas,  la 
hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur 
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susceptible  d'être  atteinte  par  les  échelles  et  chaque  logement  doit  pouvoir  être  atteint  soit 
directement, soit par un parcours sûr.

De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de 
colonnes sèches.

Quatrième famille : Sans objet

9.6.2 Classification incendie des ERP (Équipements Recevant du Public)
Un ERP est défini par l’article R 123-2 du code de la construction et d’habitation

· Son activité (définie par une lettre, voir ci-dessous)

· Son importance (effectif)

Il existe 14 types particuliers différents définis par une lettre.

· J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

· L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

· M : Magasins de vente, Centres commerciaux ;

· N : Restaurants et débits de boissons ;

· O : Hôtels et pensions de familles ;

· P : Salles de danse et salles de jeux ;

· R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de 
loisirs sans hébergement ;

· S : Bibliothèques, centres de documentation ;

· T : Salles d’expositions ;

· U : Établissements de soin ;

· V : Établissements de culte ;

· W : Administrations, banques, bureaux ;

· X : Établissements sportifs couverts ;

· Y : Musées.

Les ERP potentiellement concernés par le présent marché sont de type W – 5ème catégorie.
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