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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°02

DCE - Edition du 5/08/26

Code Désignation ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U HT P.T.HT
024 | TRAVAUX A REALISER
0241 |Préparation
024.1.1 |Installation de chantier
024.1.1.1 |Installation de chantier FT 1 § €
Localisation : Parking a droite en rentrant
02.4.1.1.2 Cl6tures et Signalisation ENS 1 € €
Localisation : Le long du Trottoir
Dans les parcelles voisines
024.1.1.3 |Panneau de chantier U 2 € €
02412 |Constat d'huissier FT 1 € €
0242 |Curage
02421 |Suppression des appareils sanitaires et chauffage ENS 1 € €
02422 (Suppression des luminaires et gaines électriques ENS 1 € €
024.23 |Démolition des plafonds M2 50,00 € €
02424 |Démolition des cloisons M2 40,00 € €
02425 (Suppression des vitrages u 9 € €
02426 |Suppression des menuiseries intérieures / extérieures U 6 € €
0243 |Démolition
02.4.3.1 Batiment
02.4.3.1.1 [Etaiement provisoire ENS 1 € €
02.4.3.1.2 |Suppression de la toiture M2 180,00 € €
02.4.3.1.3 |Suppression mécanique des murs M3 100,000 € €
02.4.3.1.4 |Rabaissement manuel du mur en limite de propriété ML 26,00 € €
02.4.3.15 |Arase ML 26,00 € €
02.4.3.1.6 (Contrefort U 3 € €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°02
DCE - Edition du 5/08/26

Code Désignation ‘ ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U HT P.T.HT
02.4.3.1.7 \Suppression des dalles M2 260,00 € €
02.4.3.1.8 [Rebouchage ENS 1 € €
02.4.4 Fagade
02441 |Echafaudage M% 114,0% € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
024.42 |Piquage de la facade existante M% 114,0 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
024.43 |Enduit Dégrossi M2 114,00 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2
02.4.4.4 |Enduit de Finition M% 114,0 € €
‘ ‘Mur existant 30.00 * 3.80 = 114,00 M2

TRAVAUX A REALISER

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°02
DCE - Edition du 5/08/26

RECAPITULATIF
Lot n°02 GROS OEUVRE / DEMOLITION

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé € HT
Salle R.Badinter € HT
Salle S.Weil € HT
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
02.4 - TRAVAUX A REALISER € HT
- 02.4.1 - Préparation €HT
- 02.4.1.1 - Installation de chantier €HT
-02.4.2 - Curage €HT
- 02.4.3 - Démolition €HT
- 02.4.3.1 - Batiment €HT
- 02.4.4 - Facade €HT
- Remise forfaitaire €HT
Total du lot 'GROS OEUVRE / DEMOLITION'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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