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MAITRE D'ŒUVRE Tél: 06.95.86.10.02
Mandataire
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LOT 02 -  DALLAGE

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE-OUEST
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86 000 POITIERS 
___________________

AGRANDISSEMENT DES GARAGES DU CEI DE LUSSAC LES CHATEAUX

69, ROUTE DE POITIERS A LUSSAC LES CHATEAUX

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

86 410 BOURESSE

21, rue Gay Lussac

21, rue Gay Lussac

13, rue Gustave Eiffel

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE OUEST
Représentée par M. Philippe FAUCHER
1, rue Irène Joliot-Curie
86000 POITIERS

Responsables du Contrôle et Suivi du marché (RCSEM)
Mme Nadège PERCHAUD
M. Ludovic FIBICH

EI/Stéphane PROUST ARCHITECTE                                                            
2, rue de la Vallée Morin - LD La Quinatière      



Agrandissement des garages du CEI de Lussac-Les-Châteaux

N° Désignation des Ouvrages Unité Qté Qté Ent P.U . TOTAL

6

6.1 Ft 1,00

6.2 m² 184,00

TOTAL HT 

TVA 20%

TOTAL TTC 

LOT 02 - DALLAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES
L'Entreprise devra signaler et chiffrer en option toutes les prestations qui lui 
semblent indispensables et non décrites dans ce descriptif.                                            
Les quantités d'avant-métrés indiquées dans le présent bordereau ne sont pas 
contractuelles. L’entreprise est réputée les avoir vérifiées et modifiées le cas 
échéant.                                                                                                                        
Toute ommission sur le présent bordereau ne pourra faire l'objet d'un avenant.
L'entreprise à la possibilité de proposer des solutions techniques différentes et de 
chiffrer toutes solutions techniques permettant de mener à bien le projet

ETUDES D'EXECUTION

DALLAGE SUR TERRE-PLEIN - 15cm Ep.


