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CHAPITRE 1 - DEFINITION DES PRESTATIONS

1.1 Présentation générale du projet

Le présent projet propose le réaménagement de 3 services dans a I'hopital de Carhaix :
- Au RDC : Service d’odontologie,
- Au R+1: Service de stérilisation,

- Au R+1: Service d’endoscopie.

Tout d'abord au rez-de-chaussée, il est prévu de réaménager le service d'odontologie, afin d'y installer deux
salles de soin supplémentaires. Il est également envisagé de revoir I'organisation des zones d'accueil et de
secrétariat des zones odontologie et radiologie pour une meilleure lecture des services. Enfin les espaces
d'attente des patients seront réameénageés.

Ensuite, au premier étage, le service stérilisation sera mis aux normes, avec un agrandissement de I'espace
de lavage et la mise en place des sas nécessaires au bon fonctionnement du service. Il est également prévu
d'intégrer de nouveaux équipements, le maintien de la marche en avant et une gestion maitrisée d'une
cascade de pression entre locaux.

Enfin, au premier étage toujours, le service endoscopie sera également réaménagé avec le déplacement de
la zone de lavage afin d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. L'espace d'attente des patients
sera également déplacé.

Aucune intervention n'est envisagée sur les espaces extérieurs.

Les acces extérieurs ne seront pas modifiés, les accés aux différents services ne seront pas non plus
impactés.

L'aspect extérieur des batiments (structure, menuiseries extérieures, ...) ne sera pas modifié.

La zone de lavage du service Endoscopie étant déplacée, un nouveau dispositif d'évacuation de la sorbonne
sera lui aussi déplace.

Les travaux seront réalisés en site occupé, un plan de phasage du chantier est donc prévu afin de
maintenir le fonctionnement des services Odontologie et Endoscopie.

La Stérilisation sera quant a elle délocalisée le temps des travaux sur ce service.

1.2 Dévolution du marché

Les marchés objet de la présente consultation seront traités en corps d’états séparés.
La liste des lots est indiquée dans les piéces administratives du marché, et est rappelée ci-dessous :

- Lot n°01 — Installation de chantier — Curage — Déplombage — Cloisons — Plafonds suspendus,
- Lot n°02 — Métallerie — Serrurerie,

- Lot n°03 — Menuiseries Intérieures Bois,

- Lot n°04 — Revétements de sols,

- Lot n°05 — Peinture,

- Lot n°06 — Chauffage — Ventilation — Plomberie sanitaire,

- Lot n°07 — Electricité CFO / CFA.

1.3 Installations communes de chantier

La mise en place et la gestion des installations communes de chantier est a la charge du lot Installation de
chantier — Curage — Déplombage — Cloisons — Plafonds suspendus.
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14 Traitement des déchets

Chacune des entreprises attributaires d’une séquence est seule responsable des déchets et gravois qu’elle
produit et chaque contact d’achévement des taches d’'une séquence intégre le constat de I'état du chantier

L’offre de prix de chaque candidat doit donc inclure les prestations et les codts relatifs au nettoyage et a
I'évacuation de ses déchets et gravois au fur et a mesure de 'avancement de ses prestations, et ce avec ses
propres moyens

1.5 Incidences COVID 19

Le chantier doit respecter les régles sanitaires et les gestes barriéres liés a la Covid 19, et en particulier le
guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie du Coronavirus Sars COV-2, édité par TOPPBTP. (Dans sa derniére édition)

Les protocoles, les procédures et les directives a respecter par les entreprises seront spécifiés au PGC du
coordinateur SPS.

Toutes les incidences financiéres doivent étre prévues et intégrées aux offres des entreprises, et notamment :
L’encadrement, le personnel, les EPI (Masque, gel, ...), signalétiques, nettoyages, etc...

1.6 Consistances des travaux

Le présent CCTP concerne la fourniture, le transport, et la mise en ceuvre d’ouvrages de revétements de sols
et de faiences, dans le cadre de I'opération :

PROJET DE REHABILITATION DE 3 ZONES (ODONTOLOGIE,

STERILISATION ET ENDOSCOPIE) DU CHU DE CARHAIX

Les principales familles d’'ouvrages sont recensées ainsi :
- Lesrisques infectieux a prendre en compte,
- Les travaux de dépose des revétements existants,
- L’enduit de préparation des revétements de sols souples,
- Les revétements de sols souples,
- Les revétements ruraux en PVC,

- Les siphons de sols.

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet
compte tenu de ses particularités et de son environnement.

L’entrepreneur peut proposer au Maitre d’'CEuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions
du projet qui sont de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession.

Les entreprises doivent le complet et entier achévement de leurs ouvrages, méme s’il a été omis de
mentionner, dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et fagons accessoires indispensables a cet
achévement, et au parfait fonctionnement des installations projetées, et traitées a forfait.

Les différents éléments du CCTP et plans du Maitre d’CEuvre, du dossier d’appel d’offres, forment un
complexe indissociable, engageant globalement I'entrepreneur.

De plus, dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondent pas aux plans, I'entrepreneur est tenu
d’envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément, en s’appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les
plans d’'une part, et sur le CCTP d’autre part, peuvent présenter d’'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, I'entrepreneur doit
se rendre sur place, et considérer tous les renseignements (état des lieux, moyens d’acces, état des existants,
etc. ...) qui lui sont nécessaires, pour établir son prix forfaitaire.
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1.7 Connaissances des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation des entreprises,
'entrepreneur doit procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier l'importance, I'état et la
disposition des ouvrages existants et des divers aménagements intérieurs et extérieurs restant en place, ainsi
que les difficultés et sujétions d'exécution.

L'entrepreneur est donc tenu, de contréler et de compléter, par un examen sur place, les indications qui lui
sont fournies dans les plans et le CCTP.

En cas de doute, suite a une imprécision d'une des piéces, il sera tenu de solliciter des compléments
d’'informations aupres de la Maitrise d'CEuvre. De fait, en aucun cas, il ne pourra faire état d'une insuffisance
de description pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

L'entrepreneur adjudicataire ne peut donc pas arguer d'aucune omission ou sujétion particuliére imprévue
pour tenter de revenir sur le prix global forfaitaire du marché qui doit comporter tous les travaux nécessaires
au parfait achévement de sa prestation ainsi que les incidences dues a I'état des constructions existantes, y
compris celles mitoyennes de I'opération des difficultés d'accés et d'organisation de chantier

Par le fait de soumissionner, chaque concurrent contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession nécessaires pour le complet et parfait achévement de la prestation du marché.

En conséquence, il ne pourra en aucun cas étre alloué de supplément résultant de ce qui précéde, méme
pour des prestations ou sujétions non implicitement exprimées dans les documents d’appel d’offres et autres
documents contractuels.

Les renseignements fournis dans les documents d’appel d’offres portant sur la nature des ouvrages a réaliser,
'importance, le nombre, les dimensions, les emplacements des divers ouvrages, n’ayant pas de caractére
limitatif, le soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de son lot.

1.8 Echantillons, ouvrages témoins, prototypes et essais

1.8.1 Echantillons

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir a 'approbation du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre
avant toute fabrication ou mise en ceuvre, dans les quatre-vingt jours a dater de 'ouverture du chantier, et au
plus tard a la fin de la période de préparation du chantier, tous les échantillons d’appareillage, matériels,
matériaux, nuancier de couleurs et matériaux, jugés indispensables et prévus au présent lot et procéder s'il
y a lieu a toutes les modifications nécessaires demandées par le maitre d'ouvrage ou maitre d'ceuvre jusqu’a
complet accord de ceux-ci, dans le respect du calendrier d'exécution.

Ces mises au point, effectuées autant de fois que nécessaires, ne doivent pas porter préjudice au respect du
planning contractuel.

Aucune commande de matériau ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n’a pas été faite par I'Architecte et/ou la Maitrise d’Ouvrage.

Les échantillons retenus sont entreposés dans un local de chantier fermé a clé et ce, pendant la durée du
chantier. Tous les échantillons sont étiquetés et numérotés.

Ces échantillons a produire servent de base pour le niveau de qualité et d’esthétique des ouvrages réalisés.
Ces échantillons ne sont pas réutilisés sur site.

1.8.2 Prototypes et ouvrages témoins

Les prototypes et les ouvrages témoins doivent permettre au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au
contréleur technique, I'examen des éléments avant fabrication en série.

La liste des prototypes et des ouvrages témoins a prévoir est indiquée dans les documents communs joints
au dossier de la consultation.

La mise au point des prototypes et des ouvrages témoins comprend tous les frais relatifs tels que:
Fournitures, fabrication, présentation, essais, etc...

L’entrepreneur du présent lot doit toutes les modifications nécessaires sur ces prototypes ou ces témoins,
suivant les indications du maitre d’oeuvre ou du bureau de contrdle, jusqu’a obtention de résultat.

1.8.3 Essais

Les essais sont a réaliser dans le cas de mise en ceuvre d’ouvrages non titulaires de procés-verbaux en
cours de validité ou d’un avis de chantier.
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Selon leurs fonctions (isolement acoustique, correction acoustique, réaction au feu, etc..) ou leur destination
(cuisines collectives, salle a manger, espaces communs, sanitaires, bureaux, etc..), les essais doivent
répondre aux exigences définies par le présent C.C.T.P.

L'entrepreneur doit proposer et informer le Maitre d’ceuvre des différents essais prescrits et remettre les
résultats a des dates qui lui sont imposées. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander et/ou prescrire
des essais complémentaires sur des parties d'ouvrages qu'’il jugerait nécessaire.

Tous les frais nécessaires a la mise a disposition d'ouvrage ou partie d'ouvrage permettant de réaliser les
essais sont entierement inclus dans les prix de |'entrepreneur.

1.9 Documents a preévoir par le présent lot

1.9.1  Au début du chantier
Au début du chantier, I'entrepreneur du présent lot doit fournir (sans y étre limité) :
- Les plans de principes,
- Les plans des repérages de tous les ouvrages du présent lot,
- Marques de référence, dans la mesure ou les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P.,
- Diffusion au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrble des plans d'exécution,
- Les plans de détails parasismiques,

- Les notes de calculs parasismiques si les limites d’emploi des systémes sont dépassées.

1.9.2 En cours de chantier
En cours de chantier, I'entrepreneur du présent lot doit fournir (sans y étre limité) :

- Les notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels,

- Les photocopies des P.V. de conformités aux normes et aux textes législatifs,

- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant une stabilité au feu, une réaction au feu,
- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant des performances acoustiques,

- Les notes de calcul éventuelles,

- Echantillons des matériaux.

L'entrepreneur du présent lot doit fournir a la maitrise d’ceuvre d’exécution de tous les plans de détails
nécessaires a la mise au point des réservations (appareils d'éclairage, sécurité incendie, trappes de visite,
etc.) et des systemes d'accrochage.

L’entrepreneur s’informe auprés du Maitre d’CEuvre des différents essais prescrits et remet les résultats a
des dates qui lui sont imposées.

Avant mise en ceuvre (et 4 mois avant la date de l'intervention prévue au planning contractuel d’exécution),
'entrepreneur présente au Maitre d’CEuvre, une ou plusieurs maquettes de chaque cloison et plafonds
prescrits dans le présent C.C.T.P.

Ces maquettes sont exécutées indépendamment de la réalisation de locaux témoins ; elles restent a demeure
sur le chantier, dans le local de la présentation générale prévu a cet effet jusqu’a la réception des travaux.

La maquette minimale doit correspondre a une trame de 3 m? a définir avec le Maitre d'CEuvre.

1.10 Documents a remettre en fin de chantier

1.10.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)

Chaque entrepreneur doit fournir au Maitre d’CEuvre d’exécution a la fin des travaux, son Dossier des
Ouvrages Exécutés (D.O.E.), qui doit permettre au gestionnaire du batiment de réaliser un entretien facilité
et adéquat de I'ensemble des équipements courants des batiments.

L'entrepreneur doit remettre au plus tard lorsqu’il demande la réception, en 3 exemplaires papier dans des
classeurs, et 1 sur support informatique, les documents suivants libellés en frangais (Liste non exhaustive) :
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Les plans de récolement et les plans de synthése qui doivent étre obligatoirement établis sur fichier
informatique a partir du logiciel AUTOCAD/REVIT ou Maquette numérique et en tenant compte de
I'organisation des couches déja existantes.

« L’ensemble des plans d’architecture et d’exécution des entreprises,
e Les plans de chaque corps d’état technique,

e Les plans de recollement des réseaux,

o« Etc...

Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions
et recommandations des normes frangaises en vigueur,

Les documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(D.1.U.0.) par le Coordonnateur SPS,

Procés-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels mis en ceuvre,

Procés-verbaux des matériels et matériaux mis en ceuvre (classements EAU, ACERMI, UTE, IP, etc.),
Le résultat des attestations d’essais de fonctionnement, essais acoustiques, etc. ...,

Attestations de conformité ou PV d’essais et de mise en service délivrés par les Concessionnaires,

Les fiches techniques des produits mis en ceuvre pour chaque lot. Si plusieurs produits sont présents
sur la fiche technique du fabricant, les produits mis en ceuvre sont clairement mis en avant,

La liste des produits mis en ceuvre pour chaque lot,

Les références polychromiques de chaque matériau ou produits (nom du fabricant, référence du
nuancier, référence du produit, codes couleurs...),

Les rapports de tests de mise en service et de réglages initiaux,

Des fiches entretien-maintenance sont fournies pour tous les équipements, revétements et
composants,

Etc...

Le dépbt de chaque entreprise doit respecter I'arborescence mise en place par la maitrise d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage.

Pour ce qui concerne les notices de fonctionnement et d’entretien, leur non-dép6t sur la plateforme dans les
délais imposés, entraine I'exploitation et I'entretien des ouvrages visés aux soins de I'Entrepreneur jusqu’a
production desdits documents.

1.10.2 Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (D.1.U.O.)
Rédigé par le coordonnateur SPS, le D.U.I.O. doit comprendre :

Les documents, plans et notes techniques de nature a faciliter les interventions ultérieures sur
'ouvrage,

Le dossier de maintenance (Notices d’intervention avec caractéristiques des installations de
chauffage, climatisation, etc..., Et les données nécessaires a la définition des contrats d'entretien),

Les dispositions prises pour :

« Le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,

e L’acces en couverture (moyens d’arrimage - mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection),

« L’entretien des fagcades (moyens d'arrimage et stabilité des échafaudages et des nacelles),

e Les travaux d’intérieur (Travaux de grande hauteur, accés aux gaines techniques, accés aux
cabines d'ascenseurs, efc...),

Les indications relatives aux locaux techniques et sanitaires mis a la disposition du personnel chargé
des travaux d'entretien,

Les proces-verbaux de transmission :

« Entre le coordonnateur conception-étude et le coordonnateur réalisation de travaux, lorsque ceux-
ci sont différents,

o Entre le coordonnateur réalisation de travaux et le maitre d'ouvrage lors de la réception de
l'ouvrage.
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Lors de la livraison, le maitre d'ouvrage doit transmettre a I'exploitant et I'utilisateur de I'ouvrage, les
informations pertinentes pour que celui-ci I'utilise et le maintienne en conservant sa qualité.

Le D.U.1.O. doit étre remis au maitre d’'ouvrage, 3 mois avant réception des travaux, afin de lui permettre de
consulter différents prestataires pour la maintenance de ces équipements.

1.10.3 Dossier Ultérieur d’Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.)

Un Dossier Ultérieur d’Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.) doit étre établi par les entreprises pour
chaque lot. Il s’agit d’un plan d'entretien et de maintenance qui comportera pour chaque type de matériau,
produit ou équipement du batiment, une notice permettant de :

- Connaitre les installations (schémas simplifiés, modes d'emploi en frangais),
- Apprécier les signes avant-coureurs de défaillance,

- Reéaliser sur la base d'un calendrier préétabli les vérifications, réglages, remplacement de petits
éléments,

- Connaitre les modes opératoires, les précautions a prendre,

- Connaitre la marque, le fournisseur, et toutes les caractéristiques nécessaires pour commander des
pieéces de rechange,

- Connaitre la fréquence, la durée et les modalités du nettoyage, de I'entretien courant, et de I'entretien
d'importance, ainsi que les moyens nécessaires a ces opérations,
- Prévoir des dispositifs de controles des contrats externalisés.

Ce document ne sera pas une simple duplication des notices des fabricants, mais il sera mis en forme pour
une utilisation fonctionnelle par les usagers.

Le D.U.E.M. doit étre remis au maitre d’'ouvrage, 3 mois avant réception des travaux, afin de lui permettre de
consulter différents prestataires pour la maintenance de ces équipements.

1.11 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Conformément a la derniére Iégislation en vigueur, I'entreprise devra en priorité se conformer aux dispositions
a prévoir pour la protection et la sécurité des travailleurs sur le chantier.

Toutes les mesures s’y rattachant sont clairement définies par I'organisme coordinateur dans le PGC fourni
a chaque entreprise qui sera tenue de fournir son PPSPS avant le démarrage des travaux.

Le colt des prescriptions du PGC du coordinateur SPS sera chiffré et inclus dans I'offre de prix et réputé
rémunéré par le prix du marché.

1.12 Procédures d’ATEX

Les procédures d’ATEx doivent étre limiter au maximum, les technologies sous avis technique sont a
privilégier. Néanmoins, I'entrepreneur doit prévoit dans son offre, les démarches nécessaires a I'obtention
des Procédures d’Appréciation Technique d'Expérimentation (procédures ATEX) pour les ouvrages décrits
au présent CCTP susceptibles de ce type de procédure et suivant les demandes du Bureau de Contréle.

L’entrepreneur a a sa charge pour chaque ouvrage concerné par cette procédure :
- L'établissement du dossier technique de présentation (plans, notes de calculs, etc....),
- Tous essais demandés par le CSTB ou le Contréleur Technique dans le cadre de I'ATEX,
- Les frais liés au dossier d’ATEX, intégrant le colt des prestations du rapporteur technique,

- Tous les frais inhérents a I'établissement d'un dossier de ce type.

1.13 Avis de chantier pour résistance au feu

Dans le cas ou pour un ouvrage donné, les performances de résistance au feu ne peuvent pas étre justifiees
par un proces-verbal d'essai, par une extension ou par des méthodes de calcul bien connues, un avis de
chantier doit étre sollicité prés d'un laboratoire agréé et son codt intégré a I'offre de prix de I'entreprise.

L’avis de chantier tel que prévu a l'article 14 de 'arrété du 22 mars 2004 du ministére de I'Intérieur permet
de statuer sur plans et avant la construction sur les performances de résistance au feu d’un élément qui serait
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exclu du domaine de validité d’'un procés-verbal, et donc de permettre sa mise en oceuvre sur un chantier
spécifique.

L'avis de chantier permet donc, au cas par cas, d'estimer les performances de résistance au feu d'un élément
ou d'un ensemble d'éléments de construction. Les avis de chantier sont induits par les limites du cadre
réglementaire qui définit par un PV de résistance au feu un domaine de validité. lls sont demandés pour des
changements de dimensions, de formes, de procédés d'installation ou pour toute variante par rapport au PV
d'origine.

L'avis de chantier doit apporter des appréciations d'expert, et comprend tous les frais relatifs aux études
techniques complémentaires basées, soit sur des essais de référence, soit sur des calculs simplifiés ou
avanceés, mais reconnus par la réglementation ou par I'ensemble des connaissances théoriques et
expérimentales acquises.

1.14 Travaux en site occupé - Contraintes particulieres liées au
fonctionnement du CHU

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont exécutés au sein d’un établissement hospitalier en activité.
L’entreprise est réputée avoir parfaitement pris connaissance des contraintes liées a l'intervention en site
occupé et devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la continuité du fonctionnement
de I'établissement, la sécurité des personnes et la maitrise des nuisances.

A ce titre, 'entreprise devra notamment :

- Maintenir en permanence la sécurité des patients, du personnel soignant, des visiteurs et des
intervenants extérieurs,

- Organiser ses intervenions de maniére a limiter au maximum les nuisances sonores, vibratoires,
olfactives et les émissions de poussiéres,

- Respecter les circuits de circulations définis par la MOA et les services hospitaliers, notamment en ce
qui concerne les approvisionnements, I'évacuation des déchets et les déplacements du personnel de
chantier,

- Adapter son phasage d’intervention afin de préserver le fonctionnement des services hospitaliers et
se conformer aux horaires autorisés par la MOA,

- Assurer le maintien permanent des accés de secours, des cheminements d’évacuation et des accés
aux locaux techniques indispensables au fonctionnement de I'établissement,

- Mettre en ceuvre toutes les protections provisoires nécessaires (cloisonnements, béachages,
protections des sols, SAS, etc...) afin d’éviter toute propagation de poussiére ou toute dégradation
des locaux conserveés,

- Procéder a un nettoyage quotidien des zones de chantier, des circulations empruntées et des abords,
avec évacuation réguliére des gravats et déchets conformément aux prescriptions de I'établissement
et du présent CCTP,

- Respecter 'ensemble des procédures de sécurité, d’hygiene et de prévention des risques définies
par le CHU, notamment celles relatives au risque infectieux, a la prévention incendie et a la coactivité.

L’entreprise prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute interruption des activités hospitaliéres.
Toute intervention susceptible d’'impacter le fonctionnement d’un service (coupure de fluides, d’électricité, de
ventilation, nuisances exceptionnelles, etc...) doit faire 'objet d’'une demande préalable auprés de la MOA et
de la MOE, dans un délai compatible avec les procédures internes du CHU.

L’ensemble des sujétions liées aux interventions en site occupé est inclus dans les prix du marché. Aucune
plus-value ne pourra étre réclamée a ce titre en cours d’exécution.

1.15 Utilisation de I’ascenseur commun avec le personnel du CHU

Aprées protection par le lot Installation de chantier — Curage — Déplombage — Cloisons — Plafonds Suspendus
(protection du sol et des parois), les entreprises des différents corps d’états seront autorisées a utiliser
I'ascenseur n°A139 commun avec le personnel du CHU, sous réserve de I'accord préalable de la MOA et du
respect des consignes de I'établissement.

Les entreprises utilisatrices de I'ascenseur veillent au maintien en bon état des protections, de la propreté de
I'appareil et de 'absence de dégradations des parois, portes, sol et équipements.

Toute détérioration constatée pendant la durée des travaux sera a la charge de I'entreprise responsable, qui
doit assurer la remise en état a ses frais.
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L'utilisation de I'ascenseur doit étre compatible avec I'activité hospitaliére et ne doit en aucun cas géner les
déplacements du personnel ou le fonctionnement du service.

1.16 Prestations exclues du présent lot

Les prestations et interventions suivantes sont exclues du présent lot (liste non exhaustive) :

L’installation commune de chantier : Mise en place et gestion (Lot Installation de chantier — Curage —
Déplombage — Cloisons — Plafonds Suspendus),

La protection de I'ascenseur commun avec le personnel du CHU (Lot Installation de chantier — Curage
— Déplombage — Cloisons — Plafonds Suspendus),

La dépose d’éléments non conservés (portes intérieures, chassis fixes vitrés, cloisons, plafonds
suspendus...) (Lot Installation de chantier — Curage — Déplombage — Cloisons — Plafonds
Suspendus),

Les cloisons et les plafonds suspendus (Lot Installation de chantier — Curage — Déplombage —
Cloisons — Plafonds Suspendus),

La peinture de finition (Lot Peinture),

Les travaux de carottages intérieurs et de la fagade pour passage de réseaux (Lot Chauffage —
Ventilation — Plomberie sanitaire),

La pose et le raccordement des équipements électriques (Lot Electricité CFO / CFA),
La mise a la terre des siphons de sols métalliques (Lot Electricité¢ CFO / CFA),
Les plans de réservations (Lot techniques concernés),

Les moquettes déclassées ou autre moyen, utilisées par les autres lots pour la protection des
revétements de sols, Les butoirs de portes (Lots concernés avec leurs portes),

La dépose des éléments FF&E (tables, chaises, ...) (A la charge de la MOA).

L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance des CCTP des autres lots définissant les limites de
prestations entre les lots.
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CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1

Documents normatifs

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages doit répondre aux caractéristiques et
conditions contenues dans les documents suivants (liste non exhaustive) :

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

DTU 53.12 (P62-207) : Préparation du support et revétements de sol souples :

« NF DTU 53.12 P 1-1-1 (décembre 2020) : Partie 1-1-1 : Préparation des supports destinés a étre
revétus — Cahier des clauses techniques types,

« NFDTU53.12 P 1-1-2 (décembre 2020) : Partie 1-1-2 : Revétements de sols textiles — Cahier des
clauses techniques types,

« NF DTU 53.12 P 1-1-3 (décembre 2020) : Partie 1-1-3 : Revétements de sol collés PVC — Cahier
des clauses techniques types,

« NF DTU 53.12 P 1-1-4 (décembre 2020) : Partie 1-1-4 : Revétements de sol collés en linoléum —
Cabhier des clauses techniques types,

e« NF DTU 53.12 P 1-2 (décembre 2020) : Partie 1-2 : Critére généraux de choix des matériaux,

« NF DTU 53.12 P 2 (décembre 2020) : Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types.

Normes

NF EN 1745 : Maconnerie et éléments de maconnerie — Méthodes pour la détermination des
propriétés thermique.

NF EN 1081 + A1 : Revétement de sol résilient, stratifiés et multicouches modulaires — Détermination
de la résistance électrique.

NF EN 1815 : Revétement de sol résilient, modulaire a verrouillage mécanique (MMF) et stratifies —
Evaluation a la propension a I'accumulation de charges électrostatiques).

NF EN 14041 : Revétements de sol résilients, textiles, stratifiés et multicouches modulaires —
Caractéristiques essentielles.

NF EN ISO 10545-7 : Carreaux et dalles céramiques — Partie 7 : Détermination de la résistance a
I'abrasion de surface pour les carreaux et dalles émaillés.

NF EN ISO 10545-14 : Carreaux et dalles céramiques — Partie 14 — Détermination de la résistance
aux taches.

NF EN ISO 10874 : Revétements de sol résilients, textiles et stratifiés — Classification.

NF EN 16165 : Détermination de la résistance a la glissance des surfaces piétonniéres — Méthodes
d’évaluation.

NF P 05-011 : Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la
glissance.

Autres documents

Outre les normes et DTU précités, la qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages doit
répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :

Certification MIC des colles a carrelage (e-Cahiers CSTB 3522_V3 de mai 2011),

Pose collée de revétements céramiques — pierres naturelles — en travaux neufs dans les locaux P4
et P4S — Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, cahier 3526_V5
d’octobre 2023),

Pose collée de revétements céramiques et assimilés — pierres naturelles en rénovation de sols
intérieurs dans les locaux classés P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-
Cahiers du CSTB, cahier 3529 _V5 d’octobre 2023),

Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs (e-Cahiers CSTB 3567_V2 de novembre 2021),
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- Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol — Travaux neufs - Cahier
des prescriptions techniques (e-Cahiers du CSTB, cahier 3634_V2 de novembre 2012),

- Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol - Document de référence (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3640_V2 de novembre 2012),

- Systéme de Protection a 'Eau sous Carrelage Résine — Cahier des Prescriptions Techniques
d’exécution (e-Cahier du CSTB 3756_V3 de juillet 2021),

- Revétements de sol céramiques - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux
(e-Cahiers CSTB 3778_V6 de juillet 2024),

- Revétements de sol — Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahier
CSTB 3782_V2 de juin 2018),

- Prescriptions des fabricants : Pour chaque matériau employé, I'entrepreneur doit se conformer aux
prescriptions du fabricant définies par la documentation de ce dernier et par les avis techniques
obtenus par le matériau.

- Spécifications contenues dans l'ouvrage "Sécurité contre I'lncendie”, édité par le Journal Officiel,

- Reégles Professionnelles de préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des
revétements de sol minces, éditées par I'Union Nationale des Revétements de Sol et du Tapis et par
I'Union Nationale de la Magonnerie,

- Les euroclasses et Eurocodes,

- Les regles relatives a la sécurité des personnes : manuel CSFE (prévention des risques
professionnels sur les chantiers) et décret 2004-924 (travaux en hauteur),

- Les recommandations du coordinateur de sécurité,
- Auvis technique du procédé préconisé en cours de validité,

- Lesrégles PS (parc de stationnement public) du Réglement de Sécurité Incendie.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a l'accord préalable du Maitre
d'ceuvre et faire I'objet :

- Soait, d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité, et respectant les réserves de cet organisme,

- Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contréle agréé.

Toute dérogation aux dispositions prises dans les différents textes de référence, ainsi que dans la présente
description des ouvrages, doit impérativement étre proposée clairement au Maitre d'ceuvre et au bureau de
contréle, qui en décide I'adoption ou le rejet. Cette décision est stipulée par lettre accompagnée des
documents nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Les travaux de mise en ceuvre doivent alors étre strictement conformes aux nouvelles dispositions et ne
doivent commencer qu'aprés réception de la lettre d'accord.

2.2 Performances générales des ouvrages

2.2.1 Parasismique

Le projet est situé dans la commune de Carhaix-Plouguer (29), qui est localisé dans une zone de sismicité
2. La catégorie d’'importance du batiment du projet est de catégorie IV (Etablissement a niveau d’exigence
trés renforcé : Batiments indispensables a la gestion de crise et a la sécurité des populations).

Suivant le tableau de I'Eurocode 8, P’application des prescription parasismiques particuliéres de
I’Eurocode 8 est obligatoire.

Les ouvrages seront congus, dimensionnés et mis en ceuvre conformément aux dispositions de I'Eurocode 8
(NF EN 1998-1 et Annexe Nationale) relatives aux éléments non structuraux ainsi qu’'au référentiel
« Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bati» (édition 2014).
L’entrepreneur du présent lot doit fournir tous les justificatifs de conformité des dispositions retenues.
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2.2.2 Sécurité incendie
Le projet est classé en ERP de 3™ catégorie de type U (Etablissement de soins : CHU).
Le présent lot doit respecter toutes les normes en matiére de sécurité incendie pour ce type de batiment.

2.2.3 Performances acoustiques
Suivant réglementation en vigueur.

2.24 Performances thermiques

2.24.1 Certifications des isolants

Tous les isolants entrant dans la composition des différents ouvrages prévus au présent lot doivent étre
titulaires d’un certificat de qualification ACERMI.

2.24.2 Impératifs du projet
Le projet doit respecter la reglementation thermique éléments par éléments.

Les impératifs thermiques sont pris en compte dans le choix des matériaux de référence et dans la description
des ouvrages (chapitre 3).

L’entreprise du présent lot doit impérativement se reporter a cette réglementation, qui reste un objectif de
résultat.

La conformité sera sanctionnée au niveau réglementaire par « I'attestation de prise en compte de la
réglementation thermique a 'achévement des travaux ».

2.25 Classement UPEC

Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sols sont spécifiées dans
la description des ouvrages.

Ces indications sont conformes aux spécifications techniques pour le classement UPEC- (e-Cahier CSTB
3778_V6 — juillet 2024), dans lequel les quatre lettres U, P, E et C désignent respectivement :

- U : Usure ala marche,
- P : Poingonnement dii au mobilier et autres engins (objets) fixes ou mobiles,
- E: Comportement a l'eau,

- C: Comportements aux agents chimiques.

Dans tous les cas, le revétement doit avoir un classement au moins égal au classement UPEC des locaux
concernés (Revétements de sol — Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux, e-Cahier
CSTB 3782_V2 — Juin 2018) et étre mis en ceuvre dans les conditions de son homologation ou Avis
Techniques.

2.2.6 Résistance a I'abrasion PEI

La résistance a I'abrasion des carreaux de sols émaillés est caractérisée par leur groupe d’'usure PEI selon
la norme EN ISO 10545-7.

Ce classement officiel Européen détermine I'usure due aux effets de marche.
Correspondance entre classement UPEC et classement PEI :

Classement UPEC Classement PEI
u2 PEI I
U2s PEI I
U3 PEI IV
U3s PEIV

oS MOZE (0] 25080-030-A — 04/09/2026 Page 16 sur 52



Mission de maitrise d’ceuvre CCTP LoT 04

RVS

CHU DE BREST Réaménagement de la stérilisation et du service d’endoscopie au niveau 1, création

de locaux d’activité d’'odontologie en RDC du batiment MCO - Site de Carhaix

2.2.7 Risque de glissance

Afin de prévenir les risques de chutes par glissade, la norme NF P 05-011 propose des seuils de glissance
en fonction de l'activité et du local considéré. Elle s’applique aux revétements de sol en céramique, aux
revétements de sol a base de résines, aux peintures, aux revétements de sol résilients et aux revétements
de sol stratifiés.

Les criteres de classement des locaux sont liés a I'activité qui s’y pratique, ils sont divisés en 2 grandes
familles, a savoir :

2.2.7.1 Pieds chaussés

Correspondance avec les classes
Classe Pieds Chaussées (PC) Exigences de la norme DIN 51130 - notice ZH
1175
PC6 6<a<10 R9
PC10 10<a<20 R10
PC 20 20sa<27 R11
PC27 27<a<35 R12
PC 35 =35 R13

2.2.7.2 Pieds nus

Classe pieds nus Exigences
PN 6 6<a<12
PN 12 12<a<18
PN 18 18<a<24
PN 24 az=24

2.2.8 Reésistivité des revétements de sol

L’électricité statique, qui se forme par frottement de deux corps de nature différente, provoque des effets
nombreux et souvent désagréables.

Les deux critéres principaux sont aujourd’hui normalisés au niveau de leur mesure :
- Le potentiel de charge électrostatique (NF EN 1815 d’octobre 2025 : Revétement de sol résilient,

modulaire & verrouillage mécanique (MMF) et stratifiés — Evaluation & la propension & 'accumulation
de charges électrostatiques),

- Larésistance électrique (NF EN 1081 + A1 de septembre 2020 : Revétement de sol résilient, stratifies
et multicouches modulaires — Détermination de la résistance électrique).

La reconnaissance de ces deux caractéristiques suffit a déterminer le comportement antistatique ou électro-
conducteur d’un revétement.

2.2.9 Reésistance aux agents chimiques

Les carreaux céramiques émaillés ont une résistance chimique déterminée selon la norme NF EN ISO 10545-
14 de novembre 2015 : Carreaux et dalles céramiques — Partie 14 — Détermination de la résistance aux
taches.

Les carreaux céramiques non émaillés ont une bonne résistance chimique, définie dans la norme NF EN
16165 d’octobre 2021 : Détermination de la résistance a la glissance des surfaces piétonniéres — Méthodes
d’évaluation.

Les carreaux céramiques, compte tenu de leur trés faible porosité, résistent pratiquement a tous les produits
corrosifs (acides, bases, graisses, solvants, etc. ...) excepté :

- L'acide fluorhydrique,

- La soude concentrée a chaud.
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Les carreaux céramiques sont généralement classés C2 selon le classement UPEC.

L'indice C3 ne peut étre appliqué a priori aux revétements, mais tel revétement de classement E3 C2 peut
étre utilisé dans un local C3 en fonction de son comportement aux agents chimiques particuliers dont I'emploi
est prévu par le Maitre d'ouvrage dans ce local.

Le classement C, limitatif vis a vis des agents agressifs, nécessite de procéder a un éventail d'essais de
produits courants susceptibles d'entrer en contact avec le matériau.

2.2.10 Reésistance a la compression
La résistance en compression des carreaux céramiques n’est pas normalisée.

Pour des carreaux de grés conformes a la norme NF EN ISO 10545-6, elle se situe environ a 400-500 N/mm?
(4 a 5 tonnes par cm?)

2.2.11 Mécanique

2.2.11.1 Sols céramiques

Résistance a I'arrachement R = 10 Kg/cm?

Résistance a la flexion R =250 Kg/cm?

(Sauf pour les carrelages sur sous-couches résilientes)

2.2.12 Caractéristiques des sous-couches isolantes

Les performances des sous-couches isolantes sont caractérisées et codifiées conformément aux
spécifications du DTU n°52.10, on distingue :

- Leur classe (SC1 ou SC2), fonction de leur écrasement sous charge. Cette classe conditionne la
composition de I'ouvrage sus-jacent,

- Une lettre (a ou b) indiquant les charges d'exploitation admissibles dans le local (500 ou 200 kg/m2)
avec, en indice, un chiffre de 1 a 4, lié a la réduction totale d'épaisseur a 10 ans, servant uniquement
en cas de superposition de deux sous-couches isolantes.

Choix des sous couches isolante en fonction des charges d’exploitation du local considéré

Charges d’exploitation du local (*) en Kg/m? Exemple de locaux

Bureaux, bureaux paysagés,
a =500 hall de réception, ...
b <200 Locaux d’habitation,

(*) selon la norme NF EN 1991-1-1

- Des caractéristiques spécifiques éventuelles :

« A sous-couche acoustique de traitement aux bruits d'impact
e Ch sous-couche pour sol chauffant.

EXEMPLES :
SC1 b2 : Sous-couche isolante classe SC1 pour local a charges d'exploitation < 200 kg/m2

SC2 a3 A Ch : Sous-couche acoustique classe SC2 pour local a charges d'exploitation < 500 kg/m2, utilisable en plancher
chauffant.

Les dalles a plots doivent faire I'objet d'Avis Techniques qui définissent cette classification.

La certification ACERMI ou CSTBat des sous-couches vaut la preuve de la conformité du produit au présent
DTU.
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2.2.13 Classement des locaux en fonction de I'exposition a ’humidité des parois

Conformément au classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature
des supports pour revétements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB 3567, mai 2006), chaque local est
défini en tenant compte :

- De I'nygrométrie du local et de la production de vapeur,
- De l'exposition a I'eau des parois,

- De Il'entretien et du nettoyage.

Cinqg classes sont ainsi définies :

Type de local Hygrométrie du local Sollicitations Exemples de locaux
=A Faible hygrométrie Entretien et nett al Séjour, Chambre
Locaux secs ou ntretien et netioyage eau . , .
faiblement Win < 2,5 g/m3 mais jamais sous forme projetée | COUIOITS de circulation
humides Bureaux
Entretien et nettoyage al'eau | |ocal avec lavabo, évier ou point
EB ) mais jamais sous forme projetée | d'eau -
Locaux Hygrométrie moyenne En cours d'exploitation, I'eau | Cuisine privative, WC
moyennement 25<Wihs5g/m3 intervient sous forme liquide ou Cellier chauffé
humides de vapeur d'eau de maniére ' Y
momentanée Salle de classe
Forte hygrométrie ) ) Salle d'eau avec douche et/ou
5 < Win 7,5 g/m3 Entretien et nettoyage & I'eau | baignoire (logement)
! mais jamais sous forme projetée Caliing do Houdh I
EB+P (Hors emprise bac a sous pression e de dokhe O SN 6
o douche) bains privative dans ERP (hotel,
(Privatifs) : — hopital, maison de retraite...)
Locaux humides & Forte hygrométrie . fn C'OU';S d ex;f:loxtab?n. 'Ideau Garage
usage privatifs intervient sous forme liquide ou )
9ep 5<Wins 7_'5 g/m3 de vapeur d'eau pendant des | Cellier non chauffé
(Zone emprise bac a périodes plus longues que dans | Bloc WC et lavabos dans les
douche) le cas EB bureaux
Salle d'eau privative avec douche
ou baignoire avec jet hydro-
massant
Douche individuelle a usage
Entra8 et ar collectif (internat, usines, ...)
ntretien et nettoyage a |'eau . -
EB+C éventuellement au jet < 10bars Egtr:ltalrgs collectifs SERP (école,
i Forte hygrométrie . T , aéroport, ...)
(Collectifs) Locaux ¥g En cours d'exploitation, l'eau [, ... lectifs f s
humides a usage 5<Wins75g/m3 intervient sous forme liquide ou estiaires  collect saut sl
. \ L communication directe (1) avec
collectifs de vapeur d'eau épisodiquement, local EC
maximum 3 heures par jour oca
Offices, local de réchauffage sans
zone de lavage
Laveries collectives non
industrielles (école, hotel, centre
de vacances, ...)
Douches  collectives  (stade,
gymnase, ...)
Cuisines  collectives (2) et
Entretien et nettoyage & I'eau au | sanitaires accessibles au public,
EC jet pression admis si nettoyage prévu au jet d'eau
Iﬁoggx ":z Tres forte hygromeétrie En cours d'exploitation, I'eau | Naute pression (> 60 bars)
ar:bia:n: non Win>7.5 g/m3 intervient sous forme liquide ou | Laveries industrielles
agressive de vapeur d'eau de fagon Centre aquatique,
systématique balnéothérapie, piscines (hors
bassin), compris locaux en
communication
Blanchisserie centrale d’hopital
(1) Communication directe = absence de séparation (porte ou cloison)
(2) Si les Documents Particuliers du Marché prévoient une utilisation dont les attendus sont conformes aux
conditions EB+Collectifs, il est possible de déclasser la cuisine en EB+Collectifs
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2.3

2.3.1

Exécution des travaux

Etat du chantier avant intervention

La pose des revétements de sols ne peut étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes satisfaites

2.3.2

Le clos et le couvert de I'ouvrage sont réalisés,

Les températures du support et de I'atmosphére doivent étre au moins égales a +10 °C, ou aux
températures minimales fixées dans la fiche technique du fabricant confirmées par I'Avis Technique
du revétement. En cas d'utilisation d'un générateur d'air chaud fonctionnant au gaz, bien ventiler le
local pour évacuer I'eau formée par la combustion et pour éviter les condensations. L'humidité
ambiante et la température du support doivent étre telle qu'il n'y ait pas de condensation au niveau
du support (point de rosée). Ces exigences peuvent nécessiter le chauffage préalable des locaux,

Les travaux de gros ceuvre, les enduits et raccords sont secs,

Le support ne doit pas présenter de fissures. Les joints de retrait du dallage d'une certaine largeur
(joints sciés par exemple) auront été préalablement traités,

Les travaux d'apprét ou de peinture (incluant les finitions) sont terminés sur les plafonds, les huisseries
et les murs, a I'exclusion des plinthes qui recevront les couches de finition,

L'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage a été vérifiée,
Une réhumidification des locaux ne doit plus étre a craindre,

Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose du revétement,

Le support est exempt de tous dépbts et déchets,

L’humidité relative ambiante ne doit pas dépasser 65 % au moment de la pose.

Stockage sur le chantier

Les matériaux destinés a la réalisation des revétements de sol souples doivent étre entreposés durant les 48
heures précédant la pose dans des locaux clos, aérés et sécurisés, a I'abri de I'hnumidité et a une température
ambiante supérieure ou égale a 10 °C ou aux températures minimales fixées par les fabricants et sur support

SecC.

lls sont placés :

2.3.3

2331

Pour les revétements en |és :

« Soit verticalement pour les rouleaux jusqu'a 2 m de large ;
« Soit horizontalement, au plus sur deux rangs superposés, pour les rouleaux de largeur supérieure
az2m.

Pour les revétements en dalles : a plat en limitant la hauteur de stockage a deux palettes maximums,
en ayant pris soin d'ouvrir les emballages plastiques éventuels des palettes,

Pour les marches intégrales d'escaliers : les profilés, découpés avec un excédent de 5 cm, doivent
étre étalés, a plat, 48 heures a I'avance dans un local dont la température est d'au moins 10 °C,

Cas particuliers des colles solvantées : Les indications du fabricant de colles inscrites sur les
emballages sont strictement a respecter.

Les supports

Planchers

Le plancher doit étre congu avec continuité sur appui, lorsque la pose est prévue sur plusieurs travées.

2.3.3.2 Dallages
Les dallages doivent étre exécutés conformément a la norme NF P 11-213 du DTU 13-3, parties 2 et 3.

Un dispositif permettant de ne pas exposer les revétements PVC collée a des remontées d’humidité doit étre
mise en ceuvre.
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2.3.3.3 Planchers sur vide sanitaire

Les planchers sur vide sanitaire doivent présenter les caractéristiques suivantes : Vide sanitaire sans
stagnation d’eau et ventilé, et sur terrain débarrassé de toute terre végétale.

2.3.34 Escaliers

Les plats de marches, contre marches doivent présenter les mémes propriétés que les autres supports a
base de liants hydrauliques

Le support doit étre plan, sec et lisse.

2.3.3.5 Dispositions relatives aux sols chauffants
Sans objet.

2.3.4 Reconnaissance des supports de revétements de sols souples

Les supports neufs de revétements sont obtenus par des surfaces dont les catégories de finitions sont
définies ci-apres.

L'entreprise du présent lot procéde, a ses frais, avant exécution, a une vérification et réception des différents
supports.

Les contrbles a réaliser lors de la reconnaissance des supports, ne peuvent étre effectués que si les supports
sont propres, et débarrassées de tous dépbts, déchets, traces de peinture, pellicules de platre et parfaitement
dépoussiérés a I'aspirateur.

Avant toute intervention touchant a la préparation des supports et avant la pose des revétements de sols
PVC collés, I'entrepreneur du présent lot doit effectuer la reconnaissance des supports.

La reconnaissance des supports, consiste en un examen des sols et des lieux, dans et sur lesquels
'entrepreneur aura a travailler, pour lui permettre de déterminer si les travaux peuvent étre entrepris
correctement, en respectant les choix relatifs au revétement et a sa technique de pose.

La reconnaissance n’implique aucun jugement sur le choix, la qualité et le comportement ultérieur des
matériaux constitutifs du support.

Elle vise a déterminer I'état du support, en vue de définir les travaux de préparation nécessaires a la pose
des revétements de sol PVC collés et a la compatibilité des travaux a entreprendre par rapport a I'état du
support constaté.

Dans tous les cas, le relevé des contrbles effectuées doit étre réalisé contradictoirement en présence du
maitre d’ouvrage, de I'architecte, et/ou du maitre d’ceuvre, et étre inscrit sur un « Rapport contradictoire »
(suivant le modeéle joint en 'annexe A du DTU 53-2 P1.1) qui devra leur étre transmis.

Au cas ou I'état du support conduit I'entreprise, soit a devoir définir une autre technique de pose parce que
I'état du support le rend incompatible avec la technique envisagée, soit a refuser le support parce qu’il ne
permet pas la réalisation des travaux de pose du revétement prévus, I'entreprise du présent lot doit notifier
le « Rapport contradictoire », exprimer ses réserves et proposer les modifications nécessaires sur le plan
technique et en terme de colt supplémentaire au maitre d’ouvrage, avec copie a I'architecte et/ou au maitre
d’ceuvre.

Toute modification des travaux devra faire I'objet obligatoirement d’'un nouvel ordre de service précisant les
modifications de planning nécessaires découlant notamment de la reprise du support.

Les clauses des polices d’assurance prévoient qu’une surface supérieure a 2000 m? doit faire I'objet d’un
contrdle par un organisme agréeé.

Les points de controle de la reconnaissance des supports a effectuer et a vérifier sont les suivants :

2.3.4.1 Planéité
Le nombre de points de contrdle est au minimum de cing par 100 m?.

La planéité d’un support sans pente peut étre mesurée au moyen d’une régle de 2 m et d’un réglet de 0,20
m poseés a leurs extrémités sur 2 cales. La régle doit étre placée horizontalement sans que I'on constate de
pente, et, a chaque point, la régle ou le réglet sont pivotés en tous sens a 360 degrés.
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Les tolérances de planéité des supports sont définies dans le tableau ci-aprées en fonction de I'état de surface

retenu :
Planéité locale
Planéité d'ensemble | rapportée a un réglet de | Tolérance d’aspect
SURFACE rapportée a la régle 0,20 m (creux maximal et autres
de 2 m (mm) sous ce réglet) hors spécifications
joints (mm)
Béton brut Pas de spécification Pas de spécification Pas de spécification
A parsment 10 3 Aspect régulier
courant
Béton surfacé
Ap ar'em’e e 7 2 Aspect fin et régulier
soigné
A parement .
7 2 Aspect fin et régulier
Cas particulier courant P 0
des dalles ;
préfabriquées A t Aspect fin et régulier
paremen Désaffleurement au
o 5 1
e soigne droit des joints
inférieur a 3 mm

Dans le cas ou la vérification de la planéité s’avére ne pas correspondre aux tolérances inscrites dans le

tableau

ci-dessus, il n'appartient pas a I'entrepreneur du présent lot de rectifier la planéité avec un enduit de

préparation de sol. Il doit notifier ses constatations au maitre d’'ouvrage, a I'architecte et/ou au maitre d’ceuvre.

La pos

e du revétement de sol ne pourra s’effectuer que lorsque le support mis a la disposition de

I'entrepreneur du présent lot aura la planéité requise.

2.3.4.2
La plan

Planéité des chapes
éité des chapes doit respecter le DTU 26.2 : « Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ».

Chapes incorporées :

Sous la regle de 2 m, aucune fléche supérieure a 7 mm ne doit étre observée aprés déplacements en
tous sens sur la surface du support.

Sous le réglet de 0,20 m, aucune fléche supérieure a 2 mm ne doit étre observée aprées déplacements
en tous sens sur la surface du support.

L'état de surface obtenu aprés dressage a la régle, talochage manuel ou mécanique et lissage est fin
et régulier.

Chapes rapportées :

Cas gé

néral :

Sous la regle de 2 m, aucune fléche supérieure a 5 mm ne doit étre observée aprés déplacements en
tous sens sur la surface du support.

Sous le réglet de 0,20 m, aucune fléche supérieure a 2 mm ne doit étre observée aprés déplacements
en tous sens sur la surface du support.

L'état de surface obtenu aprés dressage a la regle, talochage manuel ou mécanique et lissage au fer
est lisse, fin et régulier.
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Cas particulier ou la chape est destinée a recevoir un revétement de sol collé ou une peinture :

- Sous larégle de 2 m, aucune fleche supérieure a 5 mm ne doit étre observée aprés déplacements en
tous sens sur la surface de support.

- Sous le réglet de 0,20 m, aucune fleche supérieure a 1 mm ne doit étre observée aprés déplacements
en tous sens sur la surface du support.

- L'état de surface, obtenu aprés dressage a la régle, talochage manuel ou mécanique et lissage au
fer, est lisse, fin et régulier.

2.34.3 Degré d'humidité des supports pour la pose des revétements PVC

La mensure du taux d’humidité des supports sera réalisé par I'entrepreneur du présent lot, suivant 'une des
2 méthodes suivantes.

Pour permettre la pose des revétements de sol PVC, le support en mortier traditionnel ou en béton traditionnel
ne doit pas présenter une siccité dépassant les niveaux indiqués ci-dessus :
- La mesure avec I'appareil « Bombe au carbure »
e Le prélevement doit étre effectué sur une profondeur de 4 cm minimum du support,
e Le taux d’humidité résiduel mesuré doit étre inférieur ou égale a 4,5 % en poids.
- La mesure avec I'appareil a « sonde hydrométrique »

e Le percement du support doit étre fait sur une profondeur de 5 cm,
e Le taux d’humidité relatif d’équilibre HRE mesuré doit étre inférieur ou égale a 85 %.

NOTA:

- Dans le cas de I'utilisation de I'appareil a « sonde hydrométrique », si le résultat du taux d’humidité relatif d’équilibre HRE
est supérieur a 85 %, I'entrepreneur du présent lot mesure '’humidité du support la méthode de la bombe au carbure. Si
le taux est inférieur ou égale a 4,5 % en poids, la pose du revétement PVC est possible.

2.3.44 Degré d’humidité des supports pour la pose des revétements textiles

Lors de la pose, le support en mortier ou en béton doit présenter une siccité convenable (teneur en humidité
n'excédant pas 5 % de la masse séche déterminée en étuve ventilée a 70 °C).

La mesure de la teneur en humidité peut étre vérifiée a I'aide de la bombe a carbure. Dans ce cas, la mesure
sera réalisée a une profondeur d'au moins 4 cm.

Dans le cas d'une chape fluide, a base de sulfate de calcium, I'numidité résiduelle doit étre inférieure a 0,5
%.

2.3.4.5 Microfissures et fissures

Microfissures :
- Elles peuvent étre révélées par mouillage de la surface.
- La microfissure est d’'une largeur inférieure ou égale a 0,3 mm
- Un support présentant des microfissures inférieures ou égales a 0,3 mm, doit recevoir un primaire
avant la pose d’'un enduit de préparation de sol.
Fissures :
- L’entrepreneur du présent lot mesure la largeur des fissures.

- Lapose des revétements de sol PVC n’est possible que s’il n’existe pas de fissures ayant une largeur
supérieure a 0,3 mm. Par conséquent, s'il existe des fissures d’'une largeur supérieure a 0,3 mm,
I'entreprise du présent lot avertit le maitre d’ouvrage, afin qu’il commande les travaux nécessaires au
traitement de ces fissures
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2.34.6 Cohésion de surface

La cohésion de surface du support est vérifieée au test a la rayure (a I'aide d’'une piéce ou d’un tournevis). En
cas de doute I'entrepreneur réalisera un essai d’adhérence.

Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur a 0,5 MPa, la pose d'un revétement de sol PVC
collé n’est pas possible.

Locaux Méthodes Résultat

En cas de doute sur la cohésion de
La cohésion de surface du support est | surface (support friable a la rayure),

Locaux P2 et P3 vérifiée au test a la rayure (a I'aide d’'une un essai a l'arrachement est
piéce ou d’un tournevis) par nécessaire.
I'entrepreneur du présent lot. La valeur obtenue doit étre

supérieure ou égale a 0,5 MPa

Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur a 0,5 MPa, la pose du revétement de sol PVC collé
n’est pas possible.

2.34.7 Porosité

La reconnaissance de la porosité est essentielle pour déterminer la nature du primaire qui sera a utiliser avant
la mise en ceuvre d’'un enduit de préparation de sol.

Elle est déterminée en réalisant le « Test a la goutte d’eau » qui consiste a déposer une goutte d’'eau en
surface du support et a mesurer le temps au bout duquel la goutte d’eau a disparu.

Type de support Critéres de porosité
Trés poreux Si la goutte d’eau est absorbée en moins d’'une minute
Normalement poreux Si la goutte d’eau est absorbée entre 1 et 5 minutes
Fermé S'il reste toujours 1 film d’eau aprés 5 minutes.
2.34.8 Cure

Avant la mise en ceuvre d’'un enduit de préparation de sol ou d’'un revétement de sol PVC collé, I'élimination
du produit de cure doit étre exécutée. Cette opération sera facilitée, si elle est exécutée avant la pose des
cloisons.

2.34.9 Marches d’escaliers
Les nez de marche et fonds de marche doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- Etre rectilignes,

- Présenter obligatoirement des équerrages pour les fonds de marche et des arrondis uniformes pour
les nez de marches d’un rayon de courbure minimum de 12 mm pour les marches qui recevront des
marches intégrales.

- Etre paralléles dans le cas d’escalier & évolution droite,
- Ne pas présenter d’épaufrures,

- Le nez de marche doit étre d’équerre pour la pose d’'un nez de marche rapporté.

Dans le cas ou la vérification des caractéristiques ci-dessus énoncées s’avére ne pas correspondre aux
tolérances inscrites, il n’appartient pas a I'entrepreneur du présent lot de rectifier les marches Il doit notifier
ses constatations au maitre d’ouvrage, a I'architecte et/ou au maitre d’ceuvre.

La pose du revétement de sol ne pourra s’effectuer que lorsque I'escalier mis a la disposition de I'entrepreneur
du présent lot aura les caractéristiques requises.
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2.3.5 Reconnaissance des supports de revétements durs

Les supports de revétements sont obtenus par des surfaces dont les catégories de finitions sont définies ci-
apres.

L'entreprise du présent lot procédera, a ses frais, avant exécution, a une vérification et réception des
différents parements, supports, sols, parois en béton "bruts de décoffrage" ou magonnerie enduite.

L'entrepreneur doit vérifier, avant de commencer ses travaux, que :
- La surface du parement livré par le gros ceuvre est propre, sans trace de platre ou salissure diverses,
- Les tolérances de planéité sont respectées,
- Les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des sols - les trous réservés et tous
les accessoires incorporés aux revétements sont a leur place.
En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d’ceuvre.

Aucune réclamation concernant I'état des surfaces des parements a revétir sera admise a partir du
commencement des travaux de revétement correspondant, tout commencement de I'application impliquant
I'acceptation des supports. De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment
a temps pour pouvoir étre effectuée sans retarder I'exécution du revétement, ne pourra étre retenue comme
argument valable susceptible de modifier les délais d'exécution.

La température du support ne doit pas étre :
- Inférieure a 5 degrés centigrade,

- Supérieure a 30 degrés centigrade.

L'entrepreneur vérifiera également que le support est suffisamment sec avant la pose de ses revétements :
Il communiquera le résultat de ses essais concernant la siccité du support avant toute intervention.

Temps de séchage des supports en béton, chapes rapportées, etc. minimum 1 semaine par cm d'épaisseur
de dalle ou de chape.

REMARQUES :
- Il appartient au lot GROS CEUVRE de fournir au carreleur un fond et une planéité suffisante pour permettre une exécution
correcte des revétements, sans reprise d'aucune sorte.

- Afin d'éviter toute contestation au sujet de la qualité des supports, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de
gros ceuvre, il est procédé a une pré-réception contradictoire entre les deux entreprises et en présence du Maitre
d’CEuvre.

- Au cours de ces pré-réceptions, il est décidé si les travaux a effectuer pour améliorer les supports sont a exécuter par
I'entreprise de carrelage ou par I'entreprise de gros ceuvre.

- Les sols sont livrés nettoyés par I'entrepreneur de gros ceuvre, mais I'entrepreneur du présent lot doit nécessairement
parfaire ce nettoyage avant d'entreprendre ses propres travaux.

2.3.5.1 Supports neufs

al Parements verticaux en béton :

Dans le cas d'un support en béton a parement courant, les tolérances sont de 7 mm sous la régle de 2 m, et
de 2 mm sous le réglet de 0,20 m. Seul I'emploi d'un mortier-colle permet une pose directe sur ce type de
support.

Dans le cas d'un support en béton a parement soigné, les tolérances sont de 5 mm sous la régle de 2 m, et
de 2 mm sous le réglet de 0,20 m.

Lorsque la verticalité est requise, le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de l'ordre de 2,50
m) ne doit pas excéder 5 mm.

La surface du support au moment de la pose doit étre propre et cohésive.

b | Parements verticaux (enduit platre ou plaques de platre) :
Les tolérances de planéité sont de 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 0,20 m.

Lorsque la verticalité est requise, le faux-aplomb mesuré sur une hauteur d’étage courante ne doit pas
excéder 5 mm.

La surface du support au moment de la pose doit étre propre, exempte de souillures de toute nature,
mécaniquement résistante et soigneusement dépoussiérée.
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Le support ne doit pas ressuer 'humidité.

c | Enduits platre :

Les enduits au platre PFM (Platre Fin Manuel) et PGM (Platre Gros Manuel) doivent avoir regu une finition a
la truelle Berthelet (a dents) ou une finition par serrage (a I'exclusion de la finition par lissage ou glagage).

Les autres enduits au platre doivent avoir regu une finition par serrage a la taloche ou a la truelle sans apport
de matiére.

d | Plaques de parement en platre :

Le parement de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finitions sans autres
travaux préparatoires. En particulier traitements des joints, il ne doit présenter ni pulvérulence superficielle,
ni trou.

e | Parements horizontaux — planchers :
La planéité admissible du support est fonction du type de pose :

- Pose scellée adhérente : Tolérances de planéité maximales de 15 mm sous la régle de 2 m.

- Pose scellée désolidarisée : Tolérances de planéité maximales de 7 mm sous la régle de 2 m et de 2
mm sous le réglet de 0,20 m.

- Pose flottante sur sous-couche isolante : Tolérance de planéité de 7 mm sous la régle de 2 m et 2
mm sous la regle de 20 cm avec un aspect de surface fin et régulier qui correspond a I'état de surface
d'un béton surfacé a parement soigné.

fl  Chape ou dalle adhérente ou rapportée
La planéité de surface d’une chape ou dalle adhérente ou rapportée désolidarisée ou flottante est de :

- Tolérances de planéité maximales de 5 mm sous la régle de 2 m.

- Tolérances de planéité maximales de 2 mm sous le réglet de 0,20 m.

Le support doit étre exempt de dépdts, déchets, pellicules de platre ou autres matériaux provenant des
travaux des différents lots.

2.3.6 Dispositions préalables a la pose des sols sur dallages

L’entrepreneur du présent lot doit recevoir de I'entrepreneur qui réalise le dallage, les éléments nécessaires
a I'exécution des travaux de son lot, conformément aux prescriptions de la norme NF P 11-213-4 du DTU
13.3 (CCS), a savoir :

- Les coupes types du dallage, précisant sa nature (armé ou non armeé), son épaisseur, son état de
surface,

- L'utilisation ou non d’un béton autoplagant,
- La nature de la cure : eau ou produit de cure (fiche technique),

- Unschéma des joints réalisés, avec la mention de leur nature (joints de retrait, arrét de coulage, joints
de dilatation, conjugaison des panneaux, etc...) avec la localisation des éventuelles fissures et
précision concernant leur nature (stabilisée ou active)

L’entrepreneur du présent lot doit s’assurer que le choix de I'une des solutions techniques ci-aprés est bien
prévu :

- Soit une chape désolidarisée (chape rapportée assurant la fonction d’'une barriére anticapillaire en
dessous et en périphérie avec une finition de surface lisse, fine et réguliére, suivant la norme NF P
18-201 du DTU 21 et du DTU 26.2. Exemple de barriére anticapillaire : un film polyéthyléne d’'une
épaisseur nominale de 200 microns, les lés doivent se recouvrir de 20 cm minimum et étre rendus
solidaires par application d’'un bande autocollante plastifi€e d’au moins 5 cm de large.

- Soit un systéme de sous couche d’interposition spécifique, bénéficiant d’'un avis technique ou son
équivalent.

- Soit la pose du revétement sur un complexe (systéeme de protection anti-remontée d’humidité,
bénéficiant d'un avis technique ou son équivalent, et revétement de sol PVC collé). Cette solution
n’est envisageable que sur un dallage armé.
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2.3.7 Travaux préparatoires des revétements de sols
Les travaux préparatoires sur supports a base de liants hydrauliques comportent :

- Le traitement des fissures inférieures a 0,3 mm,

- Le traitement éventuel des fissures comprises entre 0,3 mm et 1mm aprés en avoir averti le maitre
d’ouvrage,

- Le nettoyage du support avec un aspirateur,
- La mise en ceuvre d’un primaire compatible avec I'enduit de préparation de sol,

- La mise en ceuvre d’'un enduit de sol.

2.3.7.1 Classification des produits
La classification des produits de préparation de sol comporte 3 classes P2, P3 et P4S.

Elle peut étre complétée par la caractéristique optionnelle R (recouvrement rapide) : Un produit R présente
un durcissement et un séchage rapide permettant le recouvrement avec un revétement de sol plastique ou
textile 6 heures apres la pose de I'enduit.

Cette classification concerne les enduits de préparation de sol suivants :
- Enduits de lissage, classés P2 appliqués en épaisseur de 1 a 3 mm,

- Enduits de ragréage autolissant, classés P3 ou P4S appliqués en épaisseur de 3 a 10 mm. Ces
produits peuvent également étre appliqués comme des enduits de lissage classés P2 dans les locaux
P2,
- Enduits de dressage, classés P3 ou P4S applicables en épaisseur allant jusqu'a 20 mm au moins.
Les épaisseurs minimales et maximales d'application sont données dans les Avis Techniques.

Cette classification est attribuée dans le cadre de la certification CSTBat des produits de préparation de sol
associée a I'Avis Technique et basée sur le contréle interne de la fabrication réalisé par le fabricant et suivi
par le CSTB.

2.3.7.2 Supports
lIs doivent étre congus pour répondre aux sollicitations du local.
Lorsque la pose est prévue sur plusieurs travées, les planchers doivent étre congu avec continuité sur appuis.

Si tous les points de contréle de la reconnaissance des supports le permettent, la pose sur un support béton
d'un état de surface lisse, surfacé mécaniquement, peut étre envisagée, sous réserve de l'accord de la
maitrise d’ceuvre.

2.3.7.3 Microfissures et fissures du support
La microfissure est d’'une largeur inférieure ou égale a 0,3 mm.

Un support présentant des microfissures inférieures ou égales a 0,3 mm, doit recevoir un primaire avant la
pose d'un enduit de préparation de sol.

La pose des revétements de sol n'est possible que s'il n'existe pas de fissures ayant une largeur supérieure
a 0,3 mm.

Par conséquent, s'il existe des fissures d'une largeur supérieure a 0,3 mm, I'entreprise doit en avertir le maitre
d'ouvrage afin qu'il commande les travaux nécessaires au traitement de ces fissures.

Le traitement des fissures d'une largeur comprise entre 0,3 mm et 1 mm consiste a :
- Ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant,
- Nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration,

- Garnir a l'aide d'une résine bi-composant rigide, coulante, ou équivalent, d'une dureté shore D 60 a
24 h,

- Sabler a refus avec du sable de quartz fin et sec, le produit de garnissage avant sa polymérisation,

- Aprés durcissement de la résine, aspirer I'excés de sable non adhérent avec un aspirateur.
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2.3.7.4 Préparation du support

al Nettoyage :
Le support doit étre soigneusement dépoussiéré. L'aspirateur est le moyen le plus adapté.

b| Grenaillage, pongage :

Dans les locaux expressément qualifiés, dans les pieces du marché, de locaux a risques particuliers, compte
tenu de leur sensibilité vis-a-vis des opérations d'entretien, de maintenance et de réparation eu égard a la
destination de I'ouvrage et dans les locaux P4 et P4S, le support en béton sera systématiquement traité par
grenaillage et les chapes par pongage abrasif suivis d'une aspiration industrielle.

Il peut s'agir, par exemple, de salles d'opération de batiments hospitaliers, de cuisines collectives, de
buanderies, de laboratoires ou d'ateliers particulierement sensibles aux vibrations, de locaux soumis a des
exigences sanitaires particuliéres...

cl Fissures traitées :

Les fissures supérieures a 3/10° mm et les joints de fractionnement doivent étre traités aprés préparation du
support et sablés a refus.

Sur ces fissures sablées, aucun primaire ne doit étre appliqué.

d 1 Humidification :

Sauf cas d'utilisation d'un primaire lié au systéme, le support doit &tre humidifié par temps chaud ou lorsque
le support a été exposé au soleil.

2.3.7.5 Primaire d’accrochage de I'enduit

L'entrepreneur se doit de prévoir cette prestation suivant les recommandations du Cahier des Prescriptions
Techniques d'Exécution des Enduits de lissage des sols intérieurs.

Elle ne doit pas faire I'objet de supplément de codt.
Pour les supports a base de liant hydraulique :
- Sur support trés poreux ou fermé, un primaire doit étre systématiquement appliqué ;
- Sur support normalement poreux, seuls peuvent étre utilisés sans primaire les produits dont le
certificat le précise. Les autres produits nécessitent I'application préalable d'un primaire.

En présence de microfissures (fissures de largeur inférieure ou égale a 0,3 mm), le primaire adapté a la
porosité du support doit étre appliqué sur au moins 5 cm de part et d'autre de cette microfissure.

Pour des supports faiencés (microfissuration généralisée) toute la surface sera traitée.

2.3.7.6  Enduits de ragréage ou de dressage

Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et d’état de surface requis, la mise en ceuvre d’un
enduit de sol est nécessaire pour parfaire la planéité des supports, un état de surface fin et lisse et une
porosité de surface homogéne.

Les enduits de sol doivent faire I'objet d’'un certificat « CERTIFICAT CSTB CERTIFIED »

Dans le cas d’une pose sur planchers techniques surélevés, la mise en ceuvre d’enduit de sol n’est pas
nécessaire.

Parmi les enduits de sol, on distingue :

- Les enduits de ragréage (autolissants ou non) : Enduits applicables en épaisseur de 3 a 10 mm
permettant de rectifier les défauts de planéité ponctuels du support.

- Les enduits de dressage (autolissant ou non) : Enduits applicables en épaisseur supérieure a 10 mm
permettant de rectifier les défauts de planéité importants ou de rattraper le niveau du support.

Les conditions d'emploi des enduits en fonction du revétement et du classement du local (par référence au
classement UPEC) sont données dans le tableau ci-dessous.

Par ailleurs, le classement du revétement doit étre au moins égal a celui du local.
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Revétements Locaux classés P2 Locaux classés P3, P4 ou P4S

Revétements résilients

(plastiques et assimilés) Enduit P3 ou P4S autolissant
Textiles
Parquets collés Enduit P3 ou P4S
Revétements de sol a parement (Classement supérieur ou égal a
bois celui du local)

Revétements stratifiés Enduit P3 ou P4S

Parquets flottants
Carrelage

Les épaisseurs minimales et maximales des enduits de sol sont données dans le tableau ci-dessous, elles
sont définies suivant :

- Le classement P du local

- Le revétement de finition mis en ceuvre.

Enduit de ragréage Enduit de dressage
Locaux
P3 P4S P3 P4S
Local P2 . .
Avec revétement Epaisseur mini : 1 mm Epaisseur mini : 1 mm
résilient, textile ou Epaisseur maxi : 10 mm Epaisseur maxi : 10 mm
flottant
Les épaisseurs minimales et
Local P2 maximales sont indiquées en
Avec carrelage ou page 2 du Certificat

parquet collé Epaisseur mini : 3 mm Epaisseur mini : 3 mm

Epaisseur maxi : 10 mm Epaisseur maxi : 10 mm
Local P3

Epaisseur mini : 3 mm

Local P4/P4S . )
Epaisseur maxi : 10 mm

L’enduit de sol doit étre choisi dans une gamme compatible avec la nature de la colle.
La tolérance de planéité de I'enduit de sol fini est au moins égale a celle du support.

Pendant les premiéres heures aprés la pose, l'enduit doit étre protégé de toute source de chaleur et de
courants d'air.
En cas de sol chauffant, le chauffage doit rester a I'arrét au minimum 2 jours aprés la pose.

Les délais d’ouverture a la marche et de pose des revétements de sol seront respectés suivant le Cahier des
prescriptions techniques du CSTB — Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revétements de
sol.

2.3.7.7 Mise en ceuvre
Les enduits de lissage et de ragréage autolissant sont réalisés par I'entreprise applicatrice du revétement de
sol.

D'une fagon générale, le support doit présenter les qualités requises par la norme DTU ou le CPT de mise
en ceuvre le concernant. Les points suivants sont de plus a vérifier :
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al Planéité:
La planéité et I'état de surface des supports neufs doivent respecter les tolérances indiquées dans la norme
DTU ou le CPT qui les concerne.

Le béton surfacé courant et le béton brut requiérent obligatoirement la mise en place d'un produit de
dressage.

b | Présence de fissures :
La fissuration est révélée par un mouillage de la surface.

Un support présentant des fissures de largeur supérieure a 3/10e mm n'est pas conforme et ne peut recevoir
un enduit de préparation de sols sans reprise de la fissure.

L'entreprise qui a réalisé le support doit traiter ces fissures ; elle peut sous-traiter cette opération a
I'entreprise de pose du revétement.

De méme, les joints de construction du dallage (dits joints secs) et les joints de fractionnement (dits joints de
retrait sciés) doivent étre préalablement traités.

Le traitement des fissures et/ou des joints de retrait scié est le suivant :
- Ouverture de la fissure ou du joint par sciage avec un disque diamant,
- Nettoyage et dépoussiérage du joint ou de la fissure,

- Garnissage a l'aide d'une résine bi-composant rigide, coulante, ou équivalent, d’'une dureté shore d
60a24h,

- Sablage a refus avec du sable de quartz fin, et sec, du produit de garnissage avant sa polymérisation.

- Aprés durcissement de la résine, aspirer I'exces de sable non adhérent avec un aspirateur.

cl Propreté :

Le support doit avoir été préalablement débarrassé de tous dépbts, déchets, traces de peinture, pellicules de
platre ou laitance...

d | Cohésion de surface :

Si le support présente une pellicule de laitance, elle doit étre éliminée soit par brossage soit par grenaillage
par I'entreprise qui a exécuté le support.

De méme, si le support a été traité avec un produit de cure, celui-ci doit étre éliminé par brossage ou
grenaillage par I'entreprise qui a exécuté le support.

La cohésion de surface du support est appréciée au test de la rayure (a I'aide d'une piéce ou d'un tournevis).
En cas de doute, un essai de quadrillage a I'aide du Perfotest (spécification : 0 carré décollé) ou un essai
d'adhérence (spécification : supérieur a 0,5 MPa) est réalisé.

NOTA:

- Pour les locaux P4S, un essai d'adhérence doit étre systématiquement réalisé et la valeur obtenue doit étre supérieure
ou égale a 1 MPa.

2.3.7.8 Précautions particuliéres apres pose

Pendant les premiéres heures aprés la pose, I'enduit doit étre protége, de toute source de chaleur et de
courants d'air. En cas de sol chauffant, le chauffage doit rester a I'arrét au minimum 2 jours apreés la pose.

2.3.7.9 Tolérances de I'enduit fini
Sauf exigence particuliére, la tolérance de planéité est au moins égale a celle du support.

2.3.7.10 Délais d'attente aprés pose de I'enduit
Les délais d'ouverture a la marche et de pose des revétements dépendent essentiellement :

- De la nature du produit,
- De I'épaisseur appliquée,

- Des conditions hygrométriques au moment de la pose,
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- De la nature du revétement (uniquement pour la pose)

Les délais habituels sont indiqués ci-apres. lls peuvent étre plus courts pour certains produits et sont alors
indiqués dans I'Avis Technique.

Quverture a la marche :

- Le délai d'ouverture a la marche est de 12 heures.

Pose des revétements de sol

- Selon la nature du revétement de sol, les délais d'attente a respecter sont les suivants :

e Pour les textiles, pose le lendemain,
e Pour les revétements plastiques, pose le lendemain ou le surlendemain (suivant les conditions
atmosphériques),

- Dans le cas de produits a recouvrement rapide, la pose d'un revétement de sol plastique ou textile
peut avoir lieu 6 heures aprés l'application de I'enduit.

2.3.7.11 Systemes d’étanchéité

al Aux sols des locaux humides

La mise en ceuvre des Systémes d’Etanchéité Liquide (SEL) est effectuée selon les spécificités des « Régles
professionnelles concernant les travaux d'étanchéité a l'eau realisés par application de Systemes
d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides ».

Il doit étre en pente (1% minimum). Les formes de pentes sont réalisées par I'entreprise de Gros ceuvre (sauf
indication contraire prévue au chapitre suivant), soit directement par I'’élément porteur, soit par fagon de forme
de pente rapportée adhérente conforme au DTU 26.2.

Les planchers chauffants de type RPE (plancher rayonnant électrique, les dallages sur terre-plein et les
bassins ne sont visés comme supports admissibles.

Les SEL sont posés en adhérence sur le support.

Apres nettoyage et préparation des supports, I'application du SEL commence en général par le traitement
des ouvrages particuliers, conformément aux dispositions des Régles professionnelles citées ci-avant, avec
retour en parties courantes sur une largeur d’au moins 10 cm.

En partie courante, le SEL comporte 3 couches successives au moins, a savoir :
- Une couche de primaire (obligatoire sauf dispositions particuliéres du procédé choisi),
- Une 1°° couche de résine formant premier étage d’étanchéite,

- Une 2°™ couche de résine formant deuxiéme étage d’'étanchéité.

D’une maniére générale, en particulier en cas d’interruption de I'application, les joints des 2 couches
superposées doivent étre décalés d’au moins 5 cm.

Sauf spécifications différentes du procédé retenu, I'épaisseur nominale du film sec constituant le SEL est au
moins de :
- 0,8 mm en étanchéité autoprotégée directement circulable

- 1,0 mm en étanchéité sous protection dure rapportée
Les SEL directement accessibles doivent résister aux U.V. lls peuvent recevoir des couches de finition
éventuellement renouvelables au titre de I'entretien.
La protection dure rapportée doit étre réalisée dés que possible aprés la fin de la mise en ceuvre du
revétement d’étanchéité. Dans le cas contraire, une protection provisoire doit étre mise en place pour éviter
la Iésion mécanique du revétement exécuté (contreplaqué, moquette...).

Dans le cas de protection dure rapportée en pose collée, le procédé retenu peut requérir une finition sablée
de la couche de finition d’étanchéité. Le choix du mortier-colle et du mortier de jointement est dépendant du
procédé choisi.

La mise en ceuvre de la protection dure collée est ensuite réalisée conformément au DTU 52.2.

Dans le cas de protection dure rapportée en pose scellée, celle-ci doit étre posée sur une couche de
désolidarisation constituée par une nappe drainante faisant I'objet d’'un Avis Technique, ou simplement par
un voile non tissé d’au moins 150 g/m? surmonté d’un film synthétique d’au moins 100 microns d’épaisseur.

La mise en ceuvre de la protection dure scellée est ensuite réalisée conformément au DTU 52.1.
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Des joints de fractionnement de 5 mm au moins sont réservés a la pose sur la totalité de I'épaisseur. lls sont
obturés par recours a un mastic de dureté Shore A supérieur a 60. lls délimitent des surfaces continues de
40 m? au plus.

b1 Aux murs des locaux humides
La mise en ceuvre des Systemes de Protection a 'Eau sous Carrelage (SPEC) est effectuée selon les
spécificités du Cahier des Prescriptions Techniques d’Exécution CPT SPEC Résine (e-cahiers du CSTB
3756_V3).
Les locaux visés en murs sont les locaux dont les parois sont classés EC au plus selon le « Classement des
locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour revétements
muraux intérieurs » (e-cahiers du CSTB 3567_V2).
Les supports neufs admis sont précisés en Annexe du CPT SPC Résine (e-cahiers du CSTB 3756_V3) et
définis dans le DTU 52.2.
Les carreaux ou analogues associés (nature et format) sont ceux indiqués dans le DTU 52.2.

Les limitations de surface en fonction des carreaux (nature, porosité) et de la colle choisie sont précisées
dans le tableau ci-dessous :

Surface maximale des carreaux
Nature et porosité des carreaux
Adhésif Mortier-colle
Plaquettes murales de terre cuite 231 cm?
Carreaux de terre cuite Groupes 900 cm?
. i i s Alla — Allb — Alll
Carreaux céramiques pressés ou étirés 1200 cm?
d’absorption d’eau > 3% Blla —Bllb — BIlI
Faience Groupe BllI 2200 cm?
Pierres naturelles de porosité > 2% 1200 cm?
2200 cm?
Pierres naturelles de porosité < 2%
Carreaux céramiques pressés ou étirés .
d’absorption d’eau < 3% et > 0,5% Groupes Al - Bib
NON ADMIS
Carreaux céramiques pleinement vitrifiés .
d’absorption d’eau < 0,5% Groupes Al - Bia
Pate de verre, émaux 120 cm?
Masse surfacique maximale du revétement associé 30 kg/m? 40 kg/m?

La zone d’emprise des bacs a douche et des baignoires est définie comme étant la surface des parois a
'aplomb de I'appareil sanitaire s’étendant du bac a douche ou de la baignoire jusqu’a 2,00m de haut par
rapport au fond du bac a douche ou de la baignoire, avec une tolérance de 10%

Les petites surfaces horizontales a carreler (banquette, paillasse, ...) autour des bacs a douche et des
baignoires doivent étre systématiquement protégées par un SPEC.

Les conditions de mise en ceuvre : Matériels d’application, primaire éventuel, consommation, délais de
séchage entre couches et avant mise en ceuvre du carrelage sont précisées dans I'Avis Technique du
procédeé retenu.

L’application du SPEC commence en général par le traitement des ouvrages particuliers, conformément aux
dispositions du CPT SPEC Résine (e-cahiers du CSTB 3756_V3).

La pose du carrelage est ensuite réalisée conformément au DTU 52.2 avec les colles ou adhésifs spécifiés
dans I'Avis Technique du procédé retenu.

Toutefois I'emploi d’adhésif est limité aux locaux classés EB+ Privatifs au plus.
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2.3.8 Mise en ceuvre des revétements de sols souples

2.3.8.1 Température d’emploi
Les températures d’emploi prescrites par les fabricants de colle doivent étre respectées.

Les revétements sont mis en ceuvre aprés stockage pendant 48 heures dans les conditions de température
prévues pour la pose.

Ces conditions de température sont :
- Température ambiante < 30 °C,

- Température du support > +10 °C.

2.3.82 Pose courante

La pose est effectuée par collage en plein avec une colle prescrite par le fabricant du revétement et titulaire
d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité.

L'Entrepreneur devra étre assisté par le fournisseur pour le choix des colles en fonction de la nature des
supports. Il devra fournir une attestation de son fournisseur avalisant le type de colle retenue.

Les lisieres sont coupées a joint vif. Les bords sont marouflés soigneusement afin qu'ils soient aussi peu
visibles que possible.

Les seuils sont découpés dans les Iés. Il ne sera pas toléré de bandes rapportées.
Les arasements doivent étre parfaitement réalisés.

Les changements de revétements ou de coloris sont réalisés a mi-feuillure des batis ou huisseries ou a mi-
ébrasement des poteaux de téte et encadrement de baies et ne comporte pas de morceau rapporté.

Toutes les coupes pour joints, rives, passages de canalisations ou gaines doivent étre parfaites et ne laisser
apparaitre aucune partie non revétue.

Tous les revétements de sol doivent régner parfaitement entre eux. L'entrepreneur est tenu de prendre toutes
dispositions a cet effet.

L'entrepreneur du présent lot doit toutes les barres de seuiils :
- Au droit de chaque changement de coloris dans ses revétements,

- Audroit des sols de natures différentes de ceux qu'il met en ceuvre.

Les fonds de placards sont revétus du méme matériau que le local dans lequel ils se trouvent, sauf dans le
cas de fond en bois.

La pose des revétements en Ies doit étre effectuée dans les conditions suivantes :
- lIs sont choisis dans leur plus grande largeur,
- Aprés pose des plinthes et premiére couche de peinture,
- Avant application de la couche de peinture de finition,
- Apreés tous autres travaux de peinture et intervention compléte des autres lots,
- Apreés tous travaux de mise en eau,
- lIs sont collés sur toute leur surface,
- Pour certains matériaux inverser un lé sur deux

- Joints soudés a chaud pose bord a bord

Les lés sont disposés de la fagon suivante :
- Dans leur plus grande longueur et avec une largeur maximale limitant le nombre de joints,
- Les joints sont perpendiculaires a la face éclairante et sont soigneusement marouflés,

- Lorsque deux locaux contigus séparés par une baie libre sont revétus du méme coloris, il n'est pas
effectué de joint au droit des ébrasements et les Iés proviennent d'une méme piéece,

- Ne sont pas tolérés les joints dans la largeur des lés,

- La pose se fait dans les conditions thermiques et hygrométriques prescrites par le fabricant et
conformément aux conditions de mise en ceuvre stipulées dans l'avis technique correspondant au
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matériau. L'entrepreneur prévoit dans son prix global et forfaitaire, toutes sujétions pour mise a
température des locaux et notamment du support.

L'entrepreneur vérifiera également que le support est suffisamment sec avant la pose de ses revétements. |
communiquera le résultat de ses essais concernant la siccité du support avant toute intervention.

2.3.8.3 Joints

Pour les revétements de sol souple en Iés, il est conseillé de placer les joints en dehors de zones de passage
fréquent.

Dans une piéce les Iés doivent étre positionnés dans le sens de la lumiére ; dans un couloir ils doivent étre
placés dans le sens du passage.

Les joints peuvent étre traités suivant 3 techniques : joints vifs, par soudure a chaud, par traitement a froid.

Le traitement des joints est choisi en fonction, d’'une part, du type de revétement utilisé et, d’autre part, du
classement E recherché.

al Soudure a chaud par apport de cordon
Lors de la mise en ceuvre du revétement, le joint entre Iés est réalisé en mettant les lisiéres bord a bord.
La réalisation de la soudure se fait en plusieurs étapes, a savoir :

- Le chanfrein, la soudure, I'arasement sont réalisés, 1 a 2 jours au moins aprés la pose, sur un
revétement exempt de poussiére.

- Le chanfreinage des joints est réalisé soit manuellement, soit avec un appareil automatique sur 2/3
de I'épaisseur du revétement ou selon les préconisations du fabricant.

- Les cordons de soudure fournis ou préconisés par le fabricant peuvent étre de méme coloris ou d'un
coloris contrasté par rapport a celui du revétement selon prescription.

- La soudure est réalisée manuellement ou avec un appareil automatique.
- Aprés exécution de la soudure, il est procédé a I'arasement du cordon aprés un pré arasage.

- Lalargeur du joint soudé doit étre réguliére.

Sur support a base de liants hydrauliques dans un local classé E3 ou sur support bois dans un local classé
E2, le traitement des joints est toujours réalisé a chaud et est complété par un traitement des rives et des
pénétrations.

b | Traitement a froid
Le revétement en Iés est mis en ceuvre avec des joints tranchés sur les deux lisiéres superposées.

Suivant les familles de revétements choisis, I'application du produit de traitement a froid est réalisée, soit sur
toute I'épaisseur du revétement, soit en surface du revétement, avec un embout fourni ou préconisé par le
fabricant.

L'exécution du traitement a froid est a réaliser au moment de la pose du revétement.

2.3.84 Traitements des rives, seuils et pénétrations
Dans les locaux classés E1 (ou E2 sur support en magonnerie), le revétement est soigneusement arasé.

Dans les locaux classés E3 sur support en magonnerie (ou E2 sur support bois), les dispositions suivantes
doivent étre prises :

- Calfatage réalisé en aménageant un espace de 3 a 5 mm entre le bord du revétement et le mur ou
entre les deux Iés de revétement, au droit du seuil. Cet espace est ensuite rempli au moyen d'un
mastic approprié (acrylique, polyuréthanne...).

- Traitement des rives par jonction des supports verticaux et horizontaux réalisé par :

« Soit remontée en plinthe du revétement :
°  Sur forme d’appui manufacture,
° En angle droit du revétement thermoformé a chaud sur les parois.
« Soit par plinthe plastique manufacturée souple soudé au revétement de la partie courante.
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- Calfeutrement entre les pénétrations et le revétement réalisé par :

e Soit au moyen d’'un mastic approprié,
« Soit par manchons manufacturés, en respectant les préconisations du fabricant.

Sur support bois, aucune pénétration ne doit interrompre le revétement. Si les pénétrations existent, établir,
en avant des tuyaux, un pan coupé ou un socle d'une hauteur d'au moins dix centimétres contre lequel sera
fait le relevé vertical.

2.3.9 Mise en ceuvre des revétements de sol durs

2.3.9.1 Pose collée
La pose est effectuée selon les indications du D.T.U. 52.2.

Les plans de calepinage et d'appareillage doivent étre fournis au Maitre d’ceuvre avant tout commencement
de pose sur les bases des plans du Maitre d’ceuvre. lIs doivent respecter en tout point les plans de la Maitrise
d’ceuvre.

Les supports doivent étre sains, exempts de souillures de toute nature, mécaniquement résistants et
soigneusement dépoussiérés.

Lorsqu'un ragréage localisé ou un rebouchage de trous est nécessaire pour rattraper des inégalités, il est
effectué :

- Au moyen du produit de collage, la veille de la pose :

« Avec un mortier-colle, pour des rattrapages d'épaisseur jusqu'a 10 mm
« Avec un adhésif, pour des rattrapages d'épaisseur jusqu'a 4 mm

- Ou au moyen de produits de ragréage reconnus aptes a cet emploi et ne présentant pas
d'incompatibilité avec le produit de collage.

Le collage ne doit pas étre effectué sur support gelé. La température du support et la température ambiante
doivent étre supérieures a 5 °C.

Sauf précaution préalable, la pose ne doit pas étre faite sur un support chaud (c'est-a-dire dont la température
est supérieure a 30 °C), ni sous forte chaleur ambiante (supérieure ou égale a 35 °C).

La pose peut étre effectuée grace a du mortier-colle ou a de I'adhésif.

Lors d’'une utilisation du mortier-colle, le gadchage du produit est réalisé au malaxeur électrique lent (500 tr/min
maximum). Un gachage manuel est possible pour des petites quantités.

Lors d’'une utilisation de I'adhésif, la pate du produit est malaxée dans le seau avant emploi. Si le pot est
refermé soigneusement aprés prélévement d'une partie de la pate, il peut étre a nouveau conservé dans les
conditions habituelles. Si le pot reste ouvert pendant 6 h environ (demi-journée de travail par exemple), il se
forme une peau en surface. |l suffit d'enlever cette peau pour que le produit soit a nouveau utilisable, aprés
un léger malaxage. Si le pot reste ouvert plus longtemps, le produit ne doit plus étre utilisé.

Le produit de collage est mis en ceuvre sur le support a lI'aide d'une taloche métallique par surface de 1 a 2
m? environ en fonction du temps ouvert du produit. Puis le produit est réparti au moyen d'une spatule ou
taloche dentelée.

Pour les mortiers-colles, la consommation est exprimée en poids de poudre par meétre carré, aussi bien pour
les mortiers-colles préts au mouillage que pour les mortiers-colles a deux composants. (Se référer au tableau
9 du DTU 52.2). Un simple encollage doit étre effectué dans le cas de surfaces inférieures ou égales a 500
cm?. Un double encollage doit étre effectué dans le cas de surfaces inférieures ou égales a 3600 cm?.

Pour les adhésifs, la consommation est exprimée en poids de produit par métre carré (se référer au tableau
10 du DTU 52.2). Un simple encollage doit étre effectué dans le cas de surfaces inférieures ou égales a 500
cm?. Un double encollage doit étre effectué dans le cas de surfaces inférieures ou égales a 2200 cm?. Au-
dela de 2200 cm? carré, I'utilisation de I'adhésif n’est pas admise.

La pose a joint nul n'est pas admise. En aucun cas, la largeur nominale du joint ne peut étre inférieure aux
largeurs minimales précisées ci-apres, augmentées de la tolérance de I'élément de revétement.

Les carreaux a chants rectifiés peuvent étre posés avec un joint de 2 mm minimum, sous réserve que la
tolérance dimensionnelle soit a + 0,25 mm.

Les carreaux pressés sont posés avec des joints de 2 mm de large au moins si leur surface est inférieure ou
égale a 500 cm?et 3 mm pour les surfaces supérieures a 500 cm?

Les carreaux étirés et les plaquettes de terre cuite sont posés avec des joints d'au moins 6 mm de large.
Les pierres naturelles sont posées avec des joints d'au moins 2 mm de large.
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Les mosaiques fournies en panneaux ont une largeur de joint imposée par la grille utilisée pour la préparation
de ces panneaux.

Le carrelage doit étre bordé soit, par une plinthe de méme nature, soit par un revétement mural en carrelage,
suivant le cas.

2.3.9.2 Pose scellée
La pose sera effectuée selon les indications du D.T.U. 52.1.

Les plans de calepinage et d'appareillage devront étre fournis au Maitre d’ceuvre avant tout commencement
de pose sur les bases des plans du Maitre d'ceuvre. lls respecteront en tout point les plans de la Maitrise
d’ceuvre.

Les entailles, percements et coupes, seront effectués a la demande des autres lots et les scellements seront
calfeutrés en mortier, de teinte identique aux joints des revétements.

Les découpes autour de tous les éléments divers incorporés aux revétements seront exécutées de fagon
parfaite.

Avant pose, le carrelage est mis a tremper modérément, puis est a essuyer a I'abri du soleil et des courants
d'air.

La pose du carrelage ou pierre en pose scellée sera effectuée a la bande ou a la régle et a la batte, elle se
fera par battage mécanique (augmentation de I'adhérence) ; le jointoiement sera réalisé mécaniquement pour
obtenir des joints bien bourrés.

Dans le cas de pose flottante sur isolant phonique, la sous-couche isolante sera posée conformément a la
norme NF DTU 52.10, de fagon a obtenir une continuité de I'isolation. La dalle support, le mortier de pose et
le revétement de sol seront désolidarisés de toutes les parois par une bande périphérique compressible qui
sera rabattue sous la plinthe ou le carrelage mural.

L'étalage du mortier de pose se fera par couches successives de 2 cm environ, puis compacté pour le
comprimer jusqu'a une diminution du volume de 20 % environ (délai maximum de mise en ceuvre : 4 h aprés
le gachage). Ce mortier devra étre malaxé par moyen mécanique.

Dosage du mortier : minimum 350 kg de ciment par m3 de sable (selon les contraintes mécaniques exigées
pour les carrelages). L'épaisseur du mortier de pose sera fonction de la mise en ceuvre et de la sollicitation
du local.

L'entreprise doit la désolidarisation du mortier de pose d'avec le support au moyen d'un film de polyéthylene
de 150 microns d'épaisseur environ, a joints soudés.

Joints réduits de 2 mm minimum et de 4 mm maximum, remplis soit au mortier de ciment CPA pur, soit au
mortier de ciment dosé a 110 kg de CPA par m3 de sable fin.

En rive, les joints périphériques dans les revétements de plus de 7 m? de surface sont réalisés par un vide
aménageé le long des parois verticales (murs et cloisons) et au pourtour des éléments porteurs. La largeur du
vide est de 5 mm. Ce vide est débarrassé de tous dépbts, déchets, mortier ou platre et traité comme suit :

- Soit rempli d'un joint compressible, non pulvérulent et imputrescible, dissimulé par les plinthes droites,

- Soit dissimulé par la plinthe a gorge, avec joint entre le talon de la plinthe et la rangée de carreaux,
réalisé idem joint de fractionnement ci-dessous,

- Soit traité comme les joints de fractionnement ci-dessous dans le cas d'absence de plinthe.

Ce joint peut étre supprimé par les surfaces inférieures ou égales a 7m>.
Un adjuvant hydrofuge doit étre incorporé dans le mortier des joints des surfaces exposées a l'eau.

Aprées la mise en ceuvre des joints, ceux-ci seront saupoudrés avec de la poudre de ciment sec puis il sera
exécuté le bouchonnage de la surface pour niveler exactement le joint. Aprés le bouchonnage, il ne doit rester
aucune trace de ciment sur les carreaux.

Une ou deux heures aprés le début de prise du joint, il sera posé une couche de feuilles minces de
polyéthyléne disposée sur le carrelage (cette couche évite la dessiccation et assure un durcissement complet
des joints).

Apres pose, le carrelage est nettoyé de coulures de mortier, puis protégé jusqu'a prise compléte du liant.
Cela constitue une importante sujétion de chantier, tant pour I'exécution que pour le calendrier des travaux.
On ne doit pas circuler sur un carrelage avant prise compléte du mortier de pose. En aucun cas, il ne sera
fait usage de la sciure de bois pour le nettoyage avant prise compléte des joints : I'épandage de sciure de
bois doit étre considéré comme un élément de nettoyage complémentaire.

Le carrelage sera bordé soit, par une plinthe de méme nature, soit par un revétement mural en carrelage,
suivant le cas.
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NOTA:

- Pour la pose directe sur isolant incompressible, le mortier de pose aura une épaisseur de 4 a 5 cm avec armature et de
6 cm sans armature.

- Pour les grandes surfaces, la désolidarisation impose une épaisseur minimale de 5 cm.
- Toute circulation sur les carrelages doit étre interdite pendant 15 jours.

2.3.9.3 Joints

L'entreprise doit le traitement des joints de dilatation du gros ceuvre, des joints de fractionnement et des joints
périphériques.

al Joints de dilatation du gros ceuvre

Les joints de dilatation du gros ceuvre doivent étre respectés dans la forme éventuelle, dans le mortier de
scellement et dans le revétement. Leur largeur doit étre approximativement celle du joint du support. lls
doivent également étre respectés dans les ravoirages de types C, D et E.

Au niveau du revétement, les bords du joint sont protégés, soit par des corniéres métalliques, des couvre-
joints ou des dispositifs appropriés prévus au chapitre « Description des ouvrages ».

Les éléments de revétement en rive du joint doivent étre entiers. Les coupes, rendues nécessaires par le
calepinage sont réalisées a partir du rang suivant.

bl Joints de fractionnement

Les joints de fractionnement doivent avoir au moins 5 mm de largeur et sont traités par bandes en élastomeére
silicone.

Les joints de fractionnement sont a exécuter tous les 60m? et au plus tous le 8 m linéaire dans les autres cas.

Dans le cas de revétements de sols scellés sur systeme d’étanchéité liquide, les joints de fractionnement
sont réservés a la pose sur la totalité de I'épaisseur du mortier. lls sont obturés par recours a un mastic de
dureté Shore A supérieur a 60. lls délimitent des surfaces continues de 40 m? au plus.

¢l Joints périphériques
Les joints périphériques sont réalisés par un vide aménagé le long des parois verticales (murs et cloisons) et
au pourtour des éléments porteurs.
La largeur du vide est de 5 mm. Ce vide est débarrassé de tous dépbts, déchets, mortier ou platre et traité
comme suit :

- Soit rempli d'un matériau compressible, non pulvérulent et imputrescible, dissimulé par les plinthes
droites,

- Soit dissimulé par la plinthe a gorge, avec joint entre le talon de la plinthe et la rangée de carreaux,
réalisé idem joint de fractionnement ci-dessus,
- Soit traité comme les joints de fractionnement ci-dessus dans le cas d'absence de plinthe.

Ce joint peut étre supprimé par les surfaces inférieures ou égales a 7m? dans le cas de pose scellée, et 15m?
dans le cas de pose collée.

2.3.10 Mise en ceuvre des revétements muraux durs

2.3.10.1 Pose collée

La pose sera effectuée selon les indications du D.T.U. 52.2 ou, a défaut, selon les Régles de I'Art ou
instructions du fournisseur.

Les plans de calepinage et d'appareillage devront étre fournis au Maitre d’ceuvre avant tout commencement
de pose sur les bases des plans du Maitre d'ceuvre. lIs respecteront en tout point les plans de la Maitrise
d’ceuvre.

Les découpes autour de tous les éléments divers incorporés aux revétements seront exécutées de fagon
parfaite.

Suivant le type de supports (S1 a S14) définis au DTU 52.2 et le degré d’exposition a I'eau du local, le mode
de pose peut étre effectué :

- Soit, au mortier colle (C1 ou C2),
- Soit, a I'adhésif (D1 ou D2).
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Le produit de collage est appliqué sur le support a I'aide d’une taloche, puis le produit est réparti au moyen
d’une spatule crantée adaptée au produit.

La pose a joint nul n'est pas admise. La largeur nominale du joint ne peut étre inférieure aux largeurs
minimales précisées ci-dessous augmentées de la tolérance de I'élément du revétement :

- Carreaux a chants rectifiés : 2 mm, sous réserve d’une tolérance dimensionnelle de + 0,25mm.

- Carreaux pressés : 2 mm pour des surfaces < 500 cm? et 3 mm pour les surfaces supérieures.

- Carreaux céramiques groupes Allb et Alll : 6 mm.

- Terre cuite : 6 mm.

- Pierre naturelle : 2 mm.

Dans le cas d’'une pose avec un mortier-colle a durcissement normal, le jointoiement intervient le lendemain.
Avec un mortier-colle a durcissement rapide, le jointoiement intervient 3 h a 6 h aprés la pose.

Dans le cas d'emploi d'un adhésif le jointoiement est réalisé le lendemain pour les éléments de carreaux
céramiques.

Les revétements muraux sont nettoyés a I'eau aprés la réalisation des joints, avant que le mortier de
jointement ait complétement fait prise.

2.3.10.2 Joints

al Joints de dilatation du support

Les joints de dilatation et de retrait du gros ceuvre doivent étre respectés dans le produit de collage et le
revétement.

bl Joints de fractionnement

Les joints de fractionnement des revétements muraux sont remplis lors des travaux de finition d'un mastic ne
tachant pas les éléments de revétement. Un profilé métallique ou un profilé PVC a garniture compressible
peuvent également étre utilisés.

lls sont ménagés tous les 60 m? environ (ce qui correspond a des joints horizontaux au plus tous les 6 m et
a des joints verticaux au plus tous les 10 m).

Toutefois, si un mortier de jointoiement entre éléments de revétement de module d'élasticité inférieur ou égal
a 8 000 MPa est utilisé, les joints de fractionnement ne sont pas nécessaires.

c | Points singuliers
En aucun cas, le revétement ne doit venir en butée contre la sous-face du plancher haut (minimum 5 mm).

Le raccord entre les appareils sanitaires et la paroi, ainsi que les traversées de cloison doivent étre traités
préalablement par le lot Plomberie avant pose du revétement mural, conformément au DTU 60.1.

Aprés la pose du revétement mural I'espace de 5 mm ménagé entre le bord de I'appareil sanitaire et le
revétement doit étre comblé avec un mastic sanitaire.

2.3.11 Aspect, tolérance des ouvrages finis
Les revétements de sols finis doivent présenter sans tache ni salissure et de ton uniforme et régulier.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, rayures, bosses et
flaches supérieurs aux tolérances admises, alignement de joints incorrects, joints ouverts, coupes et
ajustages mal réalisés, etc. seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur, a ses frais.

Alignement des joints sous une regle de 2,00 m, dont les extrémités correspondent aux bords homologués
de 2 carreaux : 2 mm en plus des tolérances de calibrage des carreaux.

2.3.12 Garanties des sous-couches

Les complexes d’étanchéité, les sous-couches résiliente/carrelage, doivent faire l'objet de la part de
I'entrepreneur d'une garantie décennale d'étanchéité et de bonne tenue du revétement avec le support sous
réserve que celui-ci ne fissure pas plus de 1 mm.

Lorsqu'il est fait emploi de procédés d'étanchéité non conformes aux DTU et aux Avis Techniques,
I'entrepreneur du présent lot doit obligatoirement se couvrir par une assurance spéciale a sa charge.
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Cette assurance doit, en outre, couvrir le Maitre d’ceuvre en tant que prescripteur de ce procédé.

2.3.13 Garanties

Les travaux de revétements de sol minces seront garantis pendant une période de deux ans a compter de la
date d'effet de la réception des travaux.

Au cours de I'année précédant I'échéance de la garantie biennale, les revétements de sols minces ne doivent
présenter aucune des anomalies suivantes :

- Décollements,

- Craquelures,

- Ruptures de lés,

- Retraits entre lés,

- Etanchéité déficiente en fonction du classement E admis,

- Rupture du revétement au droit des soudures,

- Vieillissement anormal du revétement,

- Relachement excessif du revétement mis en ceuvre par tension,
- Présence de crétes,

- Usure ponctuelle anormale non liée a I'entretien ou a l'utilisation.

Toutefois, dans la mesure ou ces anomalies seront constatées, la responsabilité n'interviendra que dans la
mesure ou elles affecteront, par type de revétement de sol mis en ceuvre + de 4 % de la surface ayant regu
ce type de sol.

Lorsqu'il est fait emploi de procédés d'étanchéité non conformes aux D.T.U et aux avis techniques,
I'entrepreneur du présent lot doit obligatoirement se couvrir par une assurance spéciale a sa charge.

Cette assurance doit, en outre, couvrir le Maitre d'CEuvre en tant que prescripteur de ce procédé.

2.3.14 Recours complémentaires

Recours au-dela de la période de garantie biennale dans le cas d'une mauvaise évolution des revétements
de sols minces.

Dans la mesure ou des détériorations de caractére exceptionnel non liées :
- Soit a des phénomeénes extérieurs,
- Soit a une utilisation anormale,

- Soit a un entretien incorrect,

Affectent par type de revétement mis en ceuvre au moins 8 % de la surface ayant regu ce type de sol et qui
apparaitraient au-dela de la période de garantie biennale et avant la fin de la huiti€me année suivant la date
d'effet de la réception des travaux : la responsabilité conjointe de I'entreprise et du fabricant de revétement
de sol mince sera engagée.

Dans ce cas, ils supporteront le financement des travaux de réfection, déduction faite de I'abattement normal
"prorata temporis" pour vétusté.

2.3.15 Travaux défectueux

Lorsque les matériaux ou le mode d'exécution d'une partie quelconque des travaux ne seront pas conformes
aux spécifications correspondantes du présent C.C.T.P, cette partie sera considérée comme défectueuse.

Tous les travaux considérés comme défectueux seront démolis et repris avec I'approbation du Maitre
d'ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.
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2.3.16 Livraison de I'ouvrage

2.3.16.1 Nettoyage
Lorsque la pose est terminée, le revétement doit étre livré propre, exempt de taches, de traces de colle et de

déchets provenant de la pose.
Revétement PVC :

- 48 heures minimum apreés la fin des travaux, le revétement de sol devra étre nettoyé a I'eau contenant
un produit de nettoyage courant préconisé par le fabricant, ceci afin d'éliminer complétement I'agent
de lubrification utilisé lors de la fabrication et d'éviter un encrassement de la surface.

- Lentrepreneur devra nettoyer ses ouvrages au fur et a mesure de leur achévement. Il devra faire
disparaitre toutes les traces de ciment et de colle.

Revétement céramiques et naturels :

- Pour les revétements céramiques et naturels, le nettoyage aprés le coulage des joints, au chiffon sec
et a la sciure fine, a l'exclusion de tout produit susceptible de dégrader les joints.

- Aprés ce nettoyage, il disposera des protections par forme de sciure de bois blanc sur les carrelages
courants, en platre pour les carrelages fragiles (gres émaillé, etc. ou les revétements en pierre).

- La sciure ne doit pas étre appliquée sur des joints encore humides.
- La dépose des protections en fin de chantier est a prévoir par le présent lot.

- Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer, afin d'éviter
toute détérioration (abrasifs par exemple).

NOTA:
- Apreés la pose des revétements les locaux seront condamnés par le Maitre d’ouvrage.

2.3.16.2 Conditions d’un examen visuel

L’aspect du revétement de sol PVC collé s’évalue a une hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m, avec
un éclairage non rasant (angle entre le revétement et la lumiére supérieure a 45 °).

2.3.16.3 Protection du revétement

Si les conditions d’achévement du chantier nécessitent la pose d’'une protection sur le revétement, celle-ci
ne doit étre disposée qu’apres 72 heures, délai de séchage de la colle.

L’entrepreneur du présent lot avertira le maitre d’ouvrage, ou son représentant et le maitre d’ceuvre de la fin
des travaux en lui demandant de faire respecter les délais de mise en service des locaux.

2.3.16.4 Délai de mise en service
Les délais de mise en service des revétements seront conformes aux prescriptions du fabricant et aux

dispositions du DTU 53.1, du DTU 53.2 et du CPT n°2193 :
Pour un revétement en PVC, caoutchouc ou linoléum :
- Trafic pédestre normal : 48 heures au moins aprés I'achévement des travaux.
- Agencement des mobiliers et charges roulantes : 72 heures aprés la fin des travaux.
- Dans le cas de plancher chauffant, sa remise en chauffe devra étre effectuée 7 jours au moins aprés
la mise en ceuvre du revétement de sols PVC collé.
Pour un revétement textile :

- Pour les revétements de sol textiles tendus et les dalles plombantes amovibles, la mise en service du
revétement est immédiate

- Pour les revétements de sol textile collés, il est nécessaire d’attendre 48h environ avant de mettre les
locaux en service.
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Revétements de sol céramique :

Circulation pédestre et sans Mise en service normal du
protection (heures) local (heures)
Mortier-colle a durcissement 12 36
normal
Mortier-colle a_durCIssement 336 12
rapide

2.3.17 Entretien

L’entretien incombe au maitre d’ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Une fiche d’entretien du revétement, fournie par le fabricant, doit étre remise par I'entreprise titulaire du
présent lot au maitre d’ouvrage, en échange d’un récépissé daté et signé par le maitre d’'ouvrage.

2.4 Matériaux - Produits composants

24.1 Marques

Les références a des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la
référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas. Les
impositions découlent plus de la nécessité de rationaliser certains matériels faisant partie du patrimoine global
du maitre d’ouvrage que de choix purement techniques. (Problémes de maintenance).

L’entrepreneur peut proposer d’autres marques ou types a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans la mesure
ou ces propositions sont qualitativement supérieures ou égales a la référence de base.

A l'appui de ses propositions, I'entrepreneur fournit obligatoirement les documents nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence qualitative

24.2 Généralités

En complément aux prescriptions générales relatives aux fournitures et matériaux du titre Ill, les prescriptions
particulieres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les prestations du
présent lot.

2.4.3 Matériaux

En complément aux prescriptions générales relatives aux fournitures et matériaux du chapitre 3, les
prescriptions particuliéres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les
prestations du présent corps d'état.

2.4.3.1 Enduits de ragréage ou de dressage

Les produits destinés a la réalisation d’enduits de sol se présentent sous forme de poudre a mélanger avec
de l'eau ou, pour les produits bi composants, avec de I'eau et une dose de résine d’adjuvantation (en
emballage prédosé).

lls doivent faire I'objet d'une classification définie dans le document de référence de la certification
« CERTIFIE CSTB CERTIFIED » des enduits de sol.

Des primaires peuvent leur étre associés pour la préparation des supports en fonction de leur nature et de
leur absorption d’eau. Ces primaires sont définis pour chaque support dans le certificat « CERTIFIE CSTB
CERTIFIED ».

Les enduits de sol sont des enduits industriels utilisés pour améliorer I'état de surface du support. lls doivent,
de plus, étre conformes a la norme NF EN 13813.

24.3.2 Colles et adhésifs

Les colles et adhésifs devront étre titulaires d'un avis technique du CSTB et préconisées par I'avis technique
du revétement sur recommandations du fabricant du revétement de sol.
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Les colles ou adhésifs utilisés en pose collée doivent étre conformes a a la norme NF EN 14259 - Adhésifs
pour revétements de sol - Exigences de performance mécanique et électrique, pour les revétements de sol
résilients et revétements de sol textile.

Les colles ou adhésifs doivent étre adaptés a I'envers du revétement de sol.

Pose de revétements de sol en PVC :

- Colle a base de résine polyuréthanne bi-composant avec durcisseur en simple encollage et
marouflage au rouleau.

- Colle a base de résine polychloropréne en double encollage et marouflage.
- Colle a base de résine acrylique en simple encollage et marouflage.

- Colle a base de résine polyuréthanne bi-composant avec durcisseur en simple encollage et
marouflage au rouleau.

- Colle a base de résine acrylique en simple encollage et marouflage.

NOTA:
- Il sera utilisé prioritairement des adhésifs en dispersion aqueuse sans COV.

Pose de revétements durs :
Suivant le DTU 52.2 et le e-cahier du CSTB n°3522_V3, les produits utilisés pourront étre :

- Un mortier colle : Produit pulvérulent, pré-dosé en usine, a base de ciment, silice, carbonate, sable et
adjuvants divers, a mélanger a I'eau sur chantier,

- Un ciment colle en milieu caséine : Contient les mémes constituants que le mortier colle, mais
s'applique en simple encollage pour des carreaux de 20 x 20 cm maximum,

- Un adhésif sans ciment : Prét a I'emploi, contient un liant a base de résine plastique ou élastomere,
de silice, de carbonate et d'adjuvants divers.

2.4.3.3 Carreaux céramiques
Les carreaux céramiques sont répartis en différents groupes (Cf. tableau ci-dessous) suivant 2 paramétres :

- Leur méthode de fabrication a savoir :
« Par étirage (méthode A).
e Par pressage a sec (méthode B).
- Leur niveau d'absorption d'eau (E, = Pourcentage en masse d’eau absorbée par le corps en
céramique)
Ces groupes ne préjugent pas des domaines d'emploi des produits.

Les exigences pour chaque groupe de produits sont indiquées dans les Annexes A a L de la norme NF EN
14411 (« Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la
constance de performance et marquage »).

Les exigences visées dans cette norme concernent :
- Les dimensions et qualité de surface,
- Les propriétés physiques,

- Les propriétés chimiques.
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La classification des carreaux et dalles céramiques selon la norme NF EN 1411 et désignation usuelle sont
donnés dans le tableau ci-dessous :

Absorption d’eau (Eb)
Groupe | Groupe lla Groupe lIb Grtlaltljpe
Eb < 3% 3% <Eb = 6% <Eb <
=20 6% 10% Eb > 10%
Groupe Alla- Groupe
G Alb 1(a) Allb-1 (a)
roupe (Voi .
; oir annexe (Voir Groupe
Méthode Groupe Ala 0.5% < Eb < B) annexe D) Al
A Eb <0,5% 3% (Voir
Etirés (Voir annexe L) | (Voir annexe | Groupe Alla- Groupe anneie F)
A) 2 (a) Allb-2 (a)
Mode de . .
fabrication (Voir annexe (Voir
C) annexe E)
. Groupe Blb
Méthode Groupe Bla 0.5% < Eb < Groupe Blla Groupe Groupe
B Bllb BllI (b)
. s Eb<0,5% 3% (Voir annexe . .
Pressés a Voi G Voi ) (Voir (Voir
sec (Voir annexe G) | (Voir ar)mexe annexe J) | annexe K)
Gres Grés non
I _Gres t er‘nallle smaillé
pleinement, Gres fin Grés émaille | Grésnon | oo e
.. . vitrifié émaillé A . émaillé
Désignation usuelle ou non vitrifié émaillé Grés non T Terres
. L ou non émaillé erres cuites
Grés porcelainé cuites s maillé
émaillé ou non émaillées | SMariees
ou non
ou non
a) Les groupes Alla et Allb sont divisés en deux parties, ayant des spécifications de produits différentes
b) Le groupe Blll ne couvre que les carreaux émaillés. Une faible production de carreaux pressés a sec, non émaillés,
présentant une absorption d’eau supérieure a 10% n’est pas incluse dans ce groupe

Pour une pose murale intérieure :
- La surface des éléments est limitée a 3600 cm?,
- La masse surfacique maximale admise est de 30kg/m? pour la pose avec adhésif et de 40 kg/m? pour
la pose avec mortier-colle.
Pour une pose collée au sol :

- La surface maximale est limitée a 3600 cm? pour les carreaux céramiques et 900 cm? pour les
carreaux d’absorption > 6% (groupe Allb ou Bllb et plus).

- L’élancement des carreaux est limité a 3, sauf pour les petits éléments (frises, listels, ...)
- Exceptés pour les seuils, marches, contremarches et plinthes,

- La longueur maximale est limitée a 90 cm, exceptés pour les seuils, marches, contremarches et
plinthes.
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Pour une pose scellée :

- Dans des locaux a faibles sollicitations :

La surface maximale est limitée a 3600 cm?,

L’épaisseur est =4 mm,

L’élancement des carreaux est limité a 3, sauf pour les petits éléments (frises, listels, ...),
Le choix des carreaux est limité aux groupes Alla, Allb, Alll, Blla, Bllb et BllI.

L]

L]

L]

L]
- Dans des locaux a sollicitations modérées :

« La surface maximale est limitée a 2200 cm?,

e L’épaisseur est=7 mm,

e L’élancement des carreaux est limité a 3, sauf pour les petits éléments (frises, listels, ...).
- Dans des locaux a fortes sollicitations :

e La surface maximale est limitée a 400 cm? dans locaux avec siphon de sol et 1200 cm? dans
locaux sans siphon de sol,

o L’épaisseur est= 11 mm pour S <400 cm? et 2 13 mm pour S < 1200 cm?,

« L’élancement des carreaux est limité a 2, sauf pour les petits éléments (frises, listels, ...).

Les teintes et décors éventuels doivent correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d’ceuvre.
Dans un méme local, les tons doivent étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera
tolérée.

Les matériaux de revétements de sols et murs autres que ceux définis ci-aprés et proposés par I'entrepreneur
a l'acception du Maitre d’ceuvre doivent répondre aux conditions suivantes :
- lls doivent étre titulaires d'un agrément du C.S.T.B.

- lls doivent étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions d'entretien,
etc.... aux matériaux définis.

- lls doivent étre titulaires d'un classement UPEC au moins équivalent a celui des matériaux définis.

2434 Ciments et agrégats

Les ciments proviendront exclusivement d'usines agréées par le maitre d'ceuvre sur proposition de
I'entrepreneur.

Les sables et graviers seront exclusivement des agrégats de riviére, bien lavés et purgés de toute matiére
étrangere.

2.4.3.5 Composition des bétons et mortiers
Mortier ordinaire (E) : 350 kg CPJ - mortier de pose des carrelages, 1 m® de sable 0,08/2,5.

Mortier de coulis (P) : 1.100 kg de CPJ 45 - coulage des joints de carrelage 1 m® de sable fin tamisé, dit
"sablon".

Béton maigre dosé a 200 fg/m® de ciment CPJ45.

2.4.3.6 Matériaux pour chapes

Les sables a employer pour I'exécution des chapes seront exclusivement des sables de riviére bien lavés et
purgés de tous corps étrangers et ne contenant aucune matiére végétale.

Granulométrie : tamis de 0,08 a 2,5 mm, soit 20/35.
Le ciment sera CPJ suivant normes.

24.3.7 Matériaux pour sous-couches isolantes

Les performances des sous-couches isolantes sont caractérisées et codifiées suivant les annexes A a D du
DTU 52.10 P1-2., on distingue :

La désignation d'une sous-couche isolante comprend :

- Leur classe SC1 ou SC2, fonction de leur écrasement sous charge. Cette classe conditionne la
composition de I'ouvrage sus-jacent,
- Une lettre indiquant la charge d’exploitation admissible dans le local :

e a:500daN/m?
e« b :200 daN/m2.
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- Un indice de 1 a 4, correspondant aux valeurs de réduction totale d'épaisseur a 10 ans, servant
uniqguement en cas de superposition de 2 sous-couches isolantes.
- Des caractéristiques spécifiques éventuelles :

« A sous-couche acoustique de traitement aux bruits d’'impact,
e Ch : sous-couche compatible avec sol chauffant (température maximale = 50°C).

Indice Réduction totale d’épaisseur a 10 ans
(mm)
1 <0,5
2 0,5a1
3 1215
4 1,5a2

La mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle et sous carrelage scellé se limite a des
locaux a faibles sollicitations sans siphon de sol, a I'exception de la mise en ceuvre des douches de plain-
pied dans les salles d’eau a usage individuel.

Le choix et la constitution de l'ouvrage a réaliser au-dessus de la ou des sous-couche(s) isolante(s) est
fonction de la classe SC1 ou SC2 de celle-ci. lls sont définis :

- Pour le carrelage scellé, dans la norme NF DTU 52.1,

- Pour les chapes ou dalles, dans la norme NF DTU 26.2.

L'ouvrage réalisé au-dessus de deux sous-couches isolantes superposées (chape ou dalle flottantes ou
carrelage scellé) doit répondre aux spécifications de la classe SC2.

Cette exigence s'applique également en cas d'emploi de deux couches d'isolant de méme nature, méme si
I'épaisseur totale répond aux spécifications de la classe SC1.

Les matériaux utilisés pour les sous-couches isolantes, distribués sous forme de rouleaux ou panneaux
manufacturés peuvent étre de différentes natures et conformes aux normes :

- NF EN 13162 + A1 : Laines minérales,

- NF EN 13163 + A1 : Polystyréne expansé (EPS),
- NF EN 13164 : Polystyréne extrudé (XPS),

- NF EN 13165 : Polyuréthane rigide (PUR),

- NF EN 13166 : Mousse phénolique (PF),

- NF EN 13167 : Verre cellulaire (CG),

- NF EN 13168 : Laine de bois (WW),

- NF EN 13169 : Perlite expansée (EPB),

- NF EN 13170 + A1 : Liége expansé (ICB),

- NF EN 13171 : Fibre de bois (WF).

Certains produits peuvent étre composés de plusieurs couches de natures différentes déja assemblées.

NOTA:

Des matériaux équivalents peuvent étre proposés par I'entrepreneur. L’entreprise doit en fonction du choix des matériaux
proposés obtenir les niveaux NGF indiqués sur les plans du maitre d’ceuvre et doit étre conforme aux exigences
acoustiques annoncées sur la notice jointe au dossier de consultation.
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2.4.3.8 Mastic de calfatage

Mastic de type silicone, polyuréthanne, MS Polymére ou acrylique, tel que préconisé par le fabricant du
revétement.

2.4.3.9 Matériaux de revétements de sols
Les matériaux de revétements de sols éventuellement proposés par I'entrepreneur a l'acceptation du Maitre
d'CEuvre doivent répondre aux conditions suivantes :

- lls doivent étre titulaires d'un agrément du C.S.T.B.,

- lls doivent étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions d'entretien,
etc., aux matériaux définis,
- lls doivent étre titulaires de classement au moins équivalents a ceux des matériaux définis :

« UPEC,
e« Deltal,
« Antistatique.

244 Teintes

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d'CEuvre.
Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera
tolérée.

Les matériaux de revétements de sols autres que ceux définis ci-aprés et proposés par l'entrepreneur a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre devront répondre aux conditions suivantes :

- lls devront étre titulaires d'un agrément du C.S.T.B,

- lls devront étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions d'entretien,
etc.., aux matériaux définis,

- lls devront étre titulaires d'un classement UPEC au moins équivalent a celui des matériaux définis.
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Risques infectieux fongiques (RIF)

Suivant la grille d’évaluation du risque infectieux fongique liés aux travaux, toutes les entreprises du projet
doivent respecter les mesures préventives suivantes :

- Nettoyage quotidienne des zones de travail,
- Interdiction de balayage a sec,

- Utiliser les méthodes réduisant le plus possible la génération de poussiére : Choix constructif, choix
des outils et matériaux (ponceuse avec aspirateur, ...),

- Prendre des moyens pour réduire le plus possible la dispersion des poussiéres :

e Vaporiser de I'eau sur les surfaces avant la coupe des matériaux,

o Sceller les fenétres et portes avec un ruban adhésif,

e Sceller les bouches de traitement d’air,

« Mettre en place au sol un dispositif de captage de la poussiére (drap humide, ...).

- Fermer le systéme de ventilation dans la zone de travaux,
- Verifier si les filtres de la zone de travaux doivent étre changés/nettoyés a la fin des travaux,
- Veiller a ce que l'air soit évacué directement vers I'extérieur, loin des reprises d’air neuf,

- Placer les débris dans des contenants fermés et étanche ou les recouvrir d'une bache humide avant
transport,

- Etablir un plan de circulation des ouvriers, des matériaux, camions et engins de chantier.

NOTA:
- Chaque compagnon sortant de la zone de projet doit réaliser un dépoussiérage complet.

- Chaque entrepreneur de chaque lot est responsable de I'état de propreté des cheminements hors zone de travaux utilisés.
C’est-a-dire entre la zone de chantier et I'accés a I'extérieur. Si des dégradations sont constatées, les frais de nettoyages
seront a la charge de I'entrepreneur mis en cause.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte et en particulier :
« Zones odontologie, endoscopie et stérilisation : A tous endroits nécessaires.

3.2 Travaux de dépose des revétements de sols existant

Dépose des revétements de sols existants, comprenant :
- Les revétements de sols souples,
- Les remontées en plinthes des revétements de sols souples ou les plinthes assorties,
- Tous les profils et accessoires de finitions ce rapportant aux sols,

- Le grattage et le pongage du support pour enlever les résidus de colle.

Compiris tri, chargement et évacuation des gravois en décharge agréeé.

Localisation :

- Suivant les indications des repérages de déposes, et en particulier :
« Au RDC : Zone odontologie,
o Au R+1: Zone stérilisation,
« AuR+1: Zone endoscopie.
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3.3 Enduit de préparation des sols intérieurs sur supports existants
Sur les planchers béton existants, fourniture et pose d’'un enduit de lissage ou de ragréage autolissant avec
un produit bénéficiant d’une certification “Certifie CSTB Certified”.

L'application se fera suivant le cahier des prescriptions techniques du C.S.T.B. N° 3635_V2 de novembre
2012 "Exécution des enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose de revétements de sol —
Rénovation".

Le support existant doit étre :
- Dur, résistant et adhérent pour éviter les fissurations du mortier et tout décollement ultérieur,

- Normalement absorbant pour éviter le bullage du mortier et sa dessiccation prématurée, et pour
permettre au ragréage de se tendre,

- Propre pour permettre 'adhérence du ragréage.

Travaux préparatoires comprenant :
- Grattage du support pour éliminer : platre, laitances du béton, traces de colles, etc. ...,
- Dépoussiérage soigné par aspirateur ou balayage,
- Rebouchage des trous éventuels,

- Reéservation d’un joint périphérique de 3 mm environ, qui sera ensuite calfeutré avec un matériau
compressible, sur les supports lorsque I'épaisseur de I'enduit est = 10 mm.

Fourniture et mise en ceuvre de I'enduit de préparation de classification P4S par :

- Application au rouleau ou a la brosse, d'un primaire de type WEBER.PRIM RP de chez WEBER, non
dilué,

- Application d'un mortier de ragréage et de lissage type WEBER.NIV DUR de chez WEBER,
d'épaisseur appropriée :
o Partie courante : De 3 a 30 mm en une seule passe,
« Ponctuellement : Jusqu'a 50 mm.

Localisation :

- Suivant indications des plans de I'architecte, et en particulier :

« Au RDC : Zone odontologie : Sur les supports existants avant la pose des revétements de sols
souples du présent lot.

e Au R+1: Zone stérilisation : Sur les supports existants avant la pose des revétements de sols
souples du présent lot.

e Au R+1: Zone stérilisation : Sur les supports existants avant la pose des revétements de sols
souples du présent lot.

« A tous endroits nécessaires.
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34 Revétements de sols souples

34.1 Revétements de sols souples U4 P3

3.4.1.1 Partie courante
Fourniture et pose de revétements de sols souples de type TARALAY PREMIUM COMPACT 43 de chez
GERFLOR ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :
- Dimensions des Iés : 2,00 x 20,00 m,
- Epaisseur : 2,00 mm,
- Epaisseur de la couche d’usure : = 1,02 mm,
- Classement UPEC : U4 P3 E3 C2,
- Reéaction au feu : Bfl-s1,
- Poingonnement statique rémanent : < 0,10 mm,
- Charge électrostatique : < 2kV — Antistatique,
- Activité antibactérienne (selon ISO 22196) : > 99% (ne favorise pas la prolifération),
- Activité antivirale (selon ISO 21702) : > 99,7% activité virucide,
- Résistance humide : R10,
- Taux d’émission de COVT a 28 jours : < 10 ug/m?,
- Emission dans I'air intérieur : A+,
- Produit 100% sans phtalate,
- Certification FLOORSCORE.

Mise en ceuvre suivant le DTU 53.12 et les prescriptions du fabriquant, par simple encollage a 'aide d’une
colle acrylique en dispersion aqueuse agréer par le fabriquant et possédant un avis technique en cours de
validité.

Les joints sont réalisés par tranchage des lisiéres superposées avant encollage.

Compris toutes sujétions de découpes et d’ajustements pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Coloris au choix de 'architecte dans la gamme du fabriquant.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :

e Au RDC : Zone odontologie :

Circulation principale,

Attente radiologie,

Dégagement repere C009,

Accueil radiologie — Secrétariat,
Attente odontologie,

Accueil odontologie — Secrétariat,
Stockage,

Désinfection,

Bureau.

e Au R+1: Dans la zone endoscopie :
Attente endoscopie,

Circulation endoscopie,

Salle d’endoscopie n°01 (sur 1,00 m),
Salle d’endoscopie n°02 (sur 1,00 m),
Stockage,

Bureau,

Lavage.

o o o o o o o o o

o o o o o o o
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e Au R+1: Dans la zone stérilisation :
Circulation,

SAS (C112), y compris la zone lave-sabot,
Rangement (C114),

Lavage (A130),

Conditionnement (A129),

Stock Stérile (C115),

Local technique.

o o o o o o o

34.1.2 Remontées en plinthes

Fourniture et réalisation de remontées en plinthes réalisé dans le méme matériau que le revétement de sol
décrit ci-avant, de type TARALAY PREMIUM COMPACT 43 de chez GERFLOR ou équivalent.

Les remontées ont une hauteur de 100 mm aprés mise en ceuvre préalable d’un profil d’appui formant gorge
en pied de cloisons permettant une finition arrondie et facilitant I'entretien.

Le revétement est collé en plein sur le support vertical suivant les prescriptions du fabriquant.

Les angles rentrants et sortants sont traités avec les accessoires adaptés afin d’assurer la continuité du
revétement et la pérennité de I'ouvrage.

Les raccords entre Iés et en angles sont réalisés par soudure a chaud.
Mise en ceuvre suivant le DTU 53.12 et les prescriptions du fabriquant.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :

e Au RDC : Zone odontologie : En remontées périphériques des locaux cités en partie courante.
e Au R+1: Zone endoscopie : En remontées périphériques des locaux cités en partie courante.
e Au R+1: Zone stérilisation : En remontées périphériques des locaux cités en partie courante.

34.2 Revétements de sols souples U3 P3

3.4.2.1 Partie courante

Fourniture et pose de revétements de sols souples de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33 de chez
GERFLOR ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimensions des Iés : 2,00 x 20,00 m,

- Epaisseur : 2,00 mm,

- Epaisseur de la couche d’usure : = 0,92 mm,

- Classement UPEC : U3 P3 E3 C2,

- Reéaction au feu : Bfl-s1,

- Poingonnement statique rémanent : < 0,10 mm,

- Charge électrostatique : < 2kV — Antistatique,

- Activité antibactérienne (selon ISO 22196) : > 99% (ne favorise pas la prolifération),
- Activité antivirale (selon ISO 21702) : > 99,7% activité virucide,
- Résistance humide : R10,

- Taux d’émission de COVT a 28 jours : < 10 ug/m?,

- Emission dans I'air intérieur : A+,

- Produit 100% sans phtalate,

- Certification FLOORSCORE.

Mise en ceuvre suivant le DTU 53.12 et les prescriptions du fabriquant, par simple encollage a 'aide d’une
colle acrylique en dispersion aqueuse agréer par le fabriquant et possédant un avis technique en cours de
validité.

Les joints sont réalisés par tranchage des lisiéres superposées avant encollage.

Compris toutes sujétions de découpes et d’ajustements pour une parfaite finition de I'ouvrage.
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Coloris au choix de 'architecte dans la gamme du fabriquant.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :

e Au RDC : Zone odontologie :
°  SDS 1: Dans le local platre et sur 1,00 métre de la cloison entre le local platre et le local SDS

1,
° SDS 3,
> SDS 4.

3.4.2.2 Remontées en plinthes

Fourniture et réalisation de remontées en plinthes réalisé dans le méme matériau que le revétement de sol
décrit ci-avant, de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33 de chez GERFLOR ou équivalent.

Les remontées ont une hauteur de 100 mm aprés mise en ceuvre préalable d’un profil d’appui formant gorge
en pied de cloisons permettant une finition arrondie et facilitant I'entretien.

Le revétement est collé en plein sur le support vertical suivant les prescriptions du fabriquant.

Les angles rentrants et sortants sont traités avec les accessoires adaptés afin d’assurer la continuité du
revétement et la pérennité de I'ouvrage.

Les raccords entre Iés et en angles sont réalisés par soudure a chaud.
Mise en ceuvre suivant le DTU 53.12 et les prescriptions du fabriquant.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :
« Au RDC : Zone odontologie : En remontées périphériques des locaux cités en partie courante.

3.5 Revétement mural en PVC

Fourniture et pose d’'un revétement mural décoratif en lés de PVC homogéne de type MURAL ULTRA
DESIGN de chez GERFLOR ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimensions : 2,00 m de largeur x 21,00 m de longueur,

- Epaisseur du revétement : 1,50 mm,

- Epaisseur de la couche de surface imprimé : 0,10 mm,

- Epaisseur de la couche de résistance : 1,40 mm (colorée dans la masse),
- Classement au feu : B-s2, d0,

- Emission dans I'air intérieur : A+,

- Reésistance aux produits chimiques et aux produits de décontamination.

Mise en ceuvre suivant les préconisations du fabriquant et notamment a I'aide d’une colle bénéficiant d’'un
avis technique favorable en cours de validité.

Les joints entre le revétement mural et les relevés périphériques sont soudés a chaud pour assurer une
parfaite étanchéité et garantir 'hygiéne.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité de I'ouvrage.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :

e Au R+1: Zone stérilisation : Revétement mural toute hauteur dans les locaux :
°  Conditionnement (A129),
° Lavage (A130),
o Stock Stérile (C115).
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3.6 Siphon de sol inox pour revétement de sol souple

Fourniture et mise en ceuvre d’'un siphon de sol en acier inox AlSI 304 de type SOUPLINOX SIPHON 1440
de chez LIMATEC ou équivalent, spécialement congu pour la réalisation des évacuations au droit des
revétements de sols souples décrits ci-avant.

Mise en ceuvre suivant les préconisations du fabriquant, comprenant la mise en ceuvre de la bride et du
contre-serrage assurant la parfaite continuité de I'étanchéité avec le revétement PVC.

Compris les réservations, la mise en ceuvre d’accessoires, la découpe, le fagonnage, le collage du
revétement de sol pour une parfaite étanchéité et finition de I'ouvrage.

Localisation :

- Suivant les indications des plans de I'architecte, et en particulier :
e Au R+1: Dans la zone stérilisation : Siphon de sol du local lavage (A130).

3.7 Nettoyage de chantier — Gestion des déchets

Le chantier sera maintenu propre pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur du présent lot doit, aprés triage de ses gravois ou emballages, débarrasser et nettoyer le
chantier en fin de ses travaux.

La gestion des déchets se fera en conformité avec la loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets et des installations classés pour la protection de I'environnement.

La gestion du recyclage sera suivie par le MOA avec toutes les justifications a lui fournir sur les sites adaptés
au stockage, au traitement voire a 'enfouissement.

L’offre de I'entreprise devra comprendre la gestion de ses propres déchets, leurs stockages pendant le
chantier et leurs évacuations.
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