
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur
État - Ministère en charge des transports

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest ayant reçu délégation de 
signature par arrêté préfectoral en date de décembre 2025

Objet du marché
Réparation du mur de soutènement de Belle-Isle-en-Terre (RN12)

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros



Réparation du mur de soutènement de Belle-Isle-en-Terre (RN12)

Détail Estimatif
N° DÉSIGNATION DES PRIX     U QTÉ PU HT MONTANT HT

100 PRIX GÉNÉRAUX

101 INSTALLATIONS DE CHANTIER     FT 1

102 IMPLANTATION PIQUETAGE DES RESEAUX FT 1

103 ETUDES ET PROGRAMME D’EXECUTION FT 1

104 RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE G3 FT 1

105 PLAN D’ASSURANCE QUALITE FT 1

106 PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT FT 1

107 ALTERNATS PAR FEUX 1/2J 40

108 DOSSIER DE RECOLEMENT DE L’OUVRAGE FT 1

SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     

200 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

201 DÉBROUSSAILLEMENT AUX ABORDS DE L’OUVRAGE M² 200

202 NETTOYAGE DE L’OUVRAGE FT 1

203 DÉMOLITION DU BÉTON EN PIED DE CAISSON m3 6

204 DÉBLAIS AVEC TERRES MISES EN DÉCHARGE ÉVENTUELLE (yc DESSOUCHAGE) M3 20

205 COMBLEMENT DES LACUNES DANS LA PAROI Ft 1

SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES

300 PAROI CLOUÉE

301 AMENÉE, INSTALLATION ET REPLIEMENT D’UN ATELIER DE FORAGE FT 1

302 FT 1

303 MISE EN STATION POUR FORAGE U 100

304 ML 740

305 FOURNITURE ET POSE DES DISPOSITIFS DE TÊTE DE CLOUAGE U 100

306 ESSAI DE CONFORMITÉ SUR CLOU EN DÉBUT DE CHANTIER U 4

307 ESSAI DE CONTROLE SUR CLOU EN COURS DE CHANTIER (CLOU NON SACRIFICIEL) U 3

308 DISPOSITIF DE DRAINAGE DE LA PAROI CLOUÉE AVEC BARBACANES U 29

309 INSTALLATION DU MATÉRIEL POUR L’EXÉCUTION DU BÉTON PROJETÉ FT 1

310 ARMATURES POUR BÉTON ARME DE LA PAROI CLOUÉE KG 1320

311 CONNECTEURS FT 1

312 FOURNITURE ET PROJECTION DE BÉTON PROJETÉ C35/45 M² 300

313 M² 11

SOUS-TOTAL PAROI CLOUÉE

400 REMBLAI DEVANT CAISSON

401 RÉALISATION DE TALUS DEVANT LES CAISSONS 1 à 3 M3 435

402 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VÉGÉTALE (sur talus et beche) M3 65

403 ENGAZONNEMENT M² 225

SOUS-TOTAL REMBLAI DEVANT CAISSON

 RÉCAPITULATIF     
 SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX     
 SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES
 SOUS-TOTAL PAROI CLOUÉE
 SOUS-TOTAL REMBLAI DEVANT CAISSON

 TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)     

 TVA 20,0%     

 TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)     

AMENÉE, INSTALLATION ET REPLIEMENT DES MATÉRIELS POUR L’EXÉCUTION DES 
INJECTIONS DE COULIS

FORAGE ET SCELLEMENT DES CLOUS Ø28MM

TRAITEMENT DE SURFACE PAR BADIGEON DE LA PAROI CLOUEE EN CONTACT AVEC 
LES TERRES
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