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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Affaire

Désignation Rénovation énergétique de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de l'Ile d'Yeu

Adresse
4 RUE DUGAY TROUIN
85350 L ILE D YEU

Montant 
prévu des 
travaux (HT)

Non 
communiqué

Date 
prévisionnelle de 
début de chantier

NC Durée 
prévisionnelle de 
chantier en mois

6

Autorisation de travaux A fournir
Récépissé de dépôt : A fournir

1.2 Maîtrise d’Ouvrage

Coordonnées Diffusion

Maître d'Ouvrage SERVICE FACTURIER DE BRETAGNE - M. Fabien ONNO
AVENUE JANVIER - BP 72012
35021 RENNES CEDEX 09
Email : fabien.onno@interieur.gouv.fr

Oui

1.3 Maîtrise d’œuvre

Coordonnées Diffusion

Architecte ATELIER VIGNAULT & FAURE
23 rue Louis Lumière
44000 NANTES
Téléphone : 02 51 25 02 49 | Email : architectes@vxf.fr

Oui

Economiste ECB La Roche Sur Yon - M. JEAN JACQUES BEDIER
ZI Le Séjour
14 rue Thomas Edison
85170 DOMPIERRE SUR YON
Téléphone : 02 51 46 27 70 | Email : jj.bedier@ecb-batiment.fr

Oui

BET CVC – PB ISOCRATE - M. Jean-Sébastien BRIEC
6, rue des Sassafras
44301 NANTES CEDEX 3
Téléphone : 02 51 89 77 50 | Email : js.briec@isocrate.com

Oui
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1.4 Mission(s) de contrôle technique retenue(s) par le Maître d’Ouvrage

 L Solidité des ouvrages et équipements indissociables

 LP Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+Pl)

 PS Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions neuves

 PSE Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes

 LE Solidité des existants

 AV Stabilité des avoisinants

 SH Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation

 SEI Sécurité des personnes dans les ERP-IGH

 STI Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels

 TH Isolation thermique et économies d'énergie

 PHH Isolation acoustique des bâtiments d'habitation

 PHA Isolation acoustique des bâtiments autres qu'habitation

 F Fonctionnement des installations

 HAND Accessibilité des handicapés

 BRD Transports des brancards

 GTB Gestion technique du bâtiment

 HYSH Hygiène et santé dans les bâtiments d'habitation

 HYSA Hygiène et santé dans les bâtiments autres qu'habitation

 ENV Environnement - ICPE (complément mission S)

 CO Coordination des missions de contrôle

Les missions de vérifications et d'attestations éventuellement souscrites par le Maître de l'Ouvrage font l'objet de 
rapports distincts de ceux relatifs aux présentes missions de contrôle technique relevant de la norme NF P 03-100.

1.5 Auteurs du rapport

Le présent rapport est validé par les vérificateurs mentionnés dans la liste ci-dessous :

 Charlotte MAILLEFER, vérificateur qualifié en SI-1 confirmé
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2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

2.1 Description sommaire de l’opération

Le projet consiste en la rénovation énergétique des logements et bureaux de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de 
l'Ile d'Yeu (85).

Le projet se situe à moins d'1km de l'océan.

Le projet comporte 3 bâtiments existants : 
- Bâtiment A : 5 logements (R+2) ;
- Bâtiment B : gendarmerie ; 
- Bâtiment C : maison.

La gendarmerie occupe une partie du RDC du bâtiment d'habitation collectif A.

Consistance des travaux : 
BATIMENT A - BHC R+2 5 logements : 
- ITE laine de roche, finition enduit, (en remplacement de l'ITE existante) ép. 160mm réaction au feu du système A2-
s1,d0, Rmini=4.55m².K/W;
- complément d'isolation en ouate de cellulose soufflée en combles Rmini=3.15 sur plancher BA ; 
- création d'un ouvrant d'1m² pour le désenfumage de la cage d'escalier au R+2 en façade (frangement) ; 
- encoffrement pour SF 1/2h au niveau des renforcements structurels au R+2 ; 
- agrandissement de la trappe d'accès aux combles EI30
- création d'un coffre pour gaine technique verticale de ventilation EI30 o->i et i->o ; 
- création d'un faux plafond pour le passage de faines horizontales de ventilation ;
- remplacement des ferronneries sur fenêtres (garde-corps, barreaux) avec laquage qualité marine ; 
- complexe (avec isolant) de soubassement avec plaque de ciment enterré et gravillon ; 
- création d'un trottoir en béton balayé en façade Ouest et retour Sud ; 

BATIMENT B - gendarmerie : 
- ITE laine de roche, finition enduit, ép. 160mm réaction au feu du système A2-s1,d0, Rmini=4.55m².K/W; 
- complément d'isolation ouate de cellulose soufflée en combles Rmini =3.15 ;
- remplacement des ferronneries sur fenêtres (garde-corps, barreaux) avec laquage qualité marine ; 
- remplacement des menuiseries extérieures avec Uw <=1.40, facteur solaire Sw=0.45 et Transmission lumineuse TLw = 
0.50, Classement A*3.E*5.V*A3 ; 
- complexe de soubassement avec plaque de ciment enterré et gravillon ; 
- conservation de l'IS existante (porte d'accès principale à la gendarmerie) de largeur 0.90m.
- les cheminements extérieurs d'accès à la gendarmerie sont inchangés.

Pour les bâtiments A et B, l'ITE est arrêté à +15cm du niveau du trottoir / du niveau fini extérieur.

BATIMENT C - pavillon :
- ITE laine de roche arrêtée à -30cm du fini intérieur de la dalle ou à 15cm du TN existant selon la façade ; 
- ITE : ép. 150mm réaction au feu du système B-s1,d0 Rmini=4.80m².K/W; 
- complément d'isolation ouate de cellulose soufflée en combles Rmini=?; 
- complexe d'isolation de soubassement enterré avec plaque de ciment, gravillon, grille caillebotis fonte et réfection de la 
terrasse.

Description du complexe de soubassement enterré : 
* façades Ouest et retour Sud Hall + au droit du séjour, chambre et SDE GAV : 
     - panneau rigide polystyrène expansé Euroclasse E ; 
     - parement panneau de particules liées au ciment Euroclasse B,s1-d0 ;
     - R mini 3.50m².K/m
     - pose collée sur étanchéité verticale par plot de colle compatible avec l'isolant.
* façade Ouest depuis le mur entre hall / cage d'escalier jusqu'à l'angle Nord-ouest + façade Nord + BAT C: isolation 
thermique des soubassements enterrés avec parement de protection
     - panneau rigide polystyrène expansé Euroclasse E ; 
     - parement panneau de particules liées au ciment Euroclasse B,s1-d0 ;
     - R mini 3.50m².K/m
     - pose collée sur isolant par plot de colle compatible avec l'isolant.
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Gendarmerie (bâtiment B) : application de l'article GN10
- type W sans LAS ; 
- locaux accessibles au public : Accueil (8m²) + Bureau Planton (12m²) ; 
- public admissible 5 personnes ; 
- personnel : 12 personnes.

Contrôle d'accès par vidéophone constitué d'une platine de rue en liaison avec un portier prévu dans la gendarmerie.
Portier mains libre dans la gendarmerie avec boucle magnétique.

Fluides : 
- BATIMENT LOGEMENTS : 
     *Remplacement des commandes d’éclairages par des détecteurs  
     *Remise en état de certaines goulottes de distribution électrique & augmentation du nombre de prise de courant
     *Eclairage extérieur des logements : Remplacement des luminaires en façade par des projecteurs LED avec 
détecteurs. 
     *Mise en place d’une ventilation double flux.  
     *Mise aux normes gaine technique (plomberie).
- GENDARMERIE :
     *Remplacement du TGBT. 
     *Remise en état et adaptation du TD BUREAUX. 
     *Remplacement du tableautin. 
     *Remise aux normes du tableautin.  
     *Consignation et dépose du tableautin. 
     *Remplacement des tableaux électriques des garages. 
     *Remplacement des luminaires existants par des luminaires LED (locaux archives et garages). 
     *Remplacement du mât existant par un mât avec projecteurs LED (éclairages extérieurs et rampe d'accès PMR).
     *Remplacement des éclairages existants de la rampe d’accès PMR et à l’entrée de la gendarmerie par des luminaires 
extérieurs LED sur détections. 
     *Mise en place d’un dispositif de sécurité pour accès par badge professionnel, ainsi qu’un interphone sur portillon 
d’accès principal. 
     *Mise à jour VMC.

2.2 Constitution et Classements

 Bâtiment(s) d'Habitation

Identification Nombre de 
logements Famille Parking Foyer Chauffage collectif

BAT A 5 2 COL   

BAT C 1 1   

 Etablissement(s) Recevant du Public

Gendarmerie

Activité Principale PE

Activité(s) Secondaire(s) Néant

Catégorie Catégorie 5

Origine classement Maître d'Ouvrage / Exploitant

IGH Non

IOP Non

Description sommaire de 
l'établissement

Le projet comprend l'isolation thermique par l'extérieur de la façade du 
bâtiment B - gendarmerie.

Les travaux ne sont pas de nature à modifier l'agencement intérieur / les IS / 
les effectifs.
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ERP 5 sans LAS, effectif < 20 personnes.
Article PE3
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles (Arrêté du 1er 
décembre 2025) « PE 4, PE 10 B, » PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils 
reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil 
;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments 
d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

Article GN10 : 
§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou 
d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du 
présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou 
des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de 
l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est 
rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être 
imposées après avis de la commission de sécurité.

Nature et étendue de la mission SEI complète

Nature et étendue des vérifications Ouvrage exclus des vérifications 

Ouvrages non décrits au 2.1 concernant le bâtiment B uniquement.
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3. DOCUMENTS REÇUS

Architecte

N° lot N° document Libellé Ind Date

Plan - PRO 01 PRO 01 - Plan de masse - 04/2026

- PRO 02 PRO 02 - Projet - Bâtiments A & B - Vue 
en plan

- 04/2026

- PRO 03 PRO 03 - Projet - Bâtiments A & B - 
Elévations

- 04/2026

- PRO 04 PRO 04 - Projet - Bâtiments A & B - 
Coupes

- 04/2026

- PRO 05 PRO 05 - Projet - Bâtiment C - Plan 
coupes et élévations

- 04/2026

Economiste

N° lot N° document Libellé Ind Date

CCTP 01 CCTP 01 CCTP 01 - Gros oeuvre & 
Aménagements extérieurs

- 04/2026

02 CCTP 02 CCTP 02 - ITE - Peinture - 04/2026

03 CCTP 03 CCTP 03 - Menuiseries extérieures - 
Fermetures

- 04/2026

04 CCTP 04 CCTP 04 - Cloisons sèches - 04/2026

BET CVC – PB

N° lot N° document Libellé Ind Date

CCTP 05 CCTP 05 CCTP 05 - Electricité - 04/2026

06 CCTP 06 CCTP 06 - CVC Plomberie - 04/2026

Plan - ELCF01 ELCF01 - Plans élec courants faibles - 
RDC & R+1 Bât A & B

- 04/2026

- ELCF02 ELCF02 - Plans élec courants faibles - 
R+2 et combles Bât A & B

- 04/2026

- ELCF03 ELCF03 - Plans élec courants faibles - 
Bâtiment C

- 04/2026

- PSV01 PSV01 - Plomberie sanitaire / Ventilation 
B

- 04/2026

- PSV02 PSV02 - Plomberie sanitaire / Ventilation 
Bât A R+2 et combles

- 04/2026

Autre

N° lot N° document Libellé Ind Date

- Notice d'accessibilité Notice d'accessibilité - 04/2026
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N° lot N° document Libellé Ind Date

- Notice de sécurité Notice de sécurité - 04/2026
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4. DOCUMENTS À TRANSMETTRE À QUALICONSULT

4.1 Avant la signature des marchés

 Plans architecte modifiés, s'il y a lieu
 Descriptifs modifiés, s'il y a lieu

Et plus généralement tout document permettant à Qualiconsult d’avoir la connaissance complète du dossier 
soumis à son examen.

4.2 Pendant la phase travaux et jusqu’à l’établissement du rapport final de contrôle 
technique

Pendant la phase travaux, Qualiconsult doit se voir communiquer tout document graphique, fiche technique, 
rapport d’essai et autre justificatif lui permettant d’émettre ses avis. Ces documents doivent être adressés au 
plus tard 2 semaines avant exécution des ouvrages concernés.
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5. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

5.1 Avant la signature des marchés

Toute modification apportée au dossier de consultation des entreprises postérieurement à notre examen et avant 
signature des marchés, devra être portée à notre connaissance, pour avis.

La responsabilité de QUALICONSULT ne saurait être engagée au niveau de la conception du projet sur des éléments ou 
prestations modifiés sans son accord.

5.2 Après la signature des marchés

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, devra nous être 
signalé, de manière à ce que nous puissions donner notre avis sur les nouvelles dispositions.

Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrôle interne tel que prévu par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 et portant 
principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en œuvre pendant les diverses phases d'exécution du chantier.

Les résultats de ces autocontrôles devront être communiqués à QUALICONSULT au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier.

5.3 Emploi de Techniques Non Courantes

Le Maître d’œuvre et les entreprises doivent systématiquement informer au préalable QUALICONSULT de tout 
procédé relevant d’une Technique Non Courante qu’ils entendent prescrire ou mettre en œuvre (respectivement). 

Les Techniques Non Courantes regroupent de manière générale les travaux non décrits par des textes officiels, ou 
relevant :

 de Règles Professionnelles non acceptées par la C2P ;
 d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d’Application (DTA) faisant l'objet d'une mise en 

observation par la C2P ;
 d'une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) ou d’un avis de faisabilité (« avis de chantier ») ;
 d’un Pass’Innovation ;
 d’un ATE non complété par un DTA ;
 d'aucune évaluation technique.

QUALICONSULT rappelle qu'une évaluation d'aptitude à l'emploi du procédé prévu est nécessaire afin de constituer un 
référentiel nous permettant d'exercer notre mission de contrôle technique construction consistant à vérifier la 
compatibilité de l’emploi de tels procédés avec la mise en œuvre prévue pour l’opération. Cette évaluation ne relève pas 
de la mission de contrôle technique qui a été confiée à QUALICONSULT. A défaut de transmission de cette évaluation 
avant l'exécution des travaux, QUALICONSULT serait dans l'obligation d'émettre un avis Défavorable sur l'ouvrage 
employant ce procédé.

En tout état de cause l’emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’ensemble des assureurs de l’opération (DO, RCD des constructeurs,…) ainsi que celui du Maître 
d’Ouvrage; ces derniers pourront assujettir leur accord à des conditions spéciales de souscriptions d'assurance.
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5.4 Avant la fin des travaux (en cas de mission « PV »)

Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les installations techniques du bâtiment 
pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d’utilisation selon les modèles des attestations 
d’essais de fonctionnement éditées par l’Agence Qualité Construction (AQC). Dans le cadre de notre mission PV, les 
entreprises concernées devront nous adresser leurs attestations d’essais de fonctionnement selon le modèle disponible 
sur le site internet de l’AQC.

Les installations potentiellement concernées sont les suivantes :
 les installations électriques de logements ou de services généraux ;
 les réseaux d'eau intérieure aux bâtiments ;
 les évacuations d'eau intérieures et extérieures aux bâtiments ;
 les portiers électroniques ;
 la ventilation mécanique contrôlée simple flux et double flux ;
 les installations de chauffage ;
 les portes et portails automatiques pour véhicules et piétons ;
 les protections solaires mobiles motorisées ;
 les volets motorisés, battants, coulissants et roulants ;
 production et distribution de l’eau chaude sanitaire ;
 réseaux de communication VDI.

A défaut d’un modèle disponible, les anciens "PV COPREC" (publiés par le document technique COPREC 
CONSTRUCTION n°1 d’octobre 1998, Moniteur du 06/11/1998, cahier spécial n°4954) seront recevables dans le cadre 
de la présente mission pour les installations suivantes :

 les ascenseurs, ascenseurs de charge ;
 les escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;
 les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;
 le conditionnement d'air ;
 les fluides médicaux.
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5.5 Limite de mission

 Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrôle technique souscrite(s) par le Maître de 
l'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100

 A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :
o la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance de 

l'attestation de conformité par le CONSUEL ;
o la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministère du Travail ;
o toute mission de vérification exhaustive donnant lieu à attestation finale ;
o toute mission d'audit ou de diagnostic

 Si le Maître de l'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE 
QUALICONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contrôle technique.

5.6 Diffusion des documents produits par QUALICONSULT

 Le présent rapport est adressé au Maître de l'Ouvrage par email ainsi qu’aux destinataires en copie (voir 
renseignements généraux).

 Les avis de la phase exécution seront adressés par mail à l'ensemble des destinataires.
Nota : il appartient au Maître d'Ouvrage de transmettre  copie de ces avis aux intervenants qui ne nous auraient 
pas communiqué d'adresse mail.

 Le rapport final sera diffusé de la même manière que le rapport initial.
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6. NATURE ET PRÉSENTATION DES AVIS

Les avis de QUALICONSULT sont présentés sous forme de tableaux comportant 3 colonnes :

Corps d’état
Identification du point de contrôle Libellé de l’avis Référence du(es) document(s) 

examiné(s)

6.1 Avis favorables dans le cadre de la mission de QUALICONSULT

A l’exception de ceux relatifs au § 6.2 ci-après, les avis de QUALICONSULT sur les documents répertoriés au 
chapitre 3 sont FAVORABLES.

6.2 Avis suspendus ou défavorables

Le cas échéant :
 Les avis défavorables sont explicités au chapitre 7.
 Les avis suspendus au sens de l'article 4.2.8 de la NF P 03-100 sur les documents répertoriés au 

chapitre 3 sont explicités au chapitre 8 du présent rapport.

6.3 Formulation des avis

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-après :

F : Avis Favorable
Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la 
limite des précisions fournies par ces documents, pourra être confirmé ou infirmé en fonction des éléments remis 
lors des phases ultérieures.

S : Avis Suspendu
Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Il y aura lieu de fournir les 
précisions complémentaires demandées dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux, faute de 
quoi cet avis deviendra défavorable.

D : Avis Défavorable
Les dispositions prévues dans les documents examinés présentent un risque anormal vis-à-vis de la pérennité de 
l’ouvrage ou sont incompatibles avec les référentiels concernés (Règles de l’art, règles de calculs, DTU, normes)

SO : Sans Objet
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne rentrent pas dans le cadre du projet examiné.
Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de bâtiments existants 
pour les parties de l’établissement non modifiées par les travaux

HM : Hors Mission
L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. 
Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

6.4 Commentaires « QC+ »

Dans l’exercice de son rôle de conseil au Maître de l’Ouvrage, QUALICONSULT peut émettre des commentaires 
n’entrant pas dans le cadre des avis suspendus ou défavorables : ces commentaires ont pour objet d’éclairer ce dernier 
sur des thèmes tels que :
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 l’optimisation du projet ;
 d’éventuelles sujétions de mise en œuvre ;
 d’éventuels aléas susceptibles de survenir en cours d’exploitation ;
 et plus généralement toute piste d’amélioration ou de meilleure adéquation du projet au programme.
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7. RÉCAPITULATIF DES AVIS DÉFAVORABLES
NEANT
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8. RÉCAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS

NEANT
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9. RÉCAPITULATIF DES AVIS FAVORABLES

Maître d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS FAVORABLE REFERENCE
SÉCURITÉ INCENDIE ERP
Notice de sécurité La notice de sécurité définitive devra nous être transmise.

---
Transmise le 12/05/2026.

DOSSIER

BET Fluide

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS FAVORABLE REFERENCE
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS ERP
Contrôle d'accès depuis la voie 
publique

Préciser les caractéristiques de la platine de rue au niveau du 
portillon d'accès au public. Pour mémoire, le système de contrôle 
d'accès doit permettre à des personnes sourdes ou 
malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur 
présence au personnel et d’être informées de la prise en compte 
de leur appel.

NOTA : une boucle magnétique est prévue sur le portier mains 
libres à l'intérieur de la gendarmerie.
---
"Le contrôle d'accès est bien prévue pour permettre à des 
personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes 
muettes de signaler leur présence au personnel et d’être 
informées de la prise en compte de leur appel." suivant retour 
RICT.

CCTP 05

SÉCURITÉ INCENDIE ERP
Réaction au feu des câbles 
électriques

Les câbles électriques nouvellement mis en œuvre au sein de la 
gendarmerie devront être classés Cca-s2, d2, a2 (caractérisation 
de la réaction au feu des câbles selon la classification 
européenne), en application de l'arrêté du 17 Mai 2024 modifiant 
le règlement de sécurité des ERP.

NOTA : le CCTP électricité présente des incohérences 
concernant la réaction au feu des câbles électriques.

--- 
Prévu suivant retour RICT du 11/05/2026.

CCTP 05

BET Généraliste

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS FAVORABLE REFERENCE
THERMIQUE RÈGLEMENTAIRE
Isolant en combles Les caractéristiques thermiques de l'isolant soufflé en comble 

(résistance thermique R) ne sont pas précisées.
---
Indications au CCTP 04
Isolation avec Rmini =3.15 m2.K/W de 137 mm d'épaisseur 
maximum après tassement (retour RICT du 11/05/2026)

CCTP 03
CCTP 04

Gros Oeuvre Maçonnerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS FAVORABLE REFERENCE
SOLIDITÉ
Frangement Les frangements devront être justifiés par le calcul au stade EXE.

---
Passé en demande de document.

DOSSIER
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Isolation par l'extérieur

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS FAVORABLE REFERENCE
SOLIDITÉ
Mode de fixation de l'ITE Le mode de fixation de l'ITE devra être adapté aux conditions 

atmosphériques (vent notamment) et aux prescriptions du 
DTA/ATec du système d'isolation par l'extérieur.
---
Phase EXE suivant DTA, demande de document du DTA.

CCTP 02


