DRAAF - Direction Régionale de I’Alimentation, de I’Agriculture et de la Forét
ISOLATION PAR L’EXTERIEUR DE L’AILE EST DU BATIMENT

16 rue Aimé Rudel - 63370 LEMPDES

.. | Quantit¢ | Quantité A .
Unité Entreprise MOE Prix unitaire (€HT) | Prix total (EHT)

Lot N°1 |DESAMIANTAGE / MENUISERIES EXTERIEURES BOIS & METALLIQUE / OCCULTATION - €
1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
1.2.1[Plan de retrait ff 1 - €
1.2.2|Rapport final d'intervention ff 1 - €
1.2.3[Constat d'huissier ff 1 - €
1.2.4|Installation de chantier ff 1 - €
1.3 INTERVENTIONS SUR BATIMENT - €
1.3.1 DEMOLITIONS SANS AMIANTE - €
1.3.1.1|Dépose et évacuation des meneaux en lambris bois ml 45 - €
1.3.1.2|Dépose et évacuation des stores bannes existants u 2 - €
1.3.1.3|Dépose et évacuation des luminaires et i électriques exi: (intérieurs et extérieurs) ff 1 - €
1.3.1.4|Dépose et évacuation des stores vénitiens existants ff 1 - €
1.3.1.5|Dépose et évacuation de mobiliers divers existants (cendrier, butée de porte, plinthes...) ff 1 - €
1.3.1.6|Dépose et repose du systéeme de contrdle d’accés y compris capteurs ff 1 - €
1.3.1.7|Dépose et repose des radiateurs + modifications des antennes u 2 - €
1.3.1.8|Dépose et repose des grilles de fenétres u 2 - €
1.3.1.9|Dépose partielle de faux-plafond m2 50 - €
13.2 DEMOLITIONS AVEC AMIANTE - €
1.3.2.1|Protection et organisation d’intervention SS3 ff 1 - €
1.3.2.2|Protection et organisation d’intervention SS4 ff 1 - €
1.3.2.3|Dépose et évacuation des plaques de fibres-ciment en allége (intervention SS3) m2 15 - €
1.3.2.4|Dépose et évacuation des menuiseries extérieures non-conservées (intervention SS4) u 21 - €
1.3.2.5|Dépose et évacuation de porte de garage et ensemble métallique, compris impostes (intervention SS4) u 2 - €

133 PAROIS PROVISOIRES -

1.3.3.1|Mise en place de parois provisoires avant dépose des menuiseries (+ dépose aprés travaux) m2 | 1 12| -

14 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

1.4.1 Menuiseries extérieures type fenétres en bois de PIN finition peintes — pose en tunnel - €
1.4.1.1|Menuiseries type fenétre « allége + OB + imposte pleine » de 1.13 x 2.11 m Hr environ type E-01 U 13 - €
1.4.1.2|Menuiseries type fenétre « allége + OB + imposte pleine » de 1.02 x 2.11 m Hr environ type E-02 U 1 - €
1.4.1.3|Menuiseries type fenétre « allége + fixe + imposte pleine » de 1.13 x 2.11 m Hr environ type E-03 u 1 - €
1.4.1.4|Menuiseries type chassis fixe "imposte vitrée" de 2.75 x 0.58 m Hr environ type E-08 u 1 - €
1.4.2 Blocs portes en bois de PIN finition peintes — pose en tunnel - €
1.4.2.1|Blocs portes a ame pleine a 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.13 x 2.68 m Hr type E-04 u 1 - €
1.4.2.2|Blocs portes vitré avec contrdle solaire a 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 0.93 x 2.68 m Hr type E-05 U 1 - €
1.4.2.3|Blocs portes vitré avec contrdle solaire & 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.13 x 2.68 m Hr type E-06 u 3 - €
1.4.2.4|Blocs portes vitré avec contrdle solaire a 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.03 x 2.68 m Hr type E-07 u 2 - €
1.4.3 Brise-Soleil orientables extérieurs en aluminium laqué a commande motorisée - €
1.4.3.1|Brise-soleil orientables de 1.13 x 2.11 m + lambrequin laqué devant coffre BSO u 14 - €
1.4.3.2|Brise-soleil orientables de 1.02 x 2.11 m Hr type E-09 + lambrequin laqué devant coffre BSO u 1 - €
1.4.4 Ouvrages divers - €
1.4.4.1|Potelets et traverses métalliques galvanisés (Interventions SS4) ml 136 - €
1.4.4.2|Store intérieur sur bloc porte u 5 - €
1.4.4.3.1|Repose d'appareillages électriques existants (détecteurs, sondes, Interrupteurs, luminaires, BAES, goulottes, prises...) ff 1 - €
1.4.4.3.2|Provisions pour appareillages électriques neufs (détecteurs, sondes, Interrupteurs, luminaires, BAES, goulottes, prises, pots d'encastrements...) - sur 'emprise des travaux a réaliser ff 1 _ €
1.4.4.4|Branchements et raccordements électriques des nouveaux BSO ff 1 - €
1.4.4.5|Reprogrammation de la centrale de contréle d’accés ff 1 - €
1.4.4.6 |Nettoyage fin de travaux ff 1 - €
TOTAL GENERAL (€HT) - lot 01 - €
TVA 20% - €
TOTAL GENERAL (TTC) - €




