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Lot 2 - Maintenance des installations de fluides médicaux et prestations annexes pour I'ensemble des Etablissements Parties du GHT « Est-Hérault et Sud-Aveyron »

ANNEXE 1 AU CCTP - Sites et équipements concernés (CH de Lunel)

TABLEAU GENERAL DES EQUIPEMENTS
ET INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX

Réseau Réseau Reégulateur | Vanne | PRISE | Support | Détendeur | Centrale Poste Armoire | Boitier | Report Centrale | Cellule de
ETABLISSEMENT Primaire | Secondaire | Seconde de FM a Indus ou [ Médico- | Secours de Alarme | Boitier | Détection | Détection
FM FM Détente Vide Clapet Staubli | T i Oxyge Secours Alarme
POLE SANTE 1 1 7 122 333 0 0 0 0 0 3
CH LUNEL REPUBLIQUE 1 1 1 20 86 0 0 0 1
BRUNEL 1 1 3 36 144 0 0 0 0 0 1
POLE GERONTOLOGIQUE 1 1 9 9 330 9
TOTAL 4 4 20 187 893 0 0 0 0 0 14 0 0 0

EVOLUTION DE PARC DES 2027 :

. Batiment République :
date prévisionnelle de fermeture : fin deuxiéme trimestre 2027 => il n'y aura pas de visite annuelle sur les ir ions de fluides médicaux dans le cadre du présent marché

. Batiment Brunel :
date prévisionnelle de fermeture : fin deuxieme trimestre 2027 => il n'y aura pas de visite annuelle sur les ir llations de fluides médicaux dans le cadre du présent marché

. Pole Gérontologique :
date prévisionnelle d'exploitation : début 2027 => les visites annuelles sur les installations de fluides médicaux débuteront des 2027

Les visites de maintenance préventive systématique sur les installations de fluides médicaux se limitent donc aux 2 établissements suivants : Pole Santé et P6le Gérontologique.
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