
Réseau Réseau Régulateur Vanne PRISE Support Détendeur Centrale Poste Armoire Boitier Report Centrale Cellule de

ETABLISSEMENT Primaire Secondaire Seconde de FM à Indus ou Médico- Secours de Alarme Boitier Détection Détection

FM FM Détente Vide Clapet Staubli Technique Oxygène Secours Alarme

POLE SANTE 1 1 7 122 333 0 0 0 0 0 3

REPUBLIQUE 1 1 1 20 86 0 0 0 1

BRUNEL 1 1 3 36 144 0 0 0 0 0 1

POLE GERONTOLOGIQUE 1 1 9 9 330 9

TOTAL 4 4 20 187 893 0 0 0 0 0 14 0 0 0

date prévisionnelle de fermeture :  fin deuxième trimestre 2027 => il n'y aura pas de visite annuelle sur les installations de fluides médicaux dans le cadre du présent marché

date prévisionnelle de fermeture :  fin deuxième trimestre 2027 => il n'y aura pas de visite annuelle sur les installations de fluides médicaux dans le cadre du présent marché

Les visites de maintenance préventive systématique sur les installations de fluides médicaux se limitent donc aux 2 établissements suivants : Pôle Santé et Pôle Gérontologique.

date prévisionnelle d'exploitation : début 2027 => les visites annuelles sur les installations de fluides médicaux débuteront dès 2027 

EVOLUTION DE PARC DES 2027 : 

ANNEXE 1 AU CCTP - Sites et équipements concernés (CH de Lunel)

 Lot 2 - Maintenance des installations de fluides médicaux et prestations annexes pour l'ensemble des Etablissements Parties du GHT « Est-Hérault et Sud-Aveyron »

AFFAIRE N° 26A0179 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT 

SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT "EHSA")

TABLEAU GENERAL DES EQUIPEMENTS 

ET INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX

CH LUNEL

. Bâtiment République : 

. Bâtiment Brunel :

. Pôle Gérontologique :
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