MAITRE D’'OUVRAGE : Préfecture de la Creuse

OPERATION :  Réhabilitation d’'un Centre Opérationnel Départemental (COD)
au sein de la Préfecture de la Creuse.

MARCHE N°
MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
Titre Il du Livre IV (ex. loi MOP) de la partie Il du code de la commande publique

ACTE D'ENGAGEMENT

Maitre d’ouvrage : Préfecture de la Creuse

Adresse : Place Louis Lacrocq — 23000 GUERET

Conducteur d’'opération : Société d’Equipement du Limousin (SELI)
Adresse : 31 avenue Baudin 87039 LIMOGES Cedex

Représenté par : Laurence NOYER — Directrice Générale de la SELI

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a larticle R.2191-60 du code de la commande
publique :

Copie de l'original, délivrée en unique exemplaire pour étre remis a I'établissement de crédit en cas de
cession de créances ou de nantissement dans les conditions de larticle R.2191-46 du code de la
commande publique.

Date oo, SIBNATUIE ettt et et sae s ese s e e e e saeeesen e eanan

L'exemplaire unigue pourra étre remplacé au gré du maitre d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Comptable assignataire :
Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a I'organisme désigné ci-
dessus

Ouvrage :

Exercice du réle de maitre d'ceuvre pour la réhabilitation d’un Centre Opérationnel Départemental (COD)
au sein de la Préfecture de la Creuse.

situé a : Place Louis Lacrocg 23000 GUERET

Programme : travaux de cloisons, doublages, plafonds suspendus, revétements de sols, peintures/
revétements muraux, plomberie/sanitaire, électricité/courants faibles.

Transmis en préfecture le :
Date de notification le :

Cette notification ne vaut pas ordre de commencer les prestations. Un ordre de service spécifique émis par
le maitre d'ouvrage précisera la date de commencement d’exécution.
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1. LE MAITRE D’CEUVRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE)

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
MAITRE D'OEUVRE"

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre
d’ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :

®  Immatriculée a I'INSEE :
B NUMErO SIRET et

B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) ©.....ccoueveeeceiineire et
B Numéro d’identification au registre du COMMErCE : ........vovveveeeereveeeeereeeeree e

B M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
cahier des clauses administratives particuliéres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-apres,
qui constituent mon offre.

B AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police
d'assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que j'encours :

Compagnie :
N° Police :
®  CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a

I'article 8 ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de
polices d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

1°" sous-traitant

28Me sous-traitant

38Me spus-traitant

Compagnie :

N° police :

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si 'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a
compter de la date limite de réception des offres finales.
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1. CONTRACTANT (LE MAITRE D'CEUVRE EST UNE PERSONNE MORALE)

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
MAITRE D'OEUVRE"

M

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée

ayant son siege social a

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre
d’ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :

Hee e e e e et et e e e et e e e e e e e e e e e et e e e e et eNn ee e e e e e e et et ae N e es e e eee e es e NN e NNt eee e e tetaeaeeeseee ettt ete et tetaeNeeetetaeatetttsreretetetetettte Jeee

Forme de 1a SOCIELE.......cvviiviiiiec e, Capital

® |mmatriculée a I'INSEE :
B O NUMErOSIRET ittt e

B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) i.......cccoecveveceeeeeiseeeee e
B Numéro d’identification au registre du COMMEICE : .......c.cooeeeveeeeeereereee e eeerennes

B M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
cahier des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-apres,
qui constituent I'offre pour laquelle j'interviens,

®  AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle
j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encours :

Compagnie :
N° Police :

u CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a
I'article 8 ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de
polices d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

1°" sous-traitant 28Me soys-traitant 38me sous-traitant

Compagnie :

N° Police :

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si 'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a
compter de la date limite de réception des offres finales.
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1. CONTRACTANT (LE MAITRE D’CEUVRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)

Les candidats sont informés que le maitre d’ouvrage se réserve le droit de contraindre le groupement
attributaire a revétir la forme d’un groupement conjoint dans le cas ou il n‘aurait pas candidaté sous cette
forme.

NOUS soussignés, cotraitants conjoints, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-apres,
désignées dans le marché sous le nom "LE MAITRE D'OEUVRE" ou "le titulaire"

1¢" cocontractant

(cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de la société :
Ayant son siége social :

Forme de 1a SOCIBLE: .....cvcviviieccice e capital :

®  Immatriculée a I'INSEE :

B NUMEArO SIRET oot
B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) i.......cccoeeieveceeeeeineesee e
B Numéro d’identification au registre du COMMErCE : ........vovveveeeerereeeeeeeeeerere e

(cas d'une personne physique)

PSPPSR agissant en mon nom
personnel,

AOMUCHIE @ e e e ettt e e et e e e

®  Immatriculée a I'INSEE :

B NUMEArO SIRET et
B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) ©......cccoveeeeececineireeeeereee e
B Numéro d’identification au registre du COMMErCE : ........vevveeveeeerereeeieeeeseeee e
[] La société (Cas de la personne morale) .....c.ccccoevveeeveevenenne. représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ......cccccveveeeveeeieennee. , diment mandaté a cet effet,

est le mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles a I’égard de la maitrise d’ouvrage,
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[] La société (Cas de la personne morale) .....c.ccccoevvevevereveneenne. représentée par M...............
ou Monsieur (Cas de la personne physique) .....c.ccceeevevveevieeecerenane. , ddment mandaté a cet effet,

est le mandataire du groupement conjoint.

[] La société (Cas de la personne morale) ......ccceoeveeveveveeevennnne. représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) .....c.ccoeeevevveevieeeceeenane. , ddment mandaté a cet effet,
est le mandataire du groupement solidaire.

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre
d’ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :

2¢ cocontractant
B (cas d'une personne morale)
M
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée
ayant son siege social a
Forme de 1a SOCIELE.......cooooviiiieeeeceeeee e, Capital
u Immatriculée a I'INSEE :
B NUMEArO SIRET et
B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) ©......ccocvevvieececereenrere e
u Numéro d’identification au registre du COMMErCE : ......cevveeeeveceeeeeece et
B (cas d'une personne physique)
IVttt ettt et ettt ettt ettt ettt et ene e agissant en mon nom personnel,
AOMUCHTIE @ oottt ettt st st b e
m Immatriculée a I'INSEE :
B NUMEArO SIRET it
B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) ©.......cccoeceeeeieeeceinieeeeee e
m Numéro d’identification au registre du COMMErce : ......ccoveveeveceseveecec e
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3¢ cocontractant

B (cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée
ayant son siege social a

Forme de 1a SOCIELE......coviiiiiiiecee e, Capital

u Immatriculée a I'INSEE :
B O NUMErO SIRET it e

B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) i.......cccceeieveceeeceeiseeee e

m Numéro d’identification au registre du COMMErce : ......ccvvvvveviesevececcee e e

B (cas d'une personne physique)

VL et et e b et b et aeeeae et be e ebeeaseeaabeereeerbesareen agissant en mon nom personnel,
AOMUCHTIE @ oottt bbbt e b et b e
u Immatriculée a I'INSEE :
B NUMEArO SIRET oot
B Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) ©.......ccoeverreerecerenrere e
u Numéro d’identification au registre du COMMErCE : ......ceveeeeveceseceecee et e
| |

NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le cahier des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux
conditions ci-apreés, qui constituent I'offre du groupement que nous avons constitué,

u AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une

police d'assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1¢" cocontractant 28™Me cocontractant 38me cocontractant

Compagnie: | e | e | e

N° police : | i | i | e
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CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés

a l'article 8 ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de
polices d'assurance garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1¢" sous-traitant

28Me soys-traitant

38Me sous-traitant

Compagnie :

N° police :

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si 'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours
a compter de la date limite de réception des offres finales.
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Le présent marché est un marché unique.

2. OBJET DU MARCHE

2.1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET CONDITIONS D’EXECUTION

Les travaux envisagés concerneront le réaménagement d’une partie des locaux afin de créer un Centre
Opérationnel Départemental (COD). Les travaux portent principalement sur :

B des modifications de cloisonnement,

B |a création ou reprise de plafonds suspendus,

®  |a restauration ou la pose de revétements de sols,

®  Ja réalisation de peintures, pose de revétements muraux,

®  |areprise ou création de sanitaires

®  |areprise de l'installation d’électricité/courants faibles.

2.2 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Intervenant

Mission

Prestataire

Controéleur technique

A définir

A définir

OPC

OPC études et travaux

Maitrise d’ceuvre

Assistant a maitrise d’ouvrage

AMO études et travaux

SELI

Coordonnateur SPS

L'opération reléve de la catégorie d 1 Q4 2 ou O 3, conformément

aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.

B Phase études

A définir

A définir

® Phase travaux

A définir

A définir

Les modalités de collaboration du MOE avec les autres intervenants sont définies au CCAP.

2.5 MODE D'ATTRIBUTION DES TRAVAUX

L'attribution des travaux est prévue par marchés séparés.

2.4 DUREE DU MARCHE

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maitrise d'ceuvre est de 42 mois a
compter de la date fixée par I'OS qui prescrira de commencer les prestations.
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Les prestations s'achéveront a I'expiration du délai de garantie des travaux réalisés dans les
conditions fixées a I'article 12 du CCAP.

Le marché ne sera pas reconduit.

Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis a I'article 3.4 ci-dessous.

3. MISSION DU MAITRE D'CEUVRE — DELAIS D'EXECUTION

5.1 DOMAINE

X Batiment X] Réhabilitation [ ] Infrastructure [ ] Neuf

3.2 MISSION CONFIEE AU MAITRE D'CEUVRE

Le contenu des éléments de mission confiés au titulaire est fixé au titre Il du livre IV de la partie 2 du code
de la commande publique ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

BATIMENT

n*n

Les éléments relevant de la MISSION DE BASE sont marqués d'un

(Nota : la mission de base peut évoluer en fonction du mode de consultation des entrepreneurs — Article
L.2431-3 du code de la commande publique)

ABREVIATION
MISSION Réutilisation-
réhabilitation Batiment
Diagnostic DIAG
Etudes d'avant-projet sommaire* APS*
Etudes d'avant-projet définitif* APD*
Etudes de projet® PRO*
Assistance a la passation des contrats de travaux * ACT*
Visa * VISA*
Direction de I'exécution des travaux * DET*
Assistance aux opérations de réception et pendant la AOR
garantie de parfait achévement *
Dossier des ouvrages exécutés DOE
Ordonnancement - Pilotage- Coordination OPC
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Les études de la phase APS comprendront (outre les éléments précisés dans le décret) :

- Une mise au point définitive du projet avec le maitre d’ouvrage,

- Si la conception du mobilier proprement dit ne fait pas partie de la mission, la finalisation de I'étude de
I'agencement général des espaces,

- La rédaction du cahier des charges des études de structures si nécessaire.

Les études de la phase APD comprendront (outre les éléments précisés dans le décret) :

- Une estimation financiére détaillée du projet. Il est rappelé que I'approbation de I'APD implique l'accord
du maitre d’ouvrage sur le co(t prévisionnel définitif (CPD). Le titulaire s'engage sur un co(t prévisionnel
définitif des travaux CPD au terme des études d’avant-projet détaillé (APD).

- Le acs échéant, le dépot du permis de construire ou déclaration de travaux.

Les études de la phase ACT comprendront (outre les éléments précisés dans le décret) :
- Dans le cadre de la rédaction du DCE, la réalisation de DPGF par lot avec quantitatif détaillé par poste.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie (SSI), telle
gue définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs
normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du maitre
d'ceuvre.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiere de Systeme Sécurité Incendie
(SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a
61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée
dans la mission du maftre d'ceuvre.

Pour I'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le maitre d’ceuvre est le responsable du projet pendant toutes les phases de l'opération.

Il assure a ce titre toutes les obligations du responsable du projet a I'exception, s’il na commis aucune faute
dans l'exécution de cette mission, de la prise en charge financiére des conséquences de la découverte
d’ouvrages, de modifications ou d’extensions d’ouvrages.

Eléments de mission spécifique :

Sans objet

3.5 ETUDES D'EXECUTION

Le maftre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur sera chargé de |'établissement des études d'exécution des ouvrages ; ces documents seront
soumis au visa du maitre d'oeuvre et au visa du contréle technique, s’il y a lieu, préalablement a la
réalisation des travaux dans les conditions définies a I'article 29 du CCAG travaux.
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3.4 DELAI D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MAITRE D'CEUVRE ET DE
REMISE DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DU MAITRE D’CEUVRE

Les délais stipulés ci-dessous sont fixés en semaines pour les documents d'études et en jours pour la
remise de la proposition de réception du maftre d'ceuvre, sauf indication particuliere précisées ci-dessous
le cas échéant.

OUVRAGE DE BATIMENT

Documents a produire Batiment Réutilisé
réhabilité
Diagnostic 4 semaines
APS — Etudes d’avant-projet sommaire 3 semaines
APD — Etudes d’avant-projet définitif 3 semaines

PRO — Etudes de projet

- Finalisation études de projet 3 semaines

- Etablissement du dossier de consultation 1 semaine
ACT

- Rapport d'analyse des offres 1 semaine

- Mise au point des contrats de travaux 1 semaine

VISA (délai a compter de la date de transmission des | 15 jours
plans par les entreprises)

AOR — Proposition de Réception (délai a compter de

la date des OPR) 15
jours

PV de levée des réserves (délai a compter de sa date
d’établissement)

Autres délais :

- Diffusion des comptes rendus de chantier : 3 jours a compter de la réunion de chantier
- Instruction et transmission au maitre d’ouvrage des réclamations des entrepreneurs ou des devis
faisant suite a des modifications de prestations (au sens de l'article 14 du CCAG travaux, donc
comprenant le cas échéant I'établissement par le maitre d’ceuvre de prix provisoires) :
V' oen cours de Chantier : .., 8 jours
V' sur décompte ENEral i .....oeveeeeeeveveeererieeeeeee e 20 jours

Le délai du premier élément de mission a réaliser court a compter de la notification du marché ou de la
date de commencement d'exécution fixée par ordre de service de démarrage comme indiqué ci-dessus.

Le point de départ des autres éléments de mission part a la date précisée dans l'ordre de service de
démarrage de I'élément de mission concerné.
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Pour la mission VISA, les délais courent a compter de la date de remise des documents par les entreprises.

4. ENGAGEMENT SUR LE COUT DES TRAVAUX

X Le colt prévisionnel n'est pas connu

Estimation des travaux fixée par le maitre d'ouvrage est de (montant HT) :

130 000 € HT

Mois d'établissement de I'estimation : ao(t 2026
L'article 10.1 du CCAP détermine I'engagement du maitre d’ceuvre au respect de cette estimation.
L'engagement du maitre d'ceuvre de respecter le co(t prévisionnel des travaux sera arrété :

X] Pour un ouvrage de batiment (batiment neuf et réutilisation/réhabilitation) :

X1 a la remise de I'APD

5. SEUILS DE TOLERANCE

Les seuils de tolérance sont fixés aux articles 10.2 et 10.3 du CCAP.

6. MONTANT DES HONORAIRES

6.1 MONTANT FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

Le montant de la rémunération forfaitaire du maitre d’ceuvre est fixé a :

Montant exprimé en euros HT @ ..o ;

TVA au taux de ............. % - Montant @ ..o
Montant exprimé en euUros TTC & ..o s

MONtANT ETTC (€N ETEES) wvvvieecveeceeiee et et

Ce montant est provisoire

La rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera arrétée par voie d’avenant au plus tard au moment de
I'engagement sur le colt des travaux, défini a l'article 4 ci-dessus.

Cette modification du marché public interviendra en application de l'article R.2194-1 du code de la
commande publique.

La négociation de l'avenant arrétant le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre tient
compte de I'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et du colt prévisionnel des
travaux.
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Lorsque la rémunération définitive du maitre d'ceuvre est arrétée au stade des avants-projets, la
négociation de I'avenant fixant la rémunération définitive intégre les conséquences liées aux évolutions
éventuelles du programme et de I'enveloppe financiere prévisionnelle, conformément a l'article L.2432-2
du code de la commande publique.

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle :

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au maitre d'ceuvre au titre des droits
de propriété intellectuelle, dont le montant est fixé a 10% du prix du marché hors taxe.

Dans I'hypothese ou le titulaire est un groupement de maitrise d'ceuvre, la rémunération au titre des droits
de propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous.

Versement de la rémunération du mandataire du groupement :

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix de
ses prestations. Elle lui sera versée au fur et a mesure du versement de ses reglements.
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6.2 DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE PAR ELEMENT DE MISSION ET PAR COTRAITANT EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT LE CAS ECHEANT

(1 POUR UN OUVRAGE DE BATIMENT

Missions % Montant HT Répartition (Groupement conjoint)
Batiment Abréviation Cotraitant 2 Cotraitant 3
Cotraitant 1
Partiel Cumulé % Montant % Montant % Montant
Etudes du diagnostic DIAG
Etudes d'avant-projet sommaire APS
Etudes d'avant-projet définitif APD
Etudes de projet PRO
Assistance a la passation des contrats de ACT
travaux
Visa VISA
Direction de I'exécution des travaux DET
Assistance aux opérations de réception et AOR
pendant la garantie de parfait achévement
Ordonnancement - Pilotage- Coordination OPC
TOTALA




7. FORME DU PRIX

Les conditions de variation de prix sont définies a I'article 4 du CCAP.

8. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire :
[] n'envisage pas de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.
[] envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Les prestataire, mandataire et cotraitants tiendront compte des sommes qu'ils auront regues au titre de
I'indemnisation pour déterminer les prestations et sommes susceptibles d'étre sous-traitées.

u Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-apres indique la nature et le montant des prestations que le

titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement et les
noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. modele ci-
joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du
contrat et qui prendra effet a la date de notification.

[] Cas d’une entreprise unique :

Sous-traitant devant exécuter la|Montant de la prestation T.T.C.

Nature de la prestation (*) )
prestation

TOTAL =

(*) avec indication de la tranche concernée en cas de marché a tranches

[] Cas d’un groupement :

Nature de la prestation (*) Sous-traitant devant Montant de la prestation

et cotraitant concerné exécuter la prestation TTC

1T cotraitant : L | e

28Me cotraitant : e,

38Me cotraitant . | e,

(*) avec indication de la tranche concernée en cas de marché a tranches



Limite a la sous-traitance :

Les prestations suivantes devront obligatoirement étre réalisées par le titulaire du marché ou 'un des membres du
groupement et ne pourront en aucun cas faire I'objet de sous-traitance :

- Sans objet

9. AVANCE

Le marché ne fait pas I'objet d’'une avance.

10. REGLEMENT DES COMPTES

10.1 REGLEMENTS

] Cas d’un titulaire unique
Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par :
[] chéque bancaire établi au nom du titulaire

[] virement établi a |'ordre du titulaire (joindre les RIB)

DESIGNATION DU TITULAIRE

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Référence compte bancaire

O Cas d’un groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché, selon la répartition définie a I'article 6.2 ci-
dessus par:

] chéque bancaire établi au nom des membres du groupement conjoint

[] virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)

DESIGNATION DU COTRAITANT REFERENCES BANCAIRES

Nom de l'entreprise
Raison sociale

Adresse

Nom de I'entreprise
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Raison sociale

Adresse

Nom de l'entreprise
Raison sociale

Adresse

10.2 DELAI DE PAIEMENT

Le délai de paiement des acomptes est de : 30 jours, a compter de la réception de la demande d’acompte par le
maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, a compter de la date de réception du décompte général et
définitif par le maitre d'ouvrage.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de I'article L.2192-1 du code
de la commande publique, la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage correspond a la
date de notification au mafitre d’ouvrage du message électronique I'informant de la mise a disposition de la facture
sur Chorus Pro.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a I'article 6.3 du CCAP.

10.3 RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

T1. PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage a produire, a la conclusion du
contrat, les piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les
conditions prévues au reglement de consultation.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra produire au maitre d’ouvrage ces mémes
pieces relatives a chacun des sous-traitants a I'attribution du marché.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également a produire, tous les 6 mois jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, les pieces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du Code du
travail.

Les attestations d’assurances sont a produire dans les conditions indiquées au CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais.

Si I'attribution a lieu I'année suivant celle pendant lagquelle le candidat attributaire a remis I'enveloppe contenant
sa candidature ou son offre, |'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité, sera a remettre
dans le délai mentionné au RDC.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pieces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.
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En cas d'attribution du marché a une entreprise étrangere détachant des salariés en France, il est rappelé que le titulaire
se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux travailleurs détachés.

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser a 'inspection du travail ainsi guau maitre d'ouvrage
une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.

Le titulaire se doit de veiller a ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mémes obligations. De méme,
lorsqu’un cocontractant ou un sous-traitant fait appel a une société de travail temporaire étrangere, les mémes obligations
incombent a cette entreprise.

Fait en un seul original

(En application de Iarticle 1375 du code civil, le contrat doit étre établi en autant d’originaux que de parties)

A le
Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé"

Signature(s) du (ou des) prestataire(s)

12. ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée.

Les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les
conditions indiquées

A Le

Le maitre d’ouvrage Signature
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