HOPITAUX
DE PARIS

ASSISTANCE
PUBLIQUE

W

AP-HP. Centre
Université
m Paris Cité
CAHIER DES CLAUSES
optaus procaLacoleoe- | TECHNIQUES PARTICULIERES

Cochin - Port Royal
Corentin-Celton « Georges-
Pompidou « Hétel-Dieu
Necker-Enfants malades

Vaugirard LOT 09 CCH VOIRIE ei
RESEAUX DIVERS

Consultation N°26-TV407CUP

Objet : Marché de travaux d’entretien du GHU APHP Centre-Université de Paris 2027-2031
Lot CCH o9 Voirie et Réseaux Divers

Lieux d’'exécution :

Sites Cochin-Port Royal-Tarnier-Broca-La Collégiale-Hoétel Dieu



Table des matieres
CHAPITRE 1 = GENERALITES cooveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeessssseseeessssssseesssssssssesssssssessssesssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssees

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS GENERALES ..ot sssessseesssessssssssssssssssssssssesss
CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ...ooovossscceveveeeeeeesssssssssseeseseesssssssnnss
CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESTATIONS......oceeeereernreeseersessseerseessessseeens
4.1 Précautions de CRANTIET ... .o cureeeeeeseeeeeesseee e eesess s seesssess s ss et s ss s s bbb s se s
T2 \T=1u 0} 7= Verle LD ol o U gL =) o PN
4.3 Approvisionnement en matériaux et mobilier UrDain ...enenmneessrssessssessessssssessnsssess
4.4 Terrassements et AEMOLITIONS ... eieucrereeereeessees st sess et eesses bbb ss e
4.5 REIMDIAIEIMIENES. c..ouvreueerueesreereeseerssesssesssessessssess s essses s s s s ss s e E s E R s s sn s
4.6 RESEAUK....cuueeereeesesssseemsassasesssesssasssasssse st s ssses st sseEsseeE a8 8 SeE RS S £ R £ AR ER SRR SRR A RS b SRR bbb
4.7 BOTAUIES €1 CANIVEAUX .errurersrerseesseessesseesseessesssesssesssssssessssssesssssssessesssasssasssesseessesssesssssssssssssssessssssessessnsssnss
4.8 REVELEINIENTS ...cvuveeeureuseeeueessesessesssassssesssesssessssssssessseee s s s s b b £ as e ER A RS EE bRt bbb
TS B =4 Y - L (o) o 1PN
4.10 MODILIET UTDAIN courreueireeeereceeeseerssess s sess s essseessse s seesssess s ss s s ss s sssess s ssnees
4. 171 DAllAES e eeuureuseemeesrereessesssesssesseesseesseessesseesseessesssesssesssssssessess sesssesssesseessasssesssesseessesssessesssesssssssessssasessesansssess
4.12 Prestations et travauX PartiCULIETS . eeeseessssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

CHAPITRE 5 - DOCUMENTS DE FIN DE TRAVAUX ... ssssssssssssssssssssssssssssessas



CHAPITRE 1 - GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les conditions
d’exécution des travaux d’entretien, de réparation, de mise en sécurité et d’adaptation
des ouvrages de voirie et réseaux divers (VRD). Il est a compléter par les indications
fournies sur le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Les interventions sont réalisées a la demande du Maitre d’Ouvrage, dans le cadre de
bons de commande.

Les bons de commande sont établis d’apres un devis réalisé par I'entreprise, a la
demande du Maitre d’ouvrage, d’aprés des plans de repérage, des photos et des visites
du prestataire sur site. Le délai entre la demande de I'hépital et la transmission du devis
par 'entreprise ne devra pas excéder 15 jours calendaires.

Toutes cétes et quantités éventuellement estimées préalablement par le Maitre
d’'ouvrage devront étre vérifiées par I'entreprise. Les quantités estimées par I'entreprise
pourront faire I'objet d’'un constat contradictoire du Responsable Technique de I'hdpital.

Les travaux sont exécutés en site occupé, nécessitant le maintien des acceés,
notamment pour les services de secours et les circulations PMR.

CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prestations comprennent :

- études d’exécution

- fourniture et transport des matériaux
- mise en ceuvre compléte

- essais et contréles

- nettoyage et remise en état

- évacuation des déchets

Interventions d’urgence :
L’entreprise devra intervenir sans délai pour sécurisation de zone (affaissement, fuite,
danger).

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont soumis, en tout ce qui leur est
applicable, aux prescriptions des Normes Francaises, DTU et réglements en vigueur, a
la date du marché (voir chapitre suivant)

A noter que les travaux sont exécutés en site sensible, milieu hospitalier, et toute
mesure de protection devra étre prise par I'entreprise pour éviter I'émission de



poussiéres pendant ses travaux de découpes, terrassements et autres (par exemple
avec l'arrosage des matériaux) ainsi que les ruissellements hors réseaux d’évacuation.

Des mesures supplémentaires et des consignes spécifiques de I'équipe d’hygiene de
I'hépital pourront le cas échéant étre imposées a I'entreprise sans frais supplémentaires.

L’entreprise devra prendre toute mesure pour ne pas rejeter de matériaux polluants
dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Toute obturation de réseau dii a 'écoulement de ses matériaux devra étre réparée
immédiatement par ses soins sans frais supplémentaires pour I'hépital.

CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les prescriptions techniques sont listées dans le présent CCTP et les lignes du
Bordereau des Prix Unitaires.

Ces documents présentent des solutions techniques répondant a la demande de
I'hdpital et portant sur des ouvrages de voirie variés. Il appartient a I'entrepreneur
responsable du lot, qui en modifierait certains points, de prendre a sa charge les

incidences éventuelles des modifications sur ses travaux

L’entreprise devra respecter :

- les normes en vigueur (DTU, CCTG)

- les régles de l'art

- les prescriptions des concessionnaires

L’entreprise pourra demander a I'’hopital tout plan de réseau enterré qui lui permettre
d’assurer ses travaux avec le moins de risque possible.

CHAPITRE 4 — DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESTATIONS

4.1 Précautions de chantier

L’entreprise retenue prendra toutes les précautions nécessaires afin d'éviter la
détérioration des voiries et des ouvrages existants. Toutes détériorations du fait de
I'entreprise seront refaites a ses frais. Pendant toute la durée de sa présence sur le
chantier, le prestataire assurera I'entretien de la voie publique et voies “privées”
intérieures du site hospitalier aussi loin que cela sera nécessaire afin de faire disparaitre
toutes les chutes de terre et tous matériaux provenant de ses engins.

Toute la signalétique et le balisage de sécurité nécessaires, la gestion des déviations,
seront prévues par l'entreprise, ainsi que, si nécessaire, la mise a disposition d’un
homme trafic pour réguler la circulation et guider les piétons a proximité du chantier. Ces
prestations sont incluses dans les prix proposes.

L’entreprise est tenue d'implanter tous panneaux ou barriéres de protection propres et
en bon état au pourtour de I'opération.



Les panneaux devront indiquer les déviations éventuelles, les dangers, les
rétrécissements, les sens de circulations, les sens interdits, les interdictions de
stationnements, etc...

Les barrieres de protection, stables méme en condition de grand vent, matérialiseront
I'enceinte de chantier, terrassements, voiries, tranchées, etc...

A noter que I'activité et les circulations dans I'hdpital ne doivent pas étre impactés par
les travaux. Tout doit étre mis en place par I'entreprise pour assurer la continuité des
passages des véhicules d’'urgence et 'accés aux services des patients. Les déviations
de circulation sont a durée limitée, en accord avec le Responsable de la Sureté de
I'hopital.

4.2 Nettoyage du chantier

L’entreprise devra I'évacuation de I'ensemble de ses gravois emballages et déchets et le
maintien en ordre de 'ensemble de ses zones de travaux y compris nettoyage et
entretien des acceés jusqu’a ses zones de travaux.

Les terres et autres fonds de formes en excédent ou déblayées en provenance des
terrassements généraux seront enlevées aux décharges publiques, compris
chargement, transport, droits de décharges éventuels, ainsi que toutes sujétions d’acces
et sortie de trous, et ce au fur et a mesure de leur production.

L’entreprise sera tenue de débarrasser tous les jours les voies intérieures du site et les
voies publiques voisines du chantier des terres et boues provoquées par le passage de
ses camions et engins et de maintenir les abords du chantier dans un état d’entretien
normal.

Autant que nécessaire en cours d’opération et quoi qu’il en soit en fin d’opération,
I'entreprise procédera au nettoyage général des chaussées, trottoirs et a 'enlévement
des déchets.

4.3 Approvisionnement en matériaux et mobilier urbain

Le titulaire ayant pris connaissance par le présent CCTP et le BPU de la définition des
matériaux et mobiliers urbains souhaités par I'hépital, il ne pourra prétexter un délai de
réalisation de ces travaux supérieur aux clauses fixées par le CCAP relatif au délai
général d’exécution des commandes.

Toute pénurie ou défaut d’approvisionnement devra étre justifié pour ne pas s’exposer
au paiement d’intéréts de retard fixés au CCAP.

Les paragraphes ci-aprés récapitulent les travaux demandés pendant I’exécution
du marché. lls sont a compléter par les indications du BPU.

4.4 Terrassements et démolitions
Réalisés avec des machines ou manuellement selon les accés du chantier.



Travaux comprenant :

- terrassements mécaniques ou manuels
- fouilles en terrain de toute nature

- blindage si nécessaire

- démolitions d’ouvrages

- évacuation des déblais

4.5 Remblaiements

- apport de matériaux

- mise en ceuvre par couches
- compactage

4.6 Réseaux

- pose de fourreaux

- pose de canalisations
- réalisation de regards
- raccordements

4.7 Bordures et caniveaux

- dépose des existants
- pose bordures béton

- pose caniveaux

- pose de ralentisseurs
- réglage fil d’eau

4.8 Revétements

Les interventions sur les enrobés (démolition, remplacement) devront étre précédés
d’'une mission de repérage HAP et amiante et de diagnostics avant travaux commandés
par 'hépital. Il se doit de transmettre les rapports de diagnostics avant toute intervention
de I'entreprise. Les prélevements de voirie devront étre réalisés par carottages avec
autant de prélevements que de surfaces diverses d’enrobés. L’appréciation du nombre
de prélévements est cependant laissée au technicien de I'entreprise de diagnostic.

Travaux comprenant

- enrobés a chaud/froid
- enrobés drainants

- béton désactivé

- sable stabilisé

- asphalte

4.9 Signalisation

A noter que les quantités signalées sur les devis devront porter sur les surfaces réelles a
marguer HORS VIDE (largeur X longueur des traces uniquement). Par exemple les



surfaces entre bandes de passage piétons ou zébras ne doivent pas étre comptées
dans le devis. La peinture est demandée rétro-réfléchissante.

- effacage marquage

- marquage neuf

- bandes podotactiles

4.10 Mobilier urbain

Nota Bene : Les travaux de terrassement, fouille, plots de béton, scellements
nécessaires sont compris dans les travaux de pose de mobilier et panneaux et inclus
dans les prix unitaires du BPU.

Les potelets doivent étre fabriqués d’'une seule piéce sans collage ou rivetage

- bornes, potelets, barrieres

- bancs, corbeilles

- panneaux

- déposes diverses

- déplacement de mobilier urbain

Tout mobilier urbain détérioré pendant sa dépose ou son déplacement par I'entreprise
devra étre remplacé a l'identique a ses frais

4.11 Dallages

- pose de dalles
- remise en place existant

4.12 Prestations et travaux particuliers

- gestion déchets, prestation d’enlévement de déchets hors chantier de VRD
Enlévement et évacuation de déchets inertes (bois, palettes, déchets béton et
métalliques, plastiques, etc.) dans les sites incluant : Visite de repérage préalable et
contradictoire avec le responsable technique de I'hépital. Prises de photos éventuelles.
Utilisation d'un camion benne ou a bras de grue si nécessaire et différents engins de
manutention. Chargement et transport pour évacuation vers les décharges adéquates
ou centres de recyclage. Le prix unitaire au m3 inclus toutes ces prestations

- travaux de désamiantage d’enrobés de voirie (SS4)

Dépose et enlevement d'enrobés bitumineux contenant de I'amiante avec rebouchage
en enrobes ou revétement de sol adéquat. L'hopital doit fournir préalablement tout
élément (rapport de DAT) nécessaire aux travaux décrits dans le BPU

CHAPITRE 5 - DOCUMENTS DE FIN DE TRAVAUX

L’entreprise devra fournir, selon la demande de la Maitrise d’Ouvrage :
- DOE

- plans de récolement

- fiches techniques et notices

- photos si nécessaire



