Feuillel

ANNEXE A L'ACTE D’ENGAGEMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Co0ts induits estimés (hors marché)
(*pm : reprographie (et/ou diffusion) des médias « matériels » pris en charge
par le MO)

Désignation Unité Prix U. HT (euros) | Quantité | Montant HT (euros) Unité Prix U. HT (euros) | Quantité | Montant HT (euros)

P1 - Définition de I'organisation géographique pour la mise en ceuvre de la
stratégie

/ (sans objet)

P2 - Conception et mise en ceuvre* des supports d’information et d’expression du public

> Pendant toute la durée de la concertation

- Gestion matérielle des dossiers papiers de PPRI et des cahiers

. sans objet
d’observations dans les 6 bureaux communaux /( jet)

- Autre média 1: (a compléter par le candidat : flyer, affiche, article web,
animation, plateforme internet complémentaire...)

- Autre média 2 : (a compléter)

- Autre média 3 : (a compléter)

- Autre média 4 : (a compléter)

- Autre média 5 : (a compléter)

> Pendant la phase 1

- Conception d'un webinaire interactif u 3

- Autre média 6 : (a compléter)

- Autre média 7 : (a compléter)

> Pendant la phase 2

- Conception d'une exposition itinérante

- Conception de 2 plaquettes explicatives du réglement

- Conception d'un diaporama (ou d'une animation) pour les 6 réunions
publiques

- Autre média 8 : (a compléter)

- Autre média 9 : (a compléter)

P3 - Organisation et co-animation de 3 webinaires et de 6 réunions publiques

- Organisation et animation d'un webinaire interactif + compte-rendu u 3

- Organisation et animation de 6 réunions publiques + compte-rendu v 6

P4 - Rédaction du bilan de la concertation publique

- Archivage et analyse des observations du public (serveur partagé avec la
DDTM); propositions de réponses ; mise a jour d'un tableau partagé

- Rédaction du bilan de la concertation

Autres prestations

- Réunions de travail u 10

- Réunion de présentation avec les personnes publiques associées u 5

- Points d'avancement bi-mensuels

TOTAL
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