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I - NOTES GENERALES 
 
 
 

I.1 - OBJET DU DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux de mise 
en conformité des archives du tribunal judiciaire du Havre, sis 133 boulevard de 
Strasbourg à LE HAVRE 76600. 
 
 
Ce document a pour objet :  

- d'énumérer les prescriptions générales valables pour l'ensemble des corps d'état,  

- d'attirer l'attention des Entrepreneurs sur toutes les sujétions spéciales d'exécution des 
travaux, à comprendre dans leurs offres,  

- et, de définir les prescriptions techniques particulières imposées par les Normes et les 
Règlements en vigueur et notamment ceux concernant la mise en œuvre et la fourniture 
des matériaux de chaque corps d'état. 

 
 
 

I.2 - NOMENCLATURE DES PLANS 
 
Le dossier de consultation ne comporte que les plans indispensables au chiffrage et à la 
réalisation des ouvrages, les Entrepreneurs ayant l'obligation de se rendre sur place afin de 
reconnaître les lieux et ouvrages existants dans le cadre de leurs offres. 
 
 
Plans ARCHITECTES 
 
 
Plans STRUCTURE BETON 
 
 
Plans PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 
 
 
Plans ELECTRICITE 
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II - PRESCRIPTIONS GENERALES VALABLES POUR 

L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT 
 
 
 

A) CLOISONS ET HUISSERIES 
 
L'implantation des huisseries et cloisons sera réalisée conjointement par les Entrepreneurs 
chargés de ces ouvrages, et à leurs frais. Ces Entrepreneurs effectueront une réception des 
supports et un contrôle des équerrages et dimensions des ouvrages mis à leur disposition. 
 
 
 

B) REGLES D’INTERVENTION 
 
Matériaux 
 
Les matériaux seront conformes aux Normes A.F.N.O.R. En ce qui concerne les éléments et 
ensembles composés, la réalisation sera conforme aux prescriptions de l'Avis Technique du 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Ceux ne faisant pas l'objet d'un Avis 
Technique seront mis en œuvre conformément aux prescriptions du Fournisseur ou du 
Fabricant. 
 
Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leurs choix, qualité, type, 
Fournisseur ou Fabricant, seront conservés sur le chantier afin de pouvoir s'assurer de leur 
conformité avec les indications du marché, toute modification involontaire pouvant être 
considérée comme fraude ou tentative de fraude. 
 
 
Modèles et échantillons 
 
Les Entrepreneurs devront la fourniture des échantillons. 
 
Ces présentations à l'agrément du Maître d'Œuvre devront être faites en temps utile selon la 
programmation du chantier ; en tenant compte des délais d'approvisionnement pour ne pas 
nuire à l'avancement du chantier. 
 
Le Maître d'Œuvre pourra demander en cours de chantier la présentation in situ des produits. 
 
 
Matériaux ou matériels similaires 
 
Les matériaux ou matériels mentionnés dans le présent document avec leur marque ne sont 
pas impératifs, des matériaux ou matériels similaires de qualité au moins équivalente 
(durabilité, robustesse, performances, aspect, garantie, etc...) et bénéficiant d’un certificat de 
conformité et/ ou avis technique à jour, pouvant être admis.  
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Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en 
concurrence objective, des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques 
d’aptitude à l’emploi ont été évaluées par un tiers indépendant doivent être utilisés. 
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de 
performance équivalentes. La justification de l’équivalence est à fournir par le Fabricant 
concerné. 
 
Toutefois, l'Entrepreneur devra soumettre et fournir la nomenclature exacte et les 
caractéristiques des matériaux ou matériels, le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage se 
réservant le droit d'imposer les matériaux ou matériels prévus au cas où le produit similaire 
ne serait pas jugé satisfaisant. 
 
Dans le cas de matériaux ou matériels équivalents, l’Entrepreneur devra intégrer dans l’offre 
les incidences sur les autres corps d'état. 
 
Lors de l’exécution des travaux, il pourra être proposé des matériaux et matériels 
équivalents, dans la mesure où : 

- ceux-ci soient conformes au CCTP du lot concerné, en durabilité et performances 
techniques, et doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ ou avis technique à jour 
(leur validité peut être vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise à disposition 
du public par l’organisme concerné) 

- les incidences sur les autres corps d’état soient intégrées dans la variante proposée 
 
La mise en œuvre, l’installation des matériaux et des matériels reste sous la responsabilité 
de l’Entrepreneur, conformément aux préconisations des Fabricants. 
 
Les produits et matériaux de construction, revêtement de mur et de sol, peintures et vernis, 
seront étiquetés A+. 
 
 
Stockage des matériaux 
 
La mise à la disposition de l'Entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt sur chantier des 
approvisionnements n'est pas à la charge du Maître d'Ouvrage, mais à la charge de 
l'Entrepreneur qui pourra établir ses locaux à l'endroit prévu dans le plan du chantier avec 
l'accord du Maître d'Œuvre et de l'Entrepreneur responsable de l'organisation du chantier. 
 
Toutefois, les locaux en cours d'aménagement disponibles pourront être utilisés par 
l'Entrepreneur dans la mesure où le stockage n'entravera les travaux d'aucun corps d'état, 
les nettoyages, remises en état et la réparation des dégradations éventuelles étant aux frais 
de l'Entrepreneur utilisant les locaux. 
 
 
Réception des supports et réservations 
 
Chaque Entreprise doit impérativement réceptionner ses supports et réservations avant 
intervention. 
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Mode de mesurer 
 
Les quantités de matériaux seront toujours mesurées en œuvre ou en dimension de vue, 
l'Entrepreneur tenant compte, dans le calcul de ses prix, des pertes, déchets, foisonnements, 
recouvrements, fatigue ou usure de l'outillage, déterminant des dimensions supérieures aux 
dimensions nominales. 
 
 
Nettoyages 
 
Les nettoyages seront effectués quotidiennement par les Entreprises. Suivant l’état du 
chantier, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire effectuer un nettoyage aux frais des 
Entreprises concernées. 
 
 
 

C) REGLES DE L’ART 
 
Pour chaque corps d’état, les règles de l’art sont connues de l’Entrepreneur, le Maître 
d'Œuvre n’ayant pas en charge de les retranscrire. 
 
 
 

D) NOTE CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX 
 
Les prévisions du présent document pouvant ne pas être systématiquement ramenées aux 
prescriptions minimales préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des raisons 
d'aspect ou de sécurité complémentaires ou pour tout autre motif pouvant échapper à 
l'Entrepreneur, une réalisation non conforme au présent document peut entraîner une 
réfaction au règlement du décompte définitif. 
 
Par contre, si pour des raisons de facilité d'exécution (séries, uniformisation, qualification du 
personnel, etc...), l'Entrepreneur réalise un ouvrage plus onéreux que celui prévu au sens du 
détail estimatif, il ne lui sera pas accordé de supplément puisqu'il est l'instigateur et le 
bénéficiaire de la modification. 
 
 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire sont établis suivant les Normes, Documents Techniques Unifiés et Avis 
Techniques parus à la date de leur établissement. En cas de parution ou de modification des 
Normes, D.T.U. et Avis Techniques, l'Entrepreneur est tenu de le signaler avant exécution : 
 
a) Si les nouvelles prescriptions conduisent à une augmentation du prix de la prestation, 
l'Entrepreneur est tenu de la réaliser et le prix est modifié sur justification fournie avant 
exécution. 
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b) Si les nouvelles prescriptions conduisent à une économie, l'Entrepreneur est tenu de 
demander l'accord du Maître d'Œuvre qui décide du mode de réalisation, le prix étant modifié 
dans le cas où la solution la plus économique est réalisée. 
L'application d'un document technique d'une origine autre que celle des D.T.U. servant de 
base du marché (d'origine syndicale par exemple) doit être soumise à l'approbation du 
Maître d'Œuvre, même si l'Avis Technique ou la modification de la Norme ou du D.T.U. est 
en cours. 
 
 
Il est rappelé que l'Entrepreneur est tenu de présenter un devis en valeur marché des 
travaux modifiant la réalisation prévue, avant leur exécution, afin d'avertir le Maître 
d'Ouvrage de l'incidence sur le bilan financier. 
 
 
Au cas où un devis n'aurait pas été présenté : 
 
a) la rectification sera opérée sur le décompte définitif dans le cas de travaux en économie 
 
b) aucun supplément ne sera accepté, le Maître d'Ouvrage n'ayant pas eu la possibilité de 
prévoir le financement dans le cadre de son budget. 
 
 
 

E) OBSERVATIONS DES REGLEMENTS 
 
Tout Entrepreneur Titulaire d'un lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste et connaître 
la réglementation, notamment : 

- Règles Générales de Construction (Décrets, Arrêtés et Circulaires d'application) 
- Normes et Documents Techniques Unifiés 
- Règlements de Sécurité Incendie 
- Prescriptions propres aux Concessionnaires 
- Prescriptions de la déclaration de travaux 
- Règlements propres au Maître d'Ouvrage. 
 
 
En conséquence, l'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Œuvre avant signature du 
marché tout manquement qu'il aura décelé, et s'assurer que les travaux complémentaires à 
ceux de son corps d'état, sont compris dans un autre lot ou feront l'objet d'une réalisation 
ultérieure. 
 
L'Entrepreneur devra signaler également toute modification éventuelle de la réglementation 
effectuée après signature du marché et demander qu'un Ordre de Service soit délivré pour 
mise en conformité. 
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F) TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS ET BOUCHEMENTS 
 
Chaque Entrepreneur exécutera, à ses frais, dans les ouvrages existants, tous les 
percements, scellements, feuillures, calfeutrements, bouchements et raccords soignés 
nécessaires aux ouvrages de son corps d'état. 
 
L'Entrepreneur de GROS-ŒUVRE exécutera, à ses frais, dans tous les ouvrages de son lot, 
tous les percements, scellements, feuillures, calfeutrements, bouchements et raccords 
soignés nécessaires à tous les autres lots, à l'exception des lots suivants, pour lesquels il 
réservera, à ses frais, seulement les passages nécessaires : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – 
VENTILATION et ELECTRICITE. 
 
Les calfeutrements, bouchements et raccords soignés de ces passages seront assurés par 
les Entrepreneurs des corps d'état ayant nécessité ces passages. 
 
L'Entrepreneur de GROS-ŒUVRE assurera la réservation des trous, la pose des ancrages, 
inserts, taquets et fourreaux au montage des maçonneries dans les ouvrages neufs. 
 
Les Entrepreneurs des lots secondaires feront connaître, par un plan d'ensemble, ou 
éventuellement par plans de détails, la totalité des trous à leur réserver. 
 
Les Entrepreneurs des lots secondaires fourniront les ancrages, inserts, fourreaux et taquets 
avec indication exacte des emplacements. Ils vérifieront l'exécution sur place, préviendront 
l'Entrepreneur de GROS-ŒUVRE des erreurs ou omissions 15 jours avant leur propre 
intervention, afin qu'il y remédie, à ses frais, ou aux leurs, suivant responsabilité. 
 
Ces plans seront soumis au Maître d'Œuvre pour acceptation, avec copie aux autres corps 
d’états secondaires pour vérification des interactions. 
 
Les Entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans 
leurs renseignements, effectueront ces travaux préparatoires, à leurs frais, excepté les 
percements dans les ouvrages en béton armé qui seront exécutés par l'Entrepreneur de 
GROS-ŒUVRE et à leurs frais. Ils auront, également, à supporter les frais de remise en état 
des ouvrages détériorés. 
 
Tous les percements, scellements, calfeutrements, bouchements et raccords, non prévus 
dans la liste ci-avant seront à la charge du corps d'état qui nécessite ces travaux. 
 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire exécuter ou refaire, par l'Entrepreneur de 
GROS-ŒUVRE les raccords qu'il jugera de qualité insuffisante, aux frais de l'Entrepreneur 
qui entraîne ces travaux qui les réglera à l'Entrepreneur de GROS-ŒUVRE. 
 
Les scellements et bouchements seront exécutés au coulis de ciment, les raccords avec un 
enduit de même composition et teinte que celui d'origine. 
 
Les bouchements assureront la conformité au degré coupe-feu de la paroi traversée. 
 
Les trous, scellements, calfeutrements et bouchements exécutés sur matériaux apparents 
seront réalisés après approbation du Maître d'Œuvre en ce qui concerne leur emplacement 
et leur réalisation. 
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L'Entrepreneur de GROS-ŒUVRE assurera, d'une manière permanente, l'ensemble des 
travaux lui incombant pendant toute la durée du chantier y compris pendant les périodes de 
congés annuels. 
 
 
 

G) SUJETIONS SPECIALES D'EXECUTION 
 
1) Sujétions inhérentes à l'occupation d'une partie des locaux et espaces extérieurs 
par le Maître d'Ouvrage ou accessibles par intermittence, pendant le temps des 
travaux, ainsi que les sujétions inhérentes aux difficultés d'accès de chantier et aux 
espaces restreints. 
 
Les Entrepreneurs devront tenir compte de toutes sujétions spéciales d'exécution à 
comprendre dans leurs prix et donc dans le montant de l'Acte d'Engagement global et 
forfaitaire. 
 
Etant rappelé que l'ensemble des travaux prévus fait l'objet d'un prix global et forfaitaire, les 
Entrepreneurs devront tenir compte, lors de l'établissement de leurs prix, de toutes sujétions 
spéciales d'exécution inhérentes aux travaux objets du présent marché, et à la nature des 
ouvrages. Le prix global et forfaitaire remis par l'Entrepreneur comprendra notamment les 
sujétions suivantes : 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux difficultés d'accès de chantier et aux restrictions de circulation 
et de stationnement des véhicules et à toutes sujétions pouvant occasionner des pertes de 
temps dans les transports du personnel et du matériel ou dans la livraison des matériaux ou 
dans la sortie et l'enlèvement des gravois provenant des travaux et des nettoyages prévus 
dans chaque corps d'état. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux espaces restreints pour les mises en place et l'enlèvement 
des installations de chantier et les stockages des matériaux, fournitures, gravois, etc... et 
toutes autres sujétions pouvant occasionner des pertes de temps dans la réalisation des 
travaux. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux protections : 
 
. les protections des ouvrages existants à conserver et des ouvrages à livrer au Maître 
d'Ouvrage 
 
. les protections permettant d’isoler les zones en travaux des locaux occupés par le Maître 
d’Ouvrage 
 
. les protections prévues par les règlements de prévention en vigueur pour le personnel des 
Entreprises intervenant sur le chantier, ainsi que celles nécessitées pour la protection du 
personnel du Maître d'Ouvrage et des tiers. 
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Ces protections seront réalisées par tous moyens au choix de l'Entrepreneur de chaque lot, 
à ses frais et sous sa responsabilité, sans qu'en aucun cas, la responsabilité du Maître 
d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre ne puisse être engagée. 
 
Les protections seront respectivement à la charge de chaque corps d'état en fonction des 
travaux prévus à son lot. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux locaux encombrés ou accessibles par intermittence 
 
Toutes les sujétions et frais spéciaux pour locaux encombrés ou accessibles par 
intermittence, du fait même de la poursuite de l'activité du Maître d'Ouvrage à l'intérieur du 
bâtiment ou locaux faisant l'objet des travaux du présent marché, sont également à 
comprendre dans le prix global et forfaitaire de l'Acte d'Engagement. 
 
En principe, les locaux en travaux seront toujours livrés aux Entrepreneurs, libérés de 
personnel, par contre, dans la mesure où le Maître d'Ouvrage ne pourrait respecter 
exceptionnellement ce principe, les Entrepreneurs ne pourront prétendre à aucune 
majoration des prix, ni à aucune indemnité spéciale. 
 
 
 
2) Les sujétions inhérentes à la présence d'ouvrages existants à conserver, à 
supprimer, à modifier ou à restaurer 
 
- Définition des existants 
 
Les existants comprennent le bâtiment appartenant au Maître d'Ouvrage : bâtiment, 
installations, aménagements extérieurs, etc... qui sont maintenus dans le nouveau projet de 
réalisation et dans lesquels les Entrepreneurs doivent effectuer des travaux de modification, 
de restauration et d'aménagements. 
 
Les existants comprennent également les bâtiments et ouvrages voisins pour lesquels aucun 
ouvrage n'est prévu à la charge des Entrepreneurs et qui seront maintenus dans leur état 
actuel. 
 
 
- Constats de l'état des existants 
 
En principe, les Entrepreneurs n'auront pas à prévoir les sujétions inhérentes aux constats 
de l'état des existants. Si ces derniers se trouvaient demandés par le Maître d'Ouvrage, ils 
seraient effectués à ses frais. 
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- Les sujétions inhérentes aux réparations de dommages 
 
Ayant seuls la responsabilité des existants, les Entrepreneurs supporteront à leurs frais, 
toutes les réparations et remises en état de tous dommages, dégâts, incidents et accidents 
causés à l'occasion de l'exécution de leurs travaux, y compris voirie et réseaux (eau, gaz, 
électricité, téléphone, assainissement, …) en fonction de la responsabilité de chaque 
Entrepreneur, tant dans le bâtiment où les travaux sont effectués que dans les bâtiments 
voisins, le tout de manière que ni le Maître d'Ouvrage, ni le Maître d'Œuvre ne puisse être 
inquiété à ce sujet. 
 
 
- Les sujétions inhérentes à l'exécution des travaux à l'intérieur de bâtiments existants 
 
Les Entrepreneurs prendront possession des ouvrages existants dans l'état où ils se trouvent 
actuellement. Les Entrepreneurs devront donc prévoir tous les travaux indispensables dans 
l'ordre général et par analogie, étant entendu qu'ils doivent assurer le parfait et complet 
achèvement de tous les ouvrages de leur corps d'état. 
 
Ayant reconnu les lieux avant la remise de leur offre et ayant été choisies comme 
Entreprises spécialisées pour cette catégorie d'ouvrage, les Entrepreneurs reconnaissent 
avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis 
dans le dossier de consultation. 
Ils ne pourront donc invoquer ultérieurement une imprécision des documents de la 
consultation pour éviter de fournir ou d'exécuter, toutes parties nécessaires à la bonne 
exécution de leurs travaux, pour réclamer une modification de leur offre. 
 
Les Entrepreneurs restent seuls juges des moyens et des matériels à mettre en place pour 
l'exécution de leurs travaux. 
 
Les Entrepreneurs auront la faculté d'employer telles méthodes ou tels procédés comme bon 
leur semblera, sous réserve de satisfaire aux exigences concernant la stabilité du bâtiment, 
l’hygiène et la sécurité, une partie des bâtiments existants restant à la disposition du Maître 
d'Ouvrage pour fonctionnement de ses services pendant le temps des travaux. 
 
Les travaux se dérouleront pour partie en site occupé. 
 
 
En conséquence, le prix global et forfaitaire devra comprendre : 
 
. Tous les frais des transports pour la livraison sur le chantier ou les replis des matériels, des 
engins, des outillages et des matériaux, y compris toutes manutentions pour chargements, 
déchargements, mises en dépôt, stockages, reprises et coltinages pour répartition à 
l'intérieur du bâtiment jusqu'aux lieux d'utilisation (montages et descentes), ainsi que les 
locations et amortissements. 
 
. Tous les étaiements avec ou sans blindages et protections nécessaires à la réalisation de 
leurs travaux, compris pose, sciages, déchets, pointes, cales de serrage et dépose, y 
compris toutes sujétions pour réalisation des travaux dans l'embarras d'étais et en espaces 
restreints. 
 
. Toutes sujétions pour travaux réalisés à la lumière artificielle (installations provisoires). 
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. Toutes sujétions pour atténuation des nuisances sonores ; les travaux bruyants pouvant 
être différés ; notamment à envisager le week-end ou en horaire décalé. 
 
. Tous les frais de travaux en recherche : démolitions ou sondages nécessités par la 
reconnaissance des ouvrages existants sur lesquels les Entrepreneurs doivent se raccorder. 
 
. Tous les frais d'installations et de dépose des échafaudages verticaux métalliques, compris 
toutes sujétions concourant à l'établissement ou au démontage de ceux-ci tels que trous, 
scellements, descellements, rebouchements, raccords, patins, enlèvement des gravois, etc... 
ainsi que les services d'échelles, les planchers, les garde-corps, garde-gravois et tous 
moyens de protection et de sécurité conformes aux règlements administratifs et de 
prévention en vigueur. Chaque Entrepreneur prenant respectivement, à sa charge, tous les 
frais des installations et des déposes des échafaudages ou protections nécessitées par 
l'exécution de ses travaux. 
 
. Toutes les protections nécessaires à la conservation des parements de façades et autres 
ouvrages existants conservés. 
 
. Toutes les protections anti-effraction et antivol nécessaires pendant le temps des travaux. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux travaux de dépose et de démolition 
 
Les prix des déposes ou des démolitions prévues dans chaque corps d'état, devront 
notamment comprendre : 
 
. Tous les engins et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de dépose, de 
démolition ou d'arrachages : outillages, pneumatiques, chalumeaux, etc... 
 
. Toutes les primes et indemnités diverses allouées aux ouvriers en vertu des accords 
professionnels ou propres à l'Entreprise. 
 
. Tous les enlèvements de gravois et déchets provenant des démolitions, des déposes, et du 
nettoyage des locaux avant travaux neufs et des travaux neufs, compris plus-value pour 
foisonnements, ainsi que toutes manutentions, tous coltinages et tous tris sélectifs, 
transports, chargements et déchargements au centre de traitement des déchets agréé, 
compris frais de gestion avec bordereau de suivi des déchets. L'emplacement de ce centre 
de traitement des déchets agréé étant laissé au choix des Entrepreneurs de même que tous 
moyens de transport. 
 
Les bennes seront couvertes afin d’éviter la dispersion des déchets. 
 
. Toutes les plus-values pour travaux en recherche effectués avec soins par petites parties à 
la massette et au poinçon pour liaisonnements des parties neuves avec les parties 
conservées, pour reprises ou percements, etc... par entailles, tranchées, trous, saignées, 
refouillements, exécution en plafond ou sur murs quelles que soient les duretés des 
matériaux rencontrés, etc... ainsi que piochements éventuels complets d'anciens enduits ou 
naissances et raccords. 
 
. Toutes plus-values pour démolitions avec précautions pour les recoupements entre les 
parties entièrement démolies et les parties entièrement conservées. 
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. Toutes les fermetures de baies entre le moment de la dépose des menuiseries extérieures 
existantes et le moment de la pose des menuiseries extérieures neuves. 
 
. Tous les frais de reprise des ouvrages en sol, murs et plafond, ainsi que bouchements et 
calfeutrements, au droit de tout ouvrage démoli ou déposé. 
 
NOTA : Les travaux de démolition et de dépose prévus dans chaque corps d'état devront 
conduire à la mise à disposition de locaux propres et conformes aux prescriptions des 
travaux neufs et à la destination finale des locaux. 
 
 
- Les sujétions liées à l’occupation temporaire de voirie et au règlement des droits de voirie, 
y compris aménagement de la circulation piétonne public. 
 
 
- Les sujétions inhérentes à la présence d'amiante 
 
Concernant les matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir, 
l'Entrepreneur devra dans le cadre de son marché : 

- l’établissement d’un plan de retrait 

- la dépose préalable des éléments précités, avec toutes précautions et protection des tiers 
et des salariés procédant au démontage suivant la réglementation en vigueur à la date de 
remise des offres. 

- la mise en palette de ces éléments avec enveloppe de protection adaptée. 

- l'évacuation et le transport en prenant les précautions qui s'imposent de ces éléments 
vers un site de réception adapté, y compris tous frais de gestion et de traitement 

- le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante. 
 
 
Il en sera de même pour toutes autres parties d'ouvrage sur lesquelles l'Entrepreneur 
interviendra et qui seraient susceptibles de contenir de l'amiante. 
 
Les dispositions précitées ne sont données que comme exemple et ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme limitatives. En effet, la seule obligation de l'Entrepreneur est le 
respect de la réglementation au moment de l'exécution des travaux y compris la possibilité 
d'assistance par une Société spécialisée pour ce type d'intervention. 
 
Le Coordonnateur Hygiène et Sécurité devra s'assurer du strict respect de ces dispositions 
et en tenir informé le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 
 
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant 
réalisation de travaux dans un immeuble bâti n° 2511CHNRO - BI14360000001699 de la 
Société SOCOTEC en date du 10 Décembre 2025 est joint en annexe n° 1 au présent 
document. 
 
Un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de 
travaux dans un immeuble bâti n° 002EX259365 de la Société AC ENVIRONNEMENT en 
date du 9 Avril 2026 est joint en annexe n° 2 au présent document. 
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- Les sujétions inhérentes à la présence de plomb 
 
Concernant les subjectiles revêtus de peinture contenant du plomb, l'Entrepreneur devra 
dans le cadre de son marché forfaitaire et s'il doit intervenir sur ce type de revêtement se 
conformer aux prescriptions du Coordonnateur Hygiène et Sécurité concernant la prévention 
des risques professionnels liés au plomb. 
 
Le Coordonnateur Hygiène et Sécurité devra s'assurer du strict respect de ces dispositions 
et en tenir informé le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 
 
Un rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti 
n° 2511CHNRO - BI14360000001699 de la Société SOCOTEC en date du 
10 Décembre 2025 est joint en annexe n° 3 au présent document 
 
 
- Les sujétions inhérentes à la poussière 
 
Afin d’éviter la propagation des poussières, l’Entrepreneur assurera à la demande la 
pulvérisation en continu des ouvrages en cours de démolition et des gravois. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux travaux modificatifs 
 
Dans le cadre des travaux modificatifs en bâtiment existant, les Entrepreneurs devront 
assurer la vérification des cotes avant fabrications, commandes ou mise en travaux, les 
cotes portées sur les plans étant indicatives. 
 
 
- Les sujétions inhérentes aux travaux neufs 
 
Dans le cadre des travaux modificatifs en bâtiment existant, les Entrepreneurs devront 
assurer la vérification des cotes avant fabrications, commandes ou mise en travaux, les 
cotes pouvant être portées sur les plans étant indicatives. 
 
Le prix global et forfaitaire des travaux neufs devra notamment comprendre : 
 
. Toutes plus-values pour adaptation et liaisonnements des travaux neufs avec les ouvrages 
existants 
 
. Toutes plus-values pour manutentions et coltinages de matériaux neufs pour répartition à 
l'intérieur des locaux 
 
. Toutes autres plus-values éventuelles occasionnées par des pertes de temps ou autres 
sujétions du fait même de la nature des travaux prévus à l'intérieur de bâtiments existants, 
chaque Entrepreneur restant seul juge des méthodes ou procédés de réalisation de ses 
travaux comme bon lui semblera, sous réserve des accords du Maître d'Œuvre pour les 
procédés spéciaux et travaux dans les locaux sensibles. 
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H) ASSURANCES 
 
L'ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en 
respectant les règlements en vigueur, les Entrepreneurs prendront toutes précautions 
nécessaires pour éviter tout accident ou incident à leurs ouvriers ou à des tiers. 
 
Chaque Entrepreneur fournira avec sa remise de prix l'attestation d'Assurance 
Responsabilité Civile, y compris pour existants, couvrant tous les procédés, matériels et 
matières utilisés pour les travaux de démolition ou de modification, couvrant l'Entrepreneur 
de tous dommages : corporels, matériels et immatériels ; et garantissant le Maître d'Ouvrage 
de tous recours qui pourraient être exercés contre lui du fait de l'inobservation des 
règlements et obligations imposés aux Entrepreneurs. 
 
 
 

I) NETTOYAGES DE CHANTIER 
 
Chaque Entrepreneur doit laisser les locaux propres et libres de tous déchets pendant et 
après l'exécution des travaux neufs prévus à son corps d'état. Il se chargera du tri et de 
l'évacuation des gravois et déchets provenant de l'exécution de ses travaux, de ses 
nettoyages, de ses approvisionnements, etc... ; jusqu'au centre de traitement des déchets 
agréé. 
 
Si un Entrepreneur tentait de se soustraire à l'obligation de nettoyages, de tris et 
d'enlèvement des matériaux ou gravois et déchets provenant de ses travaux, en les 
dissimulant ou en refusant de se conformer aux ordres reçus, le Maître d'Œuvre ferait 
procéder lui-même aux nettoyages, tris et enlèvements, aux frais, risques et périls de 
l'Entrepreneur responsable, après mise en demeure restée sans effet, par Ordre de Service 
à une Entreprise spécialisée. 
 
En complément des nettoyages dus par les Entreprises, il est prévu au minimum, un 
nettoyage hebdomadaire de tous les locaux et des abords du chantier jusqu'à la réception 
des travaux. 
 
En tout état de cause, après l'achèvement d'une tâche d'un Entrepreneur, celui-ci doit 
assurer son nettoyage avant l'intervention du corps d'état suivant. 
 
 
 

J) CONSOMMATIONS POUR LES BESOINS DU CHANTIER 
 
A l'exception des installations téléphoniques, les Entrepreneurs disposeront des installations 
existantes d'eau et d'électricité. 
 
Les consommations seront prises en charge par les Entrepreneurs ; les installations 
provisoires de branchements et de raccordement y compris démontage étant également à la 
charge des Entrepreneurs. 
 
Un téléphone est obligatoire sur le site pendant la durée des travaux, l'installation et les 
consommations étant à la charge des Entrepreneurs. 
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K) COMPTE-PRORATA 
 
L’Entrepreneur du lot GROS-ŒUVRE est chargé dans le cadre de son prix global et 
forfaitaire de l’organisation, de la commande, du fonctionnement et du règlement des 
équipements, de leur entretien et consommations, ainsi que des prestations d’intérêt 
commun ; modalités fixées au C.C.A.P. 
 
 
 

L) SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE  
 
Le bâtiment de la présente opération est assujetti à la réglementation en vigueur relative à la 
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du 
Public. 
 
En conséquence, chaque Entrepreneur devra impérativement respecter les prescriptions du 
Règlement de Sécurité Incendie applicable à un Etablissement de type W classé en 
3ème catégorie. 
 
 
 

M) ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Les essais des installations techniques de bâtiments devront être réalisés par les Entreprises 
sur le chantier avant la réception, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, et feront 
l’objet d’attestations d’essais de fonctionnement de l’AQC. 
 
Ces documents de contrôle de réalisation et d’essai de bon fonctionnement indiquent 
l’objectif et la nature des essais de fonctionnement, le mode d’emploi et l’enregistrement des 
essais, les pré-requis aux essais, leur planification et le lieu où ils doivent être réalisés, les 
équipements sur lesquels portent ces essais, les appareils de mesure nécessaires, et la 
description des essais. 
 
Les attestations d'essais de fonctionnement sont à télécharger sur le site de l'AQC où se 
trouve également leur mode d'emploi. 
 
La production de ces fiches d’essai ne dispense pas l’Entreprise des contrôles 
réglementaires (électricité, gaz, sécurité, …) 
 
 
 

N) CONTROLES INTERNES 
 
Il est rappelé l'obligation pour les Entrepreneurs de procéder, pendant la période d'exécution 
des travaux aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la Loi du 
4 Janvier 1978. 
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En particulier, les Entrepreneurs devront définir leur programme de contrôle interne (fiche 
d'identification, procès-verbaux d'essais à la charge des Entreprises) et préciser, en début de 
chantier, la liste des personnes responsables de la bonne exécution des travaux et le 
programme des vérifications que ces personnes comptent effectuer. 
 
 
 

O) CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Les prix des différents lots incluront les prestations induites par les critères 
environnementaux suivants : 
 
 
Charte de chantier 
 
Chacune des Entreprises devra respecter la Charte de chantier propre. 
 
 
Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 
 
Chacune des Entreprises fournira à la demande les Fiches de Déclaration 
Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits ou matériaux de construction afin de 
renseigner des valeurs des impacts sur les ressources énergétiques, le changement 
climatique, et l'acidification atmosphérique ; pour 10 produits ou matériaux de construction, à 
raison d'un dans chacune des familles de la base INIES sélectionnés par le Maître 
d'Ouvrage. 
 
 
Profils Environnementaux de Produits 
 
Chacune des Entreprises concernées fournira à la demande les Profils Environnementaux 
des Produits (PEP) Eco Passeport à raison de 2 pour les équipements électriques ou 
climatiques sélectionnés par le Maître d'Ouvrage. 
 
 
Qualité de l’air intérieur 
 
Chacune des Entreprises sera tenue d’informer le Maître d'Œuvre des risques d’émissions 
de fibres et particules cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR de seuil 1) des 
produits ou matériaux utilisés en contact avec l’air intérieur. 
 
Toute laine minérale sera certifiée EUCEB en exonération au risque cancérigène. 
 
 
Panneaux de contreplaqué 
 
Les panneaux de contreplaqué doivent être de classe A selon la Norme NF EN 1084. 
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Panneaux de fibres ou de particules 
 
Les panneaux de fibres ou de particules doivent être de classe E1 selon la Norme 
NF EN 13986 et testés en fabrication selon la Norme NF EN 717-1 définissant l'émission en 
formaldéhyde du panneau. 
 
 
Durabilité du bois 
 
La durabilité naturelle ou confédérée du bois (Normes NF EN 350 et NF EN 351-1) doit être 
adaptée à la classe d’emploi déterminée dans la Norme NF EN 335. 
 
En cas de traitement, celui-ci sera réalisé avec un produit biocide conforme à la 
Directive 98/8 CE. 
 
 
Composés organiques volatils 
 
Chacune des Entreprises fournira le taux de composés organiques volatils (COV) et de 
formaldéhydes des produits employés (produits de construction, colles, revêtements de mur, 
revêtements de sol, peinture, vernis, …) ; ces produits étant étiquetés A+. 
 
 
Peintures et lasures 
 
Les peintures et lasures seront certifiées NF Environnement et disposeront d’un certificat 
ECOLABEL ; les peintures et lasures étant étiquetées A+. 
 
 
 

P) MESURES EN CAS D’EPIDEMIE 
 
Les Entrepreneurs devront dans leur offre prendre en compte l’ensemble des mesures 
sanitaires développées selon le guide de bonnes pratiques de l’OPPBTP et/ou des 
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en 
période d'épidémie, en vigueur à la date de la consultation, ainsi que les éléments du Plan 
Général de Coordination. 
 
Le coordonnateur mettra à jour le PGC afin de définir les mesures collectives et 
organisationnelles de prévention de l’épidémie sur le chantier dans le cadre des exigences 
du Guide de l’OPPBTP et le respect des mesures barrières édictées par les autorités 
sanitaires. 
 
Rappel des principales mesures de prévention :  

- assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires 
- prévoir les fournitures pour le respect des consignes sanitaires 
- respecter strictement les gestes barrières 
- port d’un masque de protection respiratoire en fonction de la situation  
- désigner un référent pour l’Entreprise 
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- contrôler l’accès des salariés et autres intervenants sur le chantier 
- information des salariés pour les personnels à risque de santé élevé 
- assurer une information et communication de qualité avec les personnels 
- respecter les consignes particulières préconisées dans le cadre des interventions et 

activités de chantier 
- etc… 
 

 
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I. PROGRAMME ET PERIMETRE  

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE 

Référence du programme de travaux transmis : Voir APS numéro de projet 25.01 fourni 

La mise en conformité du RDC bas (sécurité incendie) + reprise de dégradations suite aux fuites en salle 049  

L'optimisation des volumes de stockage (aménagement des salles 014 et 009, ancien logement de gardien, placards dans 

les circulations)  

Améliorer les conditions de conservations des archives et scellés (mise en place de ventilation mécanique)  

Sécurisation des locaux (remplacement menuiseries extérieures scellés zone ouest) 

Voir dossier APS joint. 

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 

Le programme de repérage établi par l’opérateur est basé sur les composants de la construction de l’annexe I de l’arrêté du 

16 Juillet 2019 et de l’annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par 

le donneur d’ordre. 

Le périmètre de repérage est le suivant :  

Sous-sol 

Extérieur façades 

 

II. CONCLUSIONS 
 

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a 

été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

 

Localisation Matériau ou produit 

Sous-Sol - Petite salle scellée (Sol) Dalle de sol+colle grise 

Sous-Sol - Ciculation NORD principale (Mur B; Mur D) Revêtements durs en fibres-ciment 
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III. OBJET DE LA MISSION 
 

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les 

immeubles bâtis. 

La mission confiée par le donneur d’ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l’arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au 

repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte : 

 

1. L’identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé́ 

des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;  

2. L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire 

ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout 

autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;  

3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l’opérateur de repérage ;  

4. L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé́ le repérage, 

propriétaire de l’immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;  

5. La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ; 

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ; 

7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou 

l’absence d’amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, 

l’estimation de la quantité́ ;  

8. La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé́ le repérage ;  

9. L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à 

jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l’article 11 ;  

10. En annexes : plan et croquis de l’immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à̀ des investigations 

approfondies ou à l’utilisation d’outil de mesure, des prélèvements d’échantillon et des matériaux et produits 

contenant de l’amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.  

 

Le programme de repérage établi par l’opérateur est basé sur les composants de la construction de l’annexe I de l’arrêté du 

16 Juillet 2019 et de l’annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par 

le donneur d’ordre. 

 

Rappel réglementaire et normatif: 

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés 

- Article R4412-97 du code du travail 

- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. 

- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles 

bâtis 

- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017 

 

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, 

réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés. 

 

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’IMMEUBLE 

Activité principale de l’immeuble : Autres 

Date de construction : < 1949 

 

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES 

Niveaux Locaux 

Sous-Sol Salle 

Sous-Sol Wc 

Sous-Sol Salle d eau 

Sous-Sol dégagement 

Sous-Sol Cuisine 

Sous-Sol Chambre 1 

Sous-Sol Chambre 2 

Sous-Sol Accès local ssiap 

Sous-Sol Petite salle scellée 

Sous-Sol Couloir chaufferie 

Sous-Sol Ciculation NORD principale 

Sous-Sol Ancien local archives 014 
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Sous-Sol Fosse aux lions 

Extérieur Façade OUEST 

 

 

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 

1. PRESTATIONS REALISEES 

 Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur l’organisation et les moyens nécessaires, recueil 

des informations relatives à l’immeuble bâti,  

 Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre 

 Visite de l’immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l’amiante 

concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité. 

 Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’une stratégie de prélèvement. 

Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies. 

 Prélèvement d’échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-

traitant de SOCOTEC 

Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967) 

 Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés. 

 Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis. 

 

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 

Accompagnateur(s) : 

>  Agent technique 
 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 

 
 

Observations Oui Non 
Sans 
Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible et visitable   X 

Combles accessibles et visitables   X 

Toiture accessible et visitable   X 

Bâtiment vide d'occupants  X  

Bâtiment vide de mobiliers  X  

Equipements en fonctionnement X   

 

Parties non visitées, devant faire l’objet d’investigations approfondies après mise en 

œuvre de moyens par le donneur d’ordre : 

  

Localisation Parties du local Raison Moyens à mettre en œuvre 

Néant -   

 

Autres informations sur le déroulement de la mission : 

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention. 
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Occupation des locaux : Occupé 
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE 
CADRE DE LA PRESENTE MISSION 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 
Rapport amiante DTA société BUREAU VERITAS n° 
25815672/S2/1/AM-DTA daté du 19/09/2025 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 
protections physiques mises en place 

- 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties 
de l'immeuble bâti en toute sécurité 

- 

 
Observations : 
Néant 

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 

Les plans des parties d’immeuble concernées par la mission sont les suivants. 

 

 Etage Intitulé du plan 

Croquis de repérage des zones de travaux Croquis de repérage des zones de travaux 

Croquis sous-sol Croquis sous-sol 

Croquis Façade OUEST Croquis Façade OUEST 
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
 

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation. 

Successivement sont présentés : 

> Les composants contenant de l’amiante (§ V.1), 

> Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)  

> Les composants pour lesquels l’analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l’amiante n’a pas encore été effectuée 

(§ V.4) 

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est 

tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou 

produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant. 

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont 

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos. 

 

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

 
 N° 

Composant*1 

Localisation 

 
Parties d’ouvrages ou 

composants de la 
construction inspectées 

 

Descriptif  N° Prélèvement(s) 
Conclusion 

(justification) 
Quantité*2 

ZPSO-004 
Sous-Sol - Petite salle scellée 
(Sol) 

5 - Planchers et 
planchers techniques - 
Revêtements de sols - 
Dalle de sol 

Dalle de sol+colle 
grise 

P004 (Sous-
Sol - Petite 
salle scellée - 
Sol) 

Présence 
d'amiante 
 (Après analyse 
en laboratoire) 

5m2 

ZPSO-008 
Sous-Sol - Ciculation NORD 
principale (Mur B; Mur D) 

3 - Parois verticales 
intérieures - 
Revêtements de murs, 
poteaux, cloisons, 
gaines, coffres - 
Revêtements durs en 
fibres-ciment 

Revêtements durs 
en fibres-ciment 

 

Présence 
d'amiante 
 (Suivant 
documentation 
consultée 
rapport DTA 
Bureau véritas) 

200m2 

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage) 
*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l’intervention et/ou le retrait du composant. La 
valeur de la quantité est exprimée selon l’accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). 
En l’absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de l’opérateur de repérage. 
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2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE 

 
 N° 

Composant*1 
Localisation 

 
Parties d’ouvrages ou 

composants de la 
construction inspectées 

 

Descriptif  N° Prélèvement(s) Conclusion (justification) 

ZPSO-001 
Sous-Sol - Accès local ssiap 
(Mur A; Mur C) 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés - 
Enduit à base de plâtre 
lissé ou taloché 

Enduit plâtre mur 

P001 (Sous-
Sol - Accès 
local ssiap - 
Mur A) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-002 

Sous-Sol - Chambre 1 (Mur 
A); 
Sous-Sol - Chambre 2 (Mur B; 
Mur C) 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés - 
Enduit à base de ciment 
lissé ou taloché 

Enduit ciment mur 
P002 (Sous-
Sol - Chambre 
2 - Mur A) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-003 
Sous-Sol - Salle (plénum); 
Sous-Sol - Cuisine (plénum) 

4 - Plafonds et faux 
plafonds - Plafonds - 
Flocage 

Flocage 
P003 (Sous-
Sol - Salle - 
Plafond) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-005 
Sous-Sol - Petite salle scellée 
(Mur A; Mur B) 

6 - Conduits et 
accessoires intérieurs - 
Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumée, 
échappement, autres 
fluides) - Enveloppe 
(bande tissée enduite ou 
non) 

Enveloppe 
calorifuge (feutre 
noir) 

P005 (Sous-
Sol - Petite 
salle scellée - 
Mur B) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-006 
Sous-Sol - Couloir chaufferie 
(Mur A,B,C,D) 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés - 
Enduit à base de plâtre 
lissé ou taloché 

Enduit plâtre mur 

P006 (Sous-
Sol - Couloir 
chaufferie - 
Mur A) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-007 Sous-Sol - Couloir chaufferie 

3 - Parois verticales 
intérieures - Portes 
coupe-feu, pare-flamme, 
isothermiques, 
frigorifiques - Joint des 
portes coupe-feu, 
phoniques ou pare 
flammes (sur battant et 
dormant y compris 
occulus, et sur 
serrurerie) 

Joint porte coupe-
feu 

P007 (Sous-
Sol - Couloir 
chaufferie - 
Porte CF) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-009 
Sous-Sol - Ancien local 
archives 014 

4 - Plafonds et faux 
plafonds - Plafonds - 
Flocage 

Flocage 

P008 (Sous-
Sol - Ancien 
local archives 
014 - Plafond) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-010 
Sous-Sol - Ancien local 
archives 014 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés - 
Enduit à base de ciment 
lissé ou taloché 

Enduit ciment mur 

P009 (Sous-
Sol - Ancien 
local archives 
014 - Mur B) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-011 Sous-Sol - Fosse aux lions 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés - 
Enduit à base de plâtre 
lissé ou taloché 

Enduit plâtre mur 
partiel (rebouchage) 

P010 (Sous-
Sol - Fosse 
aux lions - 
Mur C) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

ZPSO-012 
Extérieur - Façade OUEST 
(fenêtre bois) 

2 - Parois verticales 
extérieures et Façades - 
Menuiseries extérieures 
- Joint de mastic de 
vitrage (notamment 
châssis aluminium) 

Joint de mastic de 
vitrage (fen.bois) 

P011 
(Extérieur - 
Façade 
OUEST - 
fenêtre 1) 
P012 
(Extérieur - 
Façade 
OUEST - 
fenêtre 7) 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 
laboratoire) 

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage) 
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3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS 
DOIVENT ETRE EFFECTUES 

N° Composant*1 Localisation 

 
Parties d’ouvrages ou composants 

de la construction inspectées 
 

Descriptif  Conclusion (justification) 

Néant - -   
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VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE  

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT  

Conformément aux exigences de l’article 11 de l’arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines 

opérations réalisées dans les immeubles bâtis :  

 
«  Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce 

dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage.  

 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire 

met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l’article R. 1334-29-4 du code de la 

santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à 

disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de 

la santé publique.  

 

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un 

immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu 

au I de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données 

issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi 

complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.  

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, 

son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette 

recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne 

physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du 

travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité 

sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de 

prévention du bâtiment et des travaux publics. ». 

 

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE 
CONFINEMENT 

 

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des 

matériaux et produits contenant de l’amiante de la liste A ou de la liste B situés à l’intérieur des bâtiments occupés ou 

fréquentés, les interventions suivantes : 

 

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée, 

> Mesures d’empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC. 

 

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé, 

par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de 

trois ans. 

 

Ces interventions sont rendues obligatoires par l’article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
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ANNEXE 1 -  
FICHE D’IDENTIFICATION 
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1. PRELEVEMENTS  

N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P001 
Identifiant: ZPSO-001 

Description: Enduit plâtre mur 
Sous-Sol - Accès local ssiap 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P002 
Identifiant: ZPSO-002 

Description: Enduit ciment mur 
Sous-Sol - Chambre 2 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 
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N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P003 
Identifiant: ZPSO-003 
Description: Flocage 

Sous-Sol - Salle 
4 - Plafonds et faux 
plafonds - Plafonds 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P004 
Identifiant: ZPSO-004 

Description: Dalle de sol+colle grise 
Sous-Sol - Petite salle scellée 

5 - Planchers et planchers 
techniques - Revêtements 

de sols 
24/11/2025 

Présence 
d'amiante 
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N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P005 
Identifiant: ZPSO-005 

Description: Enveloppe calorifuge 
(feutre noir) 

Sous-Sol - Petite salle scellée 

6 - Conduits et 
accessoires intérieurs - 
Conduits de fluides (air, 

eau, vapeur, fumée, 
échappement, autres 

fluides) 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P006 
Identifiant: ZPSO-006 

Description: Enduit plâtre mur 
Sous-Sol - Couloir chaufferie 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 
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N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P007 
Identifiant: ZPSO-007 

Description: Joint porte coupe-feu 
Sous-Sol - Couloir chaufferie 

3 - Parois verticales 
intérieures - Portes coupe-

feu, pare-flamme, 
isothermiques, 

frigorifiques 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P008 
Identifiant: ZPSO-009 
Description: Flocage 

Sous-Sol - Ancien local archives 014 
4 - Plafonds et faux 
plafonds - Plafonds 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 
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N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P009 
Identifiant: ZPSO-010 

Description: Enduit ciment mur 
Sous-Sol - Ancien local archives 014 

3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P010 
Identifiant: ZPSO-011 

Description: Enduit plâtre mur partiel 
(rebouchage) 

Sous-Sol - Fosse aux lions 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 
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N° de 
prélèvements 

N° de composant *1 

& Description opérateur 
Localisation 

Composant de la 

construction 

Date du 

prélèvement 

Résultat de 

l’analyse 
Photo 

P011 
Identifiant: ZPSO-012 

Description: Joint de mastic de vitrage 
(fen.bois) 

Extérieur - Façade OUEST 
2 - Parois verticales 

extérieures et Façades - 
Menuiseries extérieures 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 

 

P012 
Identifiant: ZPSO-012 

Description: Joint de mastic de vitrage 
(fen.bois) 

Extérieur - Façade OUEST 
2 - Parois verticales 

extérieures et Façades - 
Menuiseries extérieures 

24/11/2025 
Absence 
d'amiante 
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2. COMPOSANTS  

N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-001 Sous-Sol - Accès local ssiap Enduit plâtre mur 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-002 
Sous-Sol - Chambre 1; Sous-Sol - 

Chambre 2 
Enduit ciment mur 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

ZPSO-003 Sous-Sol - Salle; Sous-Sol - Cuisine Flocage 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-004 Sous-Sol - Petite salle scellée Dalle de sol+colle grise 
Présence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

ZPSO-005 Sous-Sol - Petite salle scellée Enveloppe calorifuge (feutre noir) 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 

 



 

Numéro du dossier : 2511CHNRO - BI14360000001699 –  
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti 
Lieu d’intervention : Tribunal Judiciaire du Havre - 133, Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE 

23/88 
 

 

N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-006 Sous-Sol - Couloir chaufferie Enduit plâtre mur 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-007 Sous-Sol - Couloir chaufferie Joint porte coupe-feu 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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ZPSO-008 Sous-Sol - Ciculation NORD principale Revêtements durs en fibres-ciment 
Présence d'amiante 

 (Suivant documentation 
consultée) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

 

ZPSO-009 Sous-Sol - Ancien local archives 014 Flocage 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-010 Sous-Sol - Ancien local archives 014 Enduit ciment mur 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-011 Sous-Sol - Fosse aux lions Enduit plâtre mur partiel (rebouchage) 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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N° de 
composant 

Localisation Description Justification Photo 

ZPSO-012 Extérieur - Façade OUEST Joint de mastic de vitrage (fen.bois) 
Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
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ANNEXE 2 -  
PLANS / CROQUIS 
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Planche de repérage technique 

N° planche :1/3 

 
Nom du plan : 

 
Croquis de repérage des zones de 

travaux 
 

Entreprise réalisant le repérage : 
 
SOCOTEC Diagnostic Rouen 

97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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Planche de repérage technique 

N° planche :2/3 

 
Nom du plan : 

 
Croquis sous-sol 

 

Entreprise réalisant le repérage : 
 
SOCOTEC Diagnostic Rouen 

97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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Planche de repérage technique 

N° planche :3/3 

 
Nom du plan : 

 
Croquis Façade OUEST 

 

Entreprise réalisant le repérage : 
 

SOCOTEC Diagnostic Rouen 

97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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ANNEXE 3 -  
PV ANALYSES 
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ANNEXE 4 -  
DOSSIER APS FOURNI 
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ANNEXE N° 2 

 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET 

PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT 

REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE 

BATI 

N° 002EX259365 

de la Société AC ENVIRONNEMENT 

en date du 9 Avril 2026 
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

SYNTHESE

Note de synthèse

Absence

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux 
et produits contenant de l'amiante.
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 

avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti 
Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l’article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie 

d’intervention et contenu du rapport selon l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines 

opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la 

norme NF X 46-020 d’août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les 

immeubles bâtis – Mission et méthodologie." 

A - RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS

Propriétaire :

 PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE 

7 PLACE DE LA MADELEINE - CS 16036

76036 ROUEN CEDEX

Donneur d'ordre :

 PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE

7 PLACE DE LA MADELEINE - CS 16036

76036 ROUEN CEDEX

Adresse :

Désignation :

Référence client :

133 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE 

HAVRE

Tribunal Judiciaire du HAVRE

Tribunal Judiciaire du Havre

Date de construction : Avant 1997

A-1 A-2DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

A-3

CHARLOT ANTHONY

20834397 AC Environnement (N° 44135591400298)

 / (/)

Numéro attestation :

Nom :

Délivré le : 

Société & Siret :

Accompagnateur : 

A Riorges, le 27/04/2026

Date du rapport : 

09/04/2026Date de repérage

Assurance  : HDI Global SE 76208471-30015Le présent rapport est établi par une personne dont les 

compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE

16/02/2024

A-4

27/04/2026

OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

SOCIETE

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU 

Non

Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

A - Renseignements administratifs

A-1 - Désignation de l'immeuble

A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre

A-3 - Opérateur de repérage

A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

C-1 - Locaux visités

C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)   

  ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

D-1 - Descriptif des travaux envisagés

D-2 - Périmètre du bâtiment concerné

D-3 - Objectif de la mission

D-4 - Document(s) mis à disposition

D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements

D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

E-1 - Modalités de repérage

E-2 - Moyens d'investigation

E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage

F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexe : Plans

Annexe : Reportage photographique

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation

Annexes

Annexe : Prélevements et analyses

B - SOMMAIRE

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) 
DE COMPOSANT

RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1) RDC Bas - Vol 2 (Pièce 2)

RDC Bas - Vol 3 (Pièce 3) RDC Bas - Vol 4 (Pièce 4)

RDC Bas - Vol 5 (Pièce 5) RDC Bas - Vol 6 (Pièce 6)

RDC Bas - Vol 7 (Pièce 7) RDC Bas - Vol 8 (Pièce 8)

RDC Bas - Vol 9 (Pièce 9) RDC Bas - Vol 10 (Pièce 10)

RDC Bas - Vol 11 (Pièce 11)

LISTE DES LOCAUX VISITÉSC-1

Localisation / Désignation Justification 
Investigation complémentaire 

restant à réaliser

Sans objet Sans objet Sans objet

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) 
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

D - ÉTUDE PRÉALABLE

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRED-1

Intervention du 09/04/2026 :

Suppression cloisons  pièces :

Entre les salles SS050 – 051 -052 – 053

Entre les salles SS 054 – 055 -056

Entre les salles SS 062 – 063 – 064 -065

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les 

matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou 

faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie 

d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Intervention du 09/04/2026 :

Sols, murs et plafonds pièces :

Entre les salles SS050 – 051 -052 – 053

Entre les salles SS 054 – 055 -056

Entre les salles SS 062 – 063 – 064 -065

PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ 
DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

OBJECTIF DE LA MISSIOND-2 D-3

Aucun

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRED-4

Sur la base de la liste en annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le 

donneur d’ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou 

produits susceptibles de contenir de l’amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction 

Ouvrage ou composant de la 

construction inspecté
Plan de l'immeuble Locaux Localisation

Parois verticales intérieures 

et enduits

Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Pièce 

2) - Vol 3 (Pièce 3) - Vol 4 

(Pièce 4) - Vol 5 (Pièce 5) - Vol 

6 (Pièce 6) - Vol 7 (Pièce 7) - 

Vol 8 (Pièce 8) - Vol 9 (Pièce 

9) - Vol 10 (Pièce 10) - Vol 11 

(Pièce 11)

RDC Bas

Plafond et faux-plafonds Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Pièce 

2) - Vol 3 (Pièce 3) - Vol 4 

(Pièce 4) - Vol 5 (Pièce 5) - Vol 

6 (Pièce 6) - Vol 7 (Pièce 7) - 

Vol 8 (Pièce 8) - Vol 9 (Pièce 

9) - Vol 10 (Pièce 10) - Vol 11 

(Pièce 11)

RDC Bas

Revêtement de sol Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (Pièce 

2) - Vol 3 (Pièce 3) - Vol 4 

(Pièce 4) - Vol 5 (Pièce 5) - Vol 

6 (Pièce 6) - Vol 7 (Pièce 7) - 

Vol 8 (Pièce 8) - Vol 9 (Pièce 

9) - Vol 10 (Pièce 10) - Vol 11 

(Pièce 11)

RDC Bas

Coffrages perdus Vol 8 (Pièce 8) - Vol 9 (Pièce 

9)

RDC Bas

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGED-5
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Sans objet 

MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR 
CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

D-6

Sans objet 

ADJONCTION(S)  OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020D-7

Sans objet 

CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES 
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

D-8
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

 Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des 

travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de 

l’Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les 

travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d’ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste 

non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante à repérer » de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 

2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n’étant pas 

exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages 

particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;

- les gaines techniques doivent être contrôlées ;

- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de 

présence de matériaux contenant de l'amiante.

L’ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d’accessibilité du fait 

du donneur d’ordre et alors que l’opérateur lui a au préalable demandé les moyens d’accès adaptés (démontage spécifique, 

ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l’opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles 

avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves 

correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes 

étapes des travaux. 

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones 

présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les 

sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l’étendue des zones présentant des similitudes 

d’ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et 

de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d'amiante. En 

cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux 

nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d’août 2017 (2ème tirage), les 

analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le 

COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les 

ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés. 

MODALITÉS DE REPÉRAGEE-1

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations 

approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et 

joints de ces cloisons.

- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux 

susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de 

découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront 

être mis en oeuvre.

- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.

- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur 

de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en 

contenir.

MOYENS D'INVESTIGATIONE-2
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGEE-3
Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des 

travaux dans l’immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier 

une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un 

immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) 

prévu au I de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport 

de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues 

au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un 

immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I 

de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du 

rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon 

les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son 

propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche 

d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale 

appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à 

l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas 

d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment 

et des travaux publics. »
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

F - CONCLUSIONS

CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGEF-1

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante.

Néant

RÉSERVES / COMMENTAIRESF-2
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Coffrages perdus
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

P1 Réalisation 

d'un 

prélevement

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S8 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S9 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S10 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S11 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S12 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S13 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S14 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S15 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S16 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S17 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S18 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S19 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S20 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S21 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S56 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S57 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S58 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S59 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S60 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 17 / 45



Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S61 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S62 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S63 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) 

- Vol 3 (Pièce 

3) - Vol 2 

(Pièce 2) - Vol 

1 (Pièce 1) - 

Vol 6 (Pièce 6) 

- Vol 7 (Pièce 

7) - Vol 5 

(Pièce 5) - Vol 

9 (Pièce 9) - 

Vol 10 (Pièce 

10) - Vol 11 

(Pièce 11) - 

Vol 8 (Pièce 8)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S8  - S9  

- S10  - 

S11  - 

S12  - 

S13  - 

S14  - 

S15  - 

S16  - 

S17  - 

S18  - 

S19  - 

S20  - 

S21  - 

S56  - 

S57  - 

S58  - 

S59  - 

S60  - 

S61  - 

S62  - 

S63

Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P1

002EX

25936

5 n°1 - 

1

P1 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc 

Beige / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre P2 Réalisation 

d'un 

prélevement

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S22 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S23 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S24 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S25 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S26 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S27 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S28 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S29 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S30 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S31 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S32 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) 

- Vol 1 (Pièce 

1) - Vol 3 

(Pièce 3) - Vol 

4 (Pièce 4) - 

Vol 5 (Pièce 5) 

- Vol 6 (Pièce 

6) - Vol 7 

(Pièce 7)

Murs et 

cloisons

Enduits plâtre S22  - 

S23  - 

S24  - 

S25  - 

S26  - 

S27  - 

S28  - 

S29  - 

S30  - 

S31  - 

S32

Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P2

002EX

25936

5 n°2 - 

1

P2 Peinture / 

Plâtre - 

Effritable / 

Effritable - 

Blanc Beige 

/ Blanc

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

P5 Réalisation 

d'un 

prélevement

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S83 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S84 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Conclusion

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S85 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S86 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S87 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S88 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) 

- Vol 9 (Pièce 

9) - Vol 10 

(Pièce 10) - 

Vol 11 (Pièce 

11)

Murs et 

cloisons

Enduits 

ciment

S83  - 

S84  - 

S85  - 

S86  - 

S87  - 

S88

Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P5

002EX

25936

5 n°5 - 

1

P5 Peinture / 

Enduit / 

Mortier - 

Effritable / 

Effritable / 

Dur - Blanc / 

Blanc / Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Conclusion

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S33 Réalisation 

d'un 

sondage

S33 - 2 Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S34 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S35 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S36 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S37 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S38 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S39 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°3 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge
RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Plafonds Flocages P3 Réalisation 

d'un 

prélevement

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Conclusion

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Plafonds Flocages S40 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Plafonds Flocages S41 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Plafonds Flocages S42 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Plafonds Flocages S43 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Plafonds Flocages S44 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Plafonds Flocages S45 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Plafonds Flocages S70 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Conclusion

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Plafonds Flocages S71 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Plafonds Flocages S72 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Plafonds Flocages S73 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) 

- Vol 3 (Pièce 

3) - Vol 4 

(Pièce 4) - Vol 

6 (Pièce 6) - 

Vol 7 (Pièce 7) 

- Vol 5 (Pièce 

5) - Vol 9 

(Pièce 9) - Vol 

8 (Pièce 8) - 

Vol 10 (Pièce 

10) - Vol 11 

(Pièce 11)

Plafonds Flocages S40  - 

S41  - 

S42  - 

S43  - 

S44  - 

S45  - 

S70  - 

S71  - 

S72  - 

S73

Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P3

002EX

25936

5 n°3 - 

1

P3 Flocage - 

Fibreux 

Souple - 

Beige

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Plafonds Joints de 

scellement

P4 Réalisation 

d'un 

prélevement

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Conclusion

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Plafonds Joints de 

scellement

S46 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Plafonds Joints de 

scellement

S47 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Plafonds Joints de 

scellement

S48 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Plafonds Joints de 

scellement

S49 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Plafonds Joints de 

scellement

S50 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Plafonds Joints de 

scellement

S51 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Plafonds Joints de 

scellement

S74 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Conclusion

RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Plafonds Joints de 

scellement

S75 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Plafonds Joints de 

scellement

S76 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Plafonds Joints de 

scellement

S77 Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) 

- Vol 3 (Pièce 

3) - Vol 2 

(Pièce 2) - Vol 

6 (Pièce 6) - 

Vol 7 (Pièce 7) 

- Vol 5 (Pièce 

5) - Vol 8 

(Pièce 8) - Vol 

9 (Pièce 9) - 

Vol 10 (Pièce 

10) - Vol 11 

(Pièce 11)

Plafonds Joints de 

scellement

S46  - 

S47  - 

S48  - 

S49  - 

S50  - 

S51  - 

S74  - 

S75  - 

S76  - 

S77

Sondage et 

extension de 

la ZPSO du 

prélèvement 

P4

002EX

25936

5 n°4 - 

1

P4 Mortier - Dur 

- Gris

Négatif 

sur 

analyse

Négatif

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Faux 

plafonds

Panneaux et 

plaques

S78 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Négatif 

sur 

marqua

ge

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Conclusion
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Conclusion

RDC Bas Vol 1 (Pièce 1) Revêtement 

de sol

Parquet bois S1 Réalisation 

d'un 

sondage

S1 - 2 Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 2 (Pièce 2) Revêtement 

de sol

Parquet bois S2 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 3 (Pièce 3) Revêtement 

de sol

Parquet bois S3 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 4 (Pièce 4) Revêtement 

de sol

Parquet bois S4 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 6 (Pièce 6) Revêtement 

de sol

Parquet bois S5 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Conclusion

RDC Bas Vol 7 (Pièce 7) Revêtement 

de sol

Parquet bois S6 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 5 (Pièce 5) Revêtement 

de sol

Parquet bois S7 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°1 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Revêtement 

de sol

Parquet bois S52 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Revêtement 

de sol

Parquet bois S53 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
RDC Bas Vol 10 (Pièce 

10)

Revêtement 

de sol

Parquet bois S54 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Conclusion

RDC Bas Vol 11 (Pièce 

11)

Revêtement 

de sol

Parquet bois S55 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Materia

u ne 

conten

ant pas 

d'amia

nte par 

nature

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Conclusion

RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Coffrages Bois S79 Réalisation 

d'un 

sondage

S79 - 2 Négatif 

sur 

docum

ent
RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Coffrages Bois S80 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Négatif 

sur 

docum

ent
RDC Bas Vol 9 (Pièce 9) Coffrages Bois S81 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Négatif 

sur 

docum

ent
RDC Bas Vol 8 (Pièce 8) Coffrages Bois S82 Réalisation 

d'un 

sondage

002EX

25936

5 n°5 - 

1

Négatif 

sur 

docum

ent

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

Plans

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Titre du planRef.

RDC Bas - Plan de repérage - Actions menéesRDC Bas

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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RDC BAS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002EX259365

Légende

09/04/2026 CHARLOT ANTHONY133 BOULEVARD DE STRASBOURG
76600 LE HAVRE

Tribunal Judiciaire du HAVRE

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

Localisation dun prélèvement 
négatif

Localisation dun sondage négatif

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence Localisation Action

S1 - 2  (S1) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S2) RDC Bas - Vol 2

(Pièce 2)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S3) RDC Bas - Vol 3

(Pièce 3)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S4) RDC Bas - Vol 4

(Pièce 4)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S5) RDC Bas - Vol 6

(Pièce 6)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S6) RDC Bas - Vol 7

(Pièce 7)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°1 - 1  (S7) RDC Bas - Vol 5

(Pièce 5)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°3 - 1  (S34) RDC Bas - Vol 4

(Pièce 4)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°3 - 1  (S35) RDC Bas - Vol 2

(Pièce 2)

Absence sur marquage du materiau

S79 - 2  (S79) RDC Bas - Vol 8

(Pièce 8)

Absence sur présentation de documents

002EX259365 n°3 - 1  (S36) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°3 - 1  (S37) RDC Bas - Vol 6

(Pièce 6)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°3 - 1  (S38) RDC Bas - Vol 5

(Pièce 5)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°3 - 1  (S39) RDC Bas - Vol 7

(Pièce 7)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°5 - 1  (S52) RDC Bas - Vol 8

(Pièce 8)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°5 - 1  (S53) RDC Bas - Vol 9

(Pièce 9)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°5 - 1  (S54) RDC Bas - Vol 10

(Pièce 10)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°5 - 1  (S55) RDC Bas - Vol 11

(Pièce 11)

Absence : pas d'amiante par nature

002EX259365 n°5 - 1  (S78) RDC Bas - Vol 11

(Pièce 11)

Absence sur marquage du materiau

S33 - 2  (S33) RDC Bas - Vol 3

(Pièce 3)

Absence sur marquage du materiau

002EX259365 n°5 - 1  (S80) RDC Bas - Vol 9

(Pièce 9)

Absence sur présentation de documents

002EX259365 n°5 - 1  (S81) RDC Bas - Vol 9

(Pièce 9)

Absence sur présentation de documents

002EX259365 n°5 - 1  (S82) RDC Bas - Vol 8

(Pièce 8)

Absence sur présentation de documents

002EX259365 n°1 - 1 (P1) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Prélevement négatif

002EX259365 n°2 - 1 (P2) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Prélevement négatif

002EX259365 n°3 - 1 (P3) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Prélevement négatif

002EX259365 n°4 - 1 (P4) RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Prélevement négatif

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 34 / 45



Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

002EX259365 n°5 - 1 (P5) RDC Bas - Vol 8

(Pièce 8)

Prélevement négatif

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

S1 - 2  (S1) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1) 002EX259365 n°1 - 1  (S2) - RDC Bas - Vol 2 (Pièce 2)

002EX259365 n°1 - 1  (S3) - RDC Bas - Vol 3 (Pièce 3) 002EX259365 n°1 - 1  (S4) - RDC Bas - Vol 4 (Pièce 4)

002EX259365 n°1 - 1  (S5) - RDC Bas - Vol 6 (Pièce 6) 002EX259365 n°1 - 1  (S6) - RDC Bas - Vol 7 (Pièce 7)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

002EX259365 n°1 - 1  (S7) - RDC Bas - Vol 5 (Pièce 5) 002EX259365 n°3 - 1  (S34) - RDC Bas - Vol 4 (Pièce 4)

002EX259365 n°3 - 1  (S35) - RDC Bas - Vol 2 (Pièce 2) S79 - 2  (S79) - RDC Bas - Vol 8 (Pièce 8)

002EX259365 n°3 - 1  (S36) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1) 002EX259365 n°3 - 1  (S37) - RDC Bas - Vol 6 (Pièce 6)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

002EX259365 n°3 - 1  (S38) - RDC Bas - Vol 5 (Pièce 5) 002EX259365 n°3 - 1  (S39) - RDC Bas - Vol 7 (Pièce 7)

002EX259365 n°5 - 1  (S52) - RDC Bas - Vol 8 (Pièce 8) 002EX259365 n°5 - 1  (S53) - RDC Bas - Vol 9 (Pièce 9)

002EX259365 n°5 - 1  (S54) - RDC Bas - Vol 10 (Pièce 

10)

002EX259365 n°5 - 1  (S55) - RDC Bas - Vol 11 (Pièce 

11)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

PAGE 38 / 45



Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

002EX259365 n°5 - 1  (S78) - RDC Bas - Vol 11 (Pièce 

11)

S33 - 2  (S33) - RDC Bas - Vol 3 (Pièce 3)

002EX259365 n°5 - 1  (S80) - RDC Bas - Vol 9 (Pièce 9) 002EX259365 n°5 - 1  (S81) - RDC Bas - Vol 9 (Pièce 9)

002EX259365 n°5 - 1  (S82) - RDC Bas - Vol 8 (Pièce 8) 002EX259365 n°1 - 1  (P1) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1)
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

002EX259365 n°2 - 1  (P2) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1) 002EX259365 n°3 - 1  (P3) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1)

002EX259365 n°4 - 1  (P4) - RDC Bas - Vol 1 (Pièce 1) 002EX259365 n°5 - 1  (P5) - RDC Bas - Vol 8 (Pièce 8)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EX259365

133 BOULEVARD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

Amiante

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action Categorie Composant LocalisationMateriau Observation

Peinture / Enduit / 

Mortier - Effritable / 

Effritable / Dur - 

Blanc Beige / Blanc / 

Gris

RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Parois verticales 

intérieures et enduits

Murs et cloisonsP1

Peinture / Plâtre - 

Effritable / Effritable - 

Blanc Beige / Blanc

RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Parois verticales 

intérieures et enduits

Murs et cloisonsP2

Flocage - Fibreux 

Souple - Beige

RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Plafond et faux-plafonds PlafondsP3

Mortier - Dur - Gris RDC Bas - Vol 1

(Pièce 1)

Plafond et faux-plafonds PlafondsP4

Peinture / Enduit / 

Mortier - Effritable / 

Effritable / Dur - 

Blanc / Blanc / Gris

RDC Bas - Vol 8

(Pièce 8)

Parois verticales 

intérieures et enduits

Murs et cloisonsP5

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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ITGA ANALYTICS LIMONEST

235 rue de l'étang

69760 Limonest

Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C032026104143

Adresse Commande : 002EX259365
Affaire : Tribunal Judiciaire du Havre
133 BOULEVARD DE STRASBOURG
76600 LE HAVRE

AC Environnement

64, rue Clément Ader

42153 RIORGES

Limonest, le 27/04/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032026104143

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques 

analytiques

HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d’amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière 
Polarisée
(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fbres d’amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse
 dans 95% des cas (*) 
Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission 
(MET)

Texte réglementaire

Prise d’essai représentative de l’échantillon
  - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fbres et montage sur lame de microscope optique
  - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de 
microscope électronique

Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1

Arrêté du 1er octobre 2019 (modifé): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de
contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses

Préparation des échantillons

Méthodes internes

Référence échantillon : 002EX259365_001

Référence labo

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement Date d'analyse

09/04/2026

Échantillon conforme aux critères 

d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire Oui

27/04/2026

Date du prélèvement

69PM00798069

ANTHONY CHARLOT

Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - 

Enduits ciment

Zone de prélèvement Tribunal Judiciaire du HAVRE - Vol 1 (Pièce 1)

Remarque concernant

le prélèvement

RAS

Fr
ac

tio
n

Aspect, Texture, Couleur La
m

es
 

ex
pl

or
ée

s(
**

)

A
na

ly
st

e

A
na

ly
st

e

N
b 

de
 

pr
ép

ar
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ns

N
b 

de
pr

ép
ar

at
io

ns

Attaque chimique G
ril

le
s 

ex
pl

or
ée

s(
**

)

C
ou

ch
e

Description MOLP MET Résultat

Présence d'amiante

1 1 ●QRV-- 1Acétone Non détectéPeinture Effritable Blanc Beige -1

2 --Enduit Effritable Blanc -

3 --Mortier Dur Gris -

0 MOLP 1 METNombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de 

détection est garantie sur chaque couche si la prise d’essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse .
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RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032026104143

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX259365_002

Référence labo

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement Date d'analyse

09/04/2026

Échantillon conforme aux critères 

d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire Oui

27/04/2026

Date du prélèvement

69PM00798070

ANTHONY CHARLOT

Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - 

Enduits plâtre

Zone de prélèvement Tribunal Judiciaire du HAVRE - Vol 1 (Pièce 1)

Remarque concernant

le prélèvement

RAS

Fr
ac

tio
n

Aspect, Texture, Couleur La
m

es
 

ex
pl

or
ée

s(
**

)

A
na

ly
st

e
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na
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e
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de
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N
b 

de
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Attaque chimique G
ril

le
s 

ex
pl

or
ée

s(
**

)

C
ou

ch
e

Description MOLP MET Résultat

Présence d'amiante

1 1 ●QRV-- 1Acétone Non détectéPeinture Effritable Blanc Beige -1

2 --Plâtre Effritable Blanc -

0 MOLP 1 METNombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX259365_003

Référence labo

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement Date d'analyse

09/04/2026

Échantillon conforme aux critères 

d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire Oui

21/04/2026

Date du prélèvement

69PM00798071

ANTHONY CHARLOT

Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages

Zone de prélèvement Tribunal Judiciaire du HAVRE - Vol 1 (Pièce 1)

Remarque concernant

le prélèvement

RAS

Fr
ac

tio
n

Aspect, Texture, Couleur La
m

es
 

ex
pl

or
ée

s(
**

)

A
na

ly
st

e

A
na

ly
st

e

N
b 

de
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N
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Attaque chimique G
ril
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s 
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pl
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s(
**

)

C
ou

ch
e

Description MOLP MET Résultat

Présence d'amiante

1 1 ●MVXVAS2 1Acétone Non détectéFlocage Fibreux Souple Beige 21

1 MOLP 1 METNombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX259365_004

Référence labo

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement Date d'analyse

09/04/2026

Échantillon conforme aux critères 

d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire Oui

27/04/2026

Date du prélèvement

69PM00798072

ANTHONY CHARLOT

Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joints de scellement

Zone de prélèvement Tribunal Judiciaire du HAVRE - Vol 1 (Pièce 1)

Remarque concernant

le prélèvement

Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris

Fr
ac

tio
n

Aspect, Texture, Couleur La
m

es
 

ex
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s(
**

)
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e
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N
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pr

ép
ar

at
io

ns

Attaque chimique G
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s 
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pl

or
ée

s(
**

)

C
ou

ch
e

Description MOLP MET Résultat

Présence d'amiante

1 1 ●QRV-- 1Acétone Non détectéMortier Dur Gris -1

0 MOLP 1 METNombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Matériau Souple Fibreux Blanc, Brique Effritable Orange
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RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032026104143

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX259365_005

Référence labo

Auteur du prélèvement

Type de prélèvement Date d'analyse

09/04/2026

Échantillon conforme aux critères 

d'acceptation

Oui

Analyse réglementaire Oui

27/04/2026

Date du prélèvement

69PM00798073

ANTHONY CHARLOT

Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - 

Enduits ciment

Zone de prélèvement Tribunal Judiciaire du HAVRE - Vol 8 (Pièce 8)

Remarque concernant

le prélèvement

RAS

Fr
ac

tio
n

Aspect, Texture, Couleur La
m

es
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s(
**

)
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e
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Attaque chimique G
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s(
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)

C
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e

Description MOLP MET Résultat

Présence d'amiante

1 1 ●QRV-- 1Acétone Non détectéPeinture Effritable Blanc -1

2 --Enduit Effritable Blanc -

3 --Mortier Dur Gris -

0 MOLP 1 METNombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d’essai. La limite de 

détection est garantie sur chaque couche si la prise d’essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse .

Référence dossier: RSC032026104143

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 5 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 5/5

(*)     Pour être optiquement observable, une fbre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**)   Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérifcation de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fnes)

Responsable d'équipe

Clarisse Masclaux

L’accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation .

Les essais rapportés dans ce document et identifés par le symbole «●» sont couverts par l’accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l’essai. Les résultats s’appliquent à l’échantillon analysé tel qu’il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d’observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l’essai ainsi  que  les  rapports  sont  conservés  pendant  une  durée  de  dix  ans.
(1) aucune fbre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fbre d’amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fbre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fbre d’amiante inférieure à la limite de détection
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I. CADRE DE LA MISSION 

1. OBJET DE LA MISSION 
 

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l’identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de 

construction contenant du plomb susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de 

rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l’immeuble bâti considéré. 

L’altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants 

et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.  

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou 

indirectement, par les travaux. 

 

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication 

au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. 

 

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant 

notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières 

de plomb lors des travaux tels que: 

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle 

(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées) 

-     Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations 

en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.  

 

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible 

potentiel d’émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement 

effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative à la 

recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. 
 

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, 

réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés. 

 
 

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 
 

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail  
 

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-

59 et suivants  

 

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative à l’analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-

soluble du plomb 
 

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux 

et produits de construction 
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3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE 
 
Ce paragraphe est consacré́ à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir 
la stratégie de mesures la plus adaptée. En l’absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre 
responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi. 
 

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :  
 
La mise en conformité du RDC bas (sécurité incendie) + reprise de dégradations suite aux fuites en salle 049  
L'optimisation des volumes de stockage (aménagement des salles 014 et 009, ancien logement de gardien, 
placards dans les circulations)  
Améliorer les conditions de conservations des archives et scellés (mise en place de ventilation mécanique)  
Sécurisation des locaux (remplacement menuiseries extérieures scellés zone ouest) 

 
 
TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable) 

 

Local / Structure Nature des travaux Entreprise Intervenante 

Néant Nc Nc 

 

 

 

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES) 
 

Parties d’immeubles visitées : 
 

Niveaux Locaux 

Sous-Sol Salle 

Sous-Sol Wc 

Sous-Sol Salle d eau 

Sous-Sol dégagement 

Sous-Sol Cuisine 

Sous-Sol Chambre 1 

Sous-Sol Chambre 2 

Sous-Sol Accès local ssiap 

Sous-Sol Petite salle scellée 

Sous-Sol Couloir chaufferie 

Sous-Sol Ciculation NORD principale 

Sous-Sol Ancien local archives 014 

Sous-Sol Fosse aux lions 

Extérieur Façade OUEST 
 

 

Parties d’immeubles non visitées : 
 

Niveaux Locaux 

Néant  

 
 

Eléments non contrôlables (le cas échéant) : 
 

Local Parties du local Raisons 

Néant   

 
  
 

 

5. DESCRIPTION DU BIEN 
 

Activité principale de l’immeuble : Autres 

Année de construction : < 1949 
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II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les 

modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021. 

 

L’identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature 

et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux 

et unités de repérage qui doivent faire l’objet d’un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement). 

 

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l’objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y 

compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.  

Une vérification du bon fonctionnement de l’appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout 

redémarrage de l’analyseur et en fin de campagne. 

 

En cas d’impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut 

recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total. 

 

En cas d’unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les 

dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l’opérateur de repérage de 

réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les 

unités diagnostiquées. 

 

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les 

revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des 

outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l’opérateur de repérage. 

 

 

 

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB 
 

En l’absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le 

présent rapport n’a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux 

identifiés comme contenant du plomb.  

 

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante 

et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiène adaptées à chaque situation de travail.  

 

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en 

évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence 

de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,…). 
 
 

2. STRATEGIE DE MESURAGE 
 

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l’objet de 

mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible 

de contenir du plomb. 

Le nombre de mesures est défini selon l’étendue de l’unité de repérage et de la nature des travaux. 

 

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l’unité de 

repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l’unité de repérage définie initialement est décomposée en 

plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’à obtenir des résultats cohérents pour la 

ou les unités de repérage définie(s). 

 

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon 

pertinentes (partie haute et basse d’un mur, …). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits 

où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte 

 

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures 

complémentaires. 

 
Lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure quant à la 
présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire. 
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3. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 

attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. 

 

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante : 

> La zone de l’accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « 
B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d’une montre ; 

 

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, le dormant d’une fenêtre, …) faisant 

l’objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures. 

 
Nota : Une unité de repérage définit soit : 
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même 
revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement 
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction. 
 

 

III. PROTOCOLE DU REPERAGE 

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX 
 

L’auteur du constat dresse la liste détaillée : 

- des locaux ; 

- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.). 

 

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de 

cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. 

 

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : 

> chaque palier ; 

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ; 

> gaine d’ascenseur. 

 

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. 

 

2. IDENTIFICATION DES ZONES 
 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs 

zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.  

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » 

le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. 

 

Une unité de repérage (porte, fenêtre, …) peut être associée à une « zone ». 

 

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS 
 

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. 

 

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation ancienne 

de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux 

composés d’une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l’étanchéité de 

balcons. 

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles 

de contenir du plomb. 

 

D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier 

peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement 

contenant du plomb et sont donc à analyser. 

 

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible 

potentiel d’émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement 
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative à la 

recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. 

Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux. 

 

 

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT 
 

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou 

incluses dans une unité de repérage à analyser. 

 

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, 

toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat 

identifie le substrat de l’unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, 

et le revêtement apparent de l’unité de repérage.  

 

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).  

 

Une unité de repérage définit soit : 

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même 

revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ; 

- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb) 

 

Une unité de repérage peut être constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents. 

 

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, 

le substrat, le revêtement. 

 

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage : 

> l’ensemble des plinthes d’un même local ; 

> l’ensemble des boiseries, décorations d’un même local ; 

> une porte et son huisserie dans un même local ; 

> une fenêtre et son huisserie dans un même local ; 

> l’ensemble des modénatures d’une façade. 

 

Constituent des unités de repérage distinctes : 

> les différents murs d’une même pièce ; 

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle 

il appartient) ; 

> les côtés extérieur et intérieur d’une porte ou d’une fenêtre ; 

> des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte, d’une fenêtre, 

d’une cloison mobile… car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ; 

> une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient. 

 

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient compte pour 

une définition plus précise des unités de repérage. 

 

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes : 

> l’ensemble des marches ; 

> l’ensemble des contremarches ; 

> l’ensemble des balustres ; 

> le limon ; 

> la crémaillère ; 

> la main courante ; 

> le plafond. 
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE 

 

Nom du fabricant de l’appareil FONDIS 

Modèle de l’appareil FENX 

N° de série de l’appareil 2-0514 

Nature du radionucléide Cd109 

Date du dernier chargement de la source 29/07/2024 00:00:00 
Activité à cette date et durée de vie : 

850 Mbq  

Autorisation ASN (DGSNR)  

Remplacé par Déclaration au 1er Janvier 2019 

N° T760757_ CODEP-CAE-2023-055390 
Date de déclaration 09/10/2023 

00:00:00  

Date de fin de validité de l’autorisation Déclaration ASN / màj 2023 

Nom du titulaire de l’autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier 

Nom de la Personne Compétente 

en Radioprotection (PCR) 
LAGARRIGUE Florian 

 

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm²) 

Etalonnage entrée 1 24/11/2025 0,31 (+/- 0,1) 

Etalonnage sortie 69 24/11/2025 0,31 (+/- 0,1) 

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la justesse de l’appareil est 

réalisée. 

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l’appareil. 
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION 

1. PRESTATIONS REALISEES : 
 

 Entretien préalable et recueil des informations relatives à l’immeuble. 

 Visite de l’immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de 

contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon 

nécessité. 

 Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, 

produits repérés. 

 Prélèvement d’échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-

traitant de SOCOTEC 

Laboratoire(s) d’analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

 Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés. 

 Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis. 

 

 

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE : 
 

Accompagnateur(s) : 

> Agent technique 

 
 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 
 

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite : 
 

Occupé 
 

 

Autres informations sur le déroulement de la mission : 

 

Néant 

 
 

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE 

MISSION 
 

Documents remis 

Néant 
 

 

 

 

 

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 
 

Les plans/schémas des parties d’immeubles concernées par la mission sont les suivants : 
 

 Etage Intitulé du plan 

Croquis de repérage des zones de travaux Croquis de repérage des zones de travaux 

Croquis sous-sol Croquis sous-sol 

Croquis Façade OUEST Croquis Façade OUEST 
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VI. RESULTATS DETAILLES 

 

Analyses par fluorescence X :  
 

Sous-Sol - Accès local ssiap 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

2 
Porte (P1) A Bois Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0,05  0,01   

3 Porte (P1) (Huisserie) 0,06 0,01  

4 Mur (M1) A Brique Peinture Mur (M1) (au centre) 10.78 1  

5 Mur (M2) C Brique Peinture Mur (M2) (au centre) 8.27 0,80  

Nombre d'unités de diagnostic : 3 
  

Sous-Sol - dégagement 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

6 Marches (M1)   Bois Vernis Marches (M1) (mesure 1) 0,03 0,01   

7 
Contremarches 

(M1) 
 Bois Vernis Contremarches (M1) (mesure 1) 0,07 

0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 2 
  

Sous-Sol - Chambre 2 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

8 Mur A enduit Peinture Mur (au centre) 0 0,01   

9 Mur C enduit peinture Mur (au centre) 0,03 0,01  

15 Plafond  Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,09 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 3 
  

Sous-Sol - Chambre 1 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

10 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0,06 0,01   

11 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0,07 0,01  

12 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,07 0,01  

13 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0,05 0,01  

14 Plafond  Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,09 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

Sous-Sol - Cuisine 
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N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

16 Plafond   Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,08 0,01   

17 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0,01 0,01  

18 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0 0,01  

19 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,01 0,01  

20 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0,05 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

Sous-Sol - Salle d eau 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

21 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0,06 0,01   

22 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0 0,01  

23 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,02 0,01  

24 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0,02 0,01  

25 Plafond  Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,04 0,01  

33 
Porte (P1) A Bois Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0,05 0,01  

34 Porte (P1) (Huisserie) 0,01 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

Sous-Sol - Wc 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

26 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0,04 0,01   

27 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0,05 0,01  

28 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,08 0,01  

29 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0,09 0,01  

30 Plafond  Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,02 0,01  

31 
Porte (P1) A Bois Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0,04 0,01  

32 Porte (P1) (Huisserie) 0,02 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

Sous-Sol - Salle 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

35 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0 0,01   

36 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0,08 0,01  

37 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,05 0,01  

38 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0 0,01  

39 Plafond  Enduit Peinture Plafond (mesure 1) 0,04 0,01  

40 
Porte (P1) A bois Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0,02 0,01  

41 Porte (P1) (Huisserie) 0 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

Sous-Sol - Couloir chaufferie 
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N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

42 Mur (M1) A enduit peinture Mur (M1) (au centre) 0,09 0,01   

43 Mur (M2) B enduit peinture Mur (M2) (au centre) 0,01 0,01  

44 Mur (M3) C enduit peinture Mur (M3) (au centre) 0,06 0,01  

45 Mur (M4) D enduit peinture Mur (M4) (au centre) 0,08 0,01  

46 
Porte (P1) A bois Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0,02 0,01  

47 Porte (P1) (Huisserie) 0,05 0,01  

48 
Porte (P2) A bois Peinture 

Porte (P2) (partie mobile) 0,08 0,01  

49 Porte (P2) (Huisserie) 0,08 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

Sous-Sol - Ciculation NORD principale 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

50 Mur (M1) A plaque fibro peinture Mur (M1) (au centre) 0,06 0,01   

51 Mur (M2) B plaque fibro peinture Mur (M2) (au centre) 0,08 0,01  

52 Mur (M3) C plaque fibro peinture Mur (M3) (au centre) 0,08 0,01  

53 Mur (M4) D plaque fibro peinture Mur (M4) (au centre) 0,01 0,01  

54 Plafond  Plâtre Peinture Plafond (mesure 1) 0,09 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

Sous-Sol - Ancien local archives 014 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

- Mur (M1) A Brique brut Mur (M1) (Non mesurée)     

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M2) B Brique brut Mur (M2) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M3) C Brique brut Mur (M3) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M4) D Brique brut Mur (M4) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
  

Extérieur - Façade OUEST 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

55 
Ensemble Fenêtre 

intérieure (F1) 
  Bois Peinture 

Ensemble Fenêtre intérieure (F1) 
(partie mobile) 

6,71 0,75   
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N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

56 
Ensemble Fenêtre intérieure (F1) 

(Huisserie) 
6,54 0,75  

57 
Ensemble Fenêtre 

extérieure (F1) 
 Bois Peinture 

Ensemble Fenêtre extérieure (F1) 
(partie mobile) 

6,70 0,75  

58 
Ensemble Fenêtre extérieure (F1) 

(Huisserie) 
6,87 0,77  

59 
Ensemble grilles 

de défense 
 Métal Peinture noire 

Ensemble grilles de défense 
(mesure 1) 

21 2  

60 
Ensemble grilles de défense 

(mesure 2) 
18,78 1,9  

Nombre d'unités de diagnostic : 3 
  

Sous-Sol - Fosse aux lions 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

61 Fenêtre intérieure 
(F1) 

C 
bois (ancien 

bâti) 
peinture 

Fenêtre intérieure (F1) (partie 
mobile) 

7,56 0,75   

62 Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie) 7,32 0,75  

- Mur (M1) A Brique brut Mur (M1) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M2) B Brique brut Mur (M2) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M3) C Brique brut Mur (M3) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

- Mur (M4) D Brique brut Mur (M4) (Non mesurée)   

Partie non 
visée par 

la 
règlement

ation 

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

Sous-Sol - Petite salle scellée 

  

N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/cm²) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

63 Mur A Enduit Peinture Mur (au centre) 0,09 0,01   

64 Mur B Enduit Peinture Mur (au centre) 0,08 0,01  

65 Mur C Enduit Peinture Mur (au centre) 0,05 0,01  

66 Mur D Enduit Peinture Mur (au centre) 0,05 0,01  

67 
Porte (P1) A Métal Peinture 

Porte (P1) (partie mobile) 0 0,01  

68 Porte (P1) (Huisserie) 0,04 0,01  

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
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Analyses chimiques en laboratoire :  
 

 N° Unité repérage Zone Substrat 
Revêtement  

apparent 
Localisation mesure 

Teneur 
en 

plomb 
(mg/g) 

Incertitude 
de la 

mesure  
(+/-, en 

mg/cm²) 

Observations 

 Néant                

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
  
 

 
Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : / 
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ANNEXE 1 -  

REPERAGE DES LOCAUX 
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Planche de repérage technique 

N° planche: 1/3 

 

Nom du plan: 
 

Croquis de repérage des zones de 
travaux 

 

Entreprise réalisant le repérage : 
 

SOCOTEC Diagnostic Rouen 
97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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Planche de repérage technique 

N° planche: 2/3 

 

Nom du plan: 
 

Croquis sous-sol 
 

Entreprise réalisant le repérage : 
 
SOCOTEC Diagnostic Rouen 

97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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Planche de repérage technique 

N° planche: 3/3 

 
Nom du plan: 

 
Croquis Façade OUEST 

 

Entreprise réalisant le repérage : 
 

SOCOTEC Diagnostic Rouen 

97 RUE FRANCOIS JACOB -  

76230 ISNEAUVILLE 
 

Adresse du bien : 
 
Tribunal Judiciaire du Havre - 133, 
Boulevard de Strasbourg 
76600 LE HAVRE 

Informations relatives au rapport du 
repérage : 
 
Réf. du rapport : 2511CHNRO - 
BI14360000001699 
Rédacteur : Vincent COSNIER 
Date : 10/12/2025 

Commentaires : 
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ANNEXE 2 -  

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

 

Photo n° PhPb001 
Localisation : Sous-Sol - Accès local ssiap 
UD : Mur (M1) (au centre) 
Type de dégradation : Non dégradé - Substrat : Brique - Revêtement : 
Peinture - Mesure : 10.78 

 

Photo n° Ph 
Localisation : Sous-Sol - Accès local ssiap 
UD : Mur (M2) (au centre) 
Type de dégradation : Non dégradé - Substrat : Brique - Revêtement : 
Peinture - Mesure : 8.27 

 

Photo n° PhPb003 
Localisation : Extérieur - Façade OUEST 
UD : Ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile) 
Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure 
: 0,06 

 

Photo n° PhPb004 
Localisation : Extérieur - Façade OUEST 
UD : Ensemble grilles de défense (mesure 1) 
Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture noire - 
Mesure : 0,05 
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Photo n° PhPb005 
Localisation : Extérieur - Façade OUEST 
UD : Ensemble grilles de défense (mesure 2) 
Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture noire - 
Mesure : 0,04 

 

Photo n° PhPb005 
Localisation : Extérieur - Façade OUEST 
UD : Ensemble grilles de défense (mesure 2) 
Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture noire - 
Mesure : 0,04 

 

Photo n° PhPb005 
Localisation : Extérieur - Façade OUEST 
UD : Ensemble grilles de défense (mesure 2) 
Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture noire - 
Mesure : 0,04 

 

Photo n° PhPb006 
Localisation : Sous-Sol - Fosse aux lions 
UD : Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile) 
Type de dégradation : NC - Substrat : bois (ancien bâti) - Revêtement : 
peinture - Mesure : 0,02 
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Photo n° PhPb007 
Localisation : Sous-Sol - Fosse aux lions 
UD : Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie) 
Type de dégradation : Non dégradé - Substrat : bois (ancien bâti) - 
Revêtement : peinture - Mesure : 7,32 
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ANNEXE 3 -  

AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES 

 Néant 
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ANNEXE 4 -  

ATTESTATION D’ASSURANCE 
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ANNEXE 5 -  

ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANALYSEUR XRF 
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ANNEXE 6 -  

NOTICE D’INFORMATION 

  

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE  
 

L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de 

la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans 

l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des 

dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le 

jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger 

car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

 

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?  
 

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou 

poussières :  

 

Sur les chantiers : 

> en travaillant sans protection,  

> en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,  

> en se rongeant les ongles,  

> en mâchant de la gomme ou autres.  

 

Hors lieux de travail  

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et 

au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.  

 

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?  
 

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)  

 

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition  

> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes  

 

Choisir un mode opératoire le moins polluant  

 

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :  

Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement 

au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs) 

 

Définir les mesures de prévention et d’hygiène adaptées (obligation de sécurité)  

 

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée  

> Prévoir les installations d’hygiène en adéquation avec la configuration du chantier  

> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements 

de travail et combinaisons jetables,  

> Prévoir les installations d’hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),  

> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant 

l’intervenant de la présence de plomb,  

> Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,  

> Informer et former l’encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiène, 

notamment :  

o interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,  

o rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,  

o interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,  

o ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d’où l’intérêt de porter une combinaison jetable.  
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :  

 

> des conseils dans le choix des protections,  

> une aide à l’information et à la formation,  

> une mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail). 

 

 

CARSAT du Centre 

www.carsat-centre.fr 

Tél 02 38 81 50 00  

prev@carsat-centre.fr 

 

 

OPPBTP Centre 

www.preventionbtp.fr  

Tél 02 38 83 60 21 

orleans@oppbtp.fr  

 

 

RSI région Centre 

http://www.rsi.fr/centre 

Tél 08 20 20 96 26 

 

 
 

 

 

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre : 

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre 

 

 

 

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en 

plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.  

 

Des documents vous informent :  

 

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-

le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)  

> la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb des travailleurs 

amenés à réaliser ces travaux.   

> Les guides de prévention :  

 

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’une solution technique de traitement pour les 

professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)  

o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr) 
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