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Ministère de la transition écologique
Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes Maritimes

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DPGF

Acheteur
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes

Représentant de l’acheteur (RA)

Objet de la consultation

Date de remise des offres
30 octobre 2026 à 12h00

Date visite sur site jeudi 24 septembre 2026 de 10h00 à 12h00

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes

Conception, mise en œuvre, exploitation et maintenance du dispositif de 
surveillance du glissement de terrain de Roquebillière – Belvédère

 (Alpes-Maritimes)
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Désignation Unité Quantité PU HT Montant TTC

Pose de l’instrumentation

Forfait

Débroussaillement Forfait
Mise en place des inclinomètres

SC01- 26 Forfait
SC09- 26 Forfait
SC06- 26 Forfait
SC02- 26 Forfait
SC07- 26 Forfait

Mise en place des piézomètres
PZ 01-26 Forfait
Pz 09-26 Forfait
Pz 02-26 Forfait
Pz 07-26 Forfait

Forfait

Mise en place est gestion de la plateforme

Forfait

Forfait

Maintenance sur cinq ans

Forfait

Forfait

Montant 
HT

Amenée, installation et 
repliement général du 
chantier, comprenant la 
remise en état des 
terrains privés sur un 
secteur. 

Mise en place des CPI, 
fourniture et pose

Mise en place de la 
plateforme (permettant 
le déclenchement 
d’alerte automatique) 
y/c raccordement du 
pluviomètre 
automatique déjà en 
place
Gestion de la 
Plateforme sur 5 ans

Fourniture et mise en 
place du matériel pour 
les inclinomètres
Fourniture et pose du 
matériel pour les 
piézomètres
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Forfait

Unité

Forfait

Unité

Forfait

Unité

Mesures Inclinomètres
Mesures semestrielles Forfait

Unité

Production de rapports

Unité

Unité

Rapport annuel Unité

TOTAL en €

Maintenance sur le 
pluviomètre - 
réparation, nettoyage 
y/c fourniture et pose 
de pièces de rechange, 
sur la durée du marché
PM - Changement de 
pluviomètre 

Maintien des accès et 
élagage de la végétation 
autour des instruments 
pour permettre le bon 
fonctionnement des 
instruments

Visite de contrôle y/c 
rapport de visite sous 
forme de mail à la 
DDTM06

Démontage et 
évacuation des 
installations au niveau 
de la source blanche

Visite ponctuelle par un 
géotechnicien sur 
demande de la 
DDTM06 y/c rapport de 
visite

Mesure inclinomètre 
supplémentaire

Rapport de pose de 
l’instrumentation
Rapport 
inclinomètrique
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