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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

PREAMBULE. PRESENTATION DES GROUPEMENTS

Par convention signée le 1 juillet 2016, le Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes - Auray) ;

- Le Centre hospitalier de Ploérmel ;

- L’Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer (Le Palais) ;

- Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac) ;

- L’Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan (Saint Avé).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a Il'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L'élaboration de la politique et des stratégies d’achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1er mars 2021, 'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier de Ploérmel, le Centre hospitalier de Josselin, 'EHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer.
Le 3 mai 2021, 'TEHPAD La Rose des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a 'EHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.



CHAPITRE 1. GENERALITES

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT

Le marché public est conclu entre :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique et de coordonnateur d’un groupement de commandes, pour les besoins des Etablissements
suivants :

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes - Auray) ;

Le Centre hospitalier de Ploérmel ;

L 'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Malestroit ;

Le Centre hospitalier de Josselin ;

Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer (Le Palais) ;

Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac) ;

L 'Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan (Saint Avé) ;

L 'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose des Vents de
Quiberon,

O O O O O O 0 O

Dénommés ci-aprés « I'Etablissement »,

Et
- L'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques retenu au titre du marché public, représenté
par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire ».
ARTICLE 2. OBJET

Les stipulations du présent cahier des clauses particuliéres (CCP) ont pour objet de définir les conditions suivant lesquelles le
Titulaire s'engage a assurer une mission d’audit, de conseil et d’assistance en assurances au bénéfice des Etablissements
désignés a l'article 1¢r du présent document.

ARTICLE 3. PROCEDURE DE PASSATION

Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d'une procédure adaptée en application des
articles L2123-1 1°, R2123-1 1°, R2123-4 4 R2123-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 4. TYPE

Il s’agit :

- D'unmarché

- De services,

- Atranches,

- Aprix forfaitaire révisable.

ARTICLE 5. DECOMPOSITION

5.1. Allotissement

Prestations divisées en lots : [ ] Oui XI Non



Le présent marché public ne donne pas lieu a allotissement, les prestations objet du marché public formant un ensemble
cohérent sans prestation distincte, dont la dissociation rendrait techniquement difficile et financiérement couteuse I'exécution
des prestations.

Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :
Le marché public comporte des tranches optionnelles : X Oui 1 Non
Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,

le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

] Oui DX Non
Le marché public peut faire 'objet de reconductions : (] Oui X Non
Le marché public contient des clauses de réexamen : X Oui 1 Non

Le marché est composé des tranches suivantes :
- Tranche ferme :

Phase 1 : Réunion de lancement et campagne de collecte des données
Phase 2 : Analyse de I'existant

Phase 3 : Assistance a la passation des futurs marchés d’assurance
Phase 4 : Analyse et aide & la mise en place des nouveaux contrats

o O O O

- Tranche optionnelle :
o Phase 5 : Suivi de I'exécution des marchés d’assurance

La description technique des prestations a réaliser pour ces tranches figure a l'article 10 du présent cahier des clauses
particulieres.

L'acte d'engagement et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) font apparaitre de maniére distincte la tranche
ferme et la tranche optionnelle.

L'exécution de la tranche optionnelle, si celle-ci est affermie, est subordonnée a une décision du Centre hospitalier Bretagne
Atlantique notifiée au Titulaire par ordre de service intervenant au plus tard lors de la décision d’admission des derniéres
prestations de la tranche ferme.

Le non affermissement ou I'affermissement avec retard de la tranche optionnelle ne donne droit & aucune indemnité de dédit
ou d’attente.

Le marché s'exécute a compter de sa date de notification jusqu'a la date de notification de la décision d’admission des
derniéres prestations attendues.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage des prestations objet du présent marché.
Calendrier prévisionnel :

- Date de commencement des prestations : janvier 2027 ;



- Date de commencement des marchés d’assurances : 1€ janvier 2028 ;
- Durée des marchés d’assurances : quatre (4) ans.
- Date de fin des prestations en cas d'affermissement de la tranche optionnelle : 31 décembre 2031.

Les prestations s'effectuent dans les locaux des Etablissements désignés a I'article 1¢r du cahier des clauses particuliéres et
du Titulaire.

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG/PI), les documents contractuels qui régissent le présent marché sont, par ordre de priorité
décroissant :

- L'acte d’engagement ;

- Le présent cahier des clauses particuliéres, conservé par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lequel fait seul
foi, et son annexe :

o Annexe 1. Modalités de facturation ;

- Le CCAG/ Pl approuvé par I'arrété du 31 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1er avril 2021 ;

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes
de précision en phase d’analyse, en tant qu'elles complétent sans remettre en cause le présent contrat et uniquement
pour les engagements unilatéraux du Titulaire.

En cas de contradiction entre pieces constitutives, cet ordre sert & déterminer la clause qui s'impose aux parties.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux pieces désignées ci-dessus.

Le Titulaire s'engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces du marché.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire et leurs conséquences incluses dans le prix forfaitaire proposé
par le Titulaire. Ce dernier ne peut donc se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes administratifs nationaux et d’'une maniére
générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent marché public.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement & sa clientele publique ou privée que ce soit

par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au présent
marché public.



CHAPITRE 2. CONDITIONS D’EXECUTION

ARTICLE 9. PERIMETRE ASSURANTIEL

Le périmétre assurantiel des prestations attendues de la part du Titulaire vise les assurances actuellement en place dans les
différents établissements :

- Responsabilité civile hospitaliére ;

- Responsabilité civile générale;

- Individuelle accident;

- Dommage aux biens, bris de machines, tous risques informatiques et autres matériels ;
- Protection fonctionnelle des agents et protection juridique des élus et administrateurs ;
- Protection juridique;

- Flotte automobile et risques annexes;

- Risques statutaires.

- Responsabilité civile professionnelle des gestionnaires publics.

ARTICLE 10. DEFINITION DES PRESTATIONS

La mission d’audit, de conseil et d’assistance en assurances au bénéfice des Etablissements désignés a I'article 1¢r du cahier
des clauses particuliéres, concerne des contrats d’assurances arrivant a terme le 31 décembre 2027.

Cette mission implique que le Titulaire dispose notamment de compétences en matiére de droit des assurances et en matiére
de droit de la commande publique.

10.1. Phase 1 : Réunion de lancement et campagne de collecte des données

Cette phase comprend une réunion de lancement de la mission avec les différents représentants des Etablissements. Cette
réunion doit se tenir impérativement au cours du mois de janvier 2027. Le Titulaire expose notamment sa méthodologie et son
calendrier :

- Les étapes clés de sa mission pour les phases 1a 4 ;

- Lerole de chacun (Centre hospitalier Bretagne Atlantique, établissement, Titulaire) pour les phases 1 a4 ;
- Les dates butoirs pour les livrables pour les phases 1a 4 ;

- Les points de synchronisations (réunions, livrables) pour les phases 1a 4 ;

- Laméthode, les outils et I'interlocuteur privilégié au cours de la collecte des données (cf. infra).

A Tissue de cette réunion, le Titulaire transmet & I'ensemble des participants un compte-rendu comprenant également le
planning des actions a réaliser et les responsables de celles-ci.

Cette phase comprend également la collecte des données nécessaires a la réalisation de la mission. A ce titre, le Titulaire
prend en charge 'accompagnement dans le recueil des données nécessaires a I'analyse des contrats en vigueur et de la
sinistralité comprenant :

- Laprise en charge de la collecte des informations et documents auprés des assureurs des établissements ;

- Latransmission aux Etablissements d'un plan de collecte décrivant la méthodologie avec une « to do list » point par
point détaillant de maniére la plus exhaustive possible les éléments attendus par type de couverture (exemples :
liste des matériels, date et montant d’acquisition, superficie des batiments, PV de commissions de sécurité, nombre
de lit par spécialité, masse salariale, EPRD...) ;

- La désignation d’un interlocuteur unique, capable d'orienté les Etablissements dans la collecte des données
indispensables ;

- Le suivi, avec un outil de reporting hebdomadaire et la relance des établissements en cas d’absence de retour ou
de retard dans les transmissions de données.



Cette phase comprend :

- Une cartographie et 'analyse des contrats en vigueur (définitions, inventaire des risques couverts, montant des
garanties et des franchises, identification des risques non assurés ou insuffisamment couverts, mise en évidence
des garanties excessives, articulation avec les autres contrats et examen des éventuelles redondances de garanties,

)

- Unaudit de la sinistralité sur trois (3) ans ou plus ;

- Unaudit financier sur trois ans (primes payées, taxes d'assurance, primes hors taxes, commissions versées, primes
utiles, rapport sinistres / prime, calcul fréquence, vérification des statistiques et des provisions que les assureurs
tenants ont inscrites) ;

- Une identification des risques a assurer de fagon obligatoire ou facultative ;

- Une définition avec chacun des Etablissements de la politique d’assurances, des garanties (valeurs & assurer,
montant des garanties et des franchises)

- Un rapport d'audit comportant pour chaque Etablissement une critique des contrats en place, de la sinistralité
incluant le taux de fréquence et de gravité et I'analyse des colits potentiels futurs, de I'organisation du suivi des
marchés en interne, l'dentification et I'analyse des risques, des préconisations sur les améliorations pouvant étre
apportées a la couverture des Etablissements, I'économie potentielle pouvant étre réalisée, une étude des niveaux
de franchises et de leur pertinence, la prise en compte des risques a venir (cyber, IA, nouvelles pratiques...)

Des échanges avec les différentes directions impactées des Etablissements (direction des affaires financiéres, direction des
ressources humaines directions des services techniques, direction des affaires juridique...) sont indispensables pour effectuer
cette premiére phase.

Le Titulaire doit obtenir la validation expresse de la part de chaque Etablissement des conclusions du rapport, jalon nécessaire
ala poursuite de la mission et a la rédaction du dossier de consultation des entreprises. Pour ce faire, il doit donc prévoir une
réunion de présentation de sa cartographie et de son rapport d’audit avec chaque Etablissement.

A minima, deux réunions sont a prévoir.

Le Titulaire réalise les missions suivantes :

- Définition de I'étendue et rédaction des garanties, rédaction des clauses, détermination du montant des franchises
et détermination de la valeur a assurer (seuil et plafond) ;

- Définition de la stratégie de la consultation au vue des régles de la Commande publique, des estimations et de la
situation conjoncturelle du marché des assurances :

o  Choix de décomposition des lots (par risques, par Etablissement ou type d'établissement ...) ;

o Autorisation des variantes ;

o Choix de la date de commencement des marchés d'assurances (unique ou différée selon les
Etablissements ...) et rédaction des éventuels courriers de non reconduction ;

o  Confirmation du choix de I'appel d'offres ouvert comme procédure de passation (les Etablissements ne
sont pas convaincus par le choix d’'une procédure avec négociation et ne souhaitent pas renouveler
I'expérience sauf a ce que le Titulaire démontre la pertinence de cette procédure) ;

- Préparation du rétro-planning de la consultation pour la mise en place de nouveaux contrats au 1¢r janvier 2028 ;

- Détermination des critéres d'attribution et de leur pondération ;

- Accompagnement auprés des Etablissements pour compléter le recueil des données d’assurance et de sinistralité
nécessaires aux futurs soumissionnaires.

- Rédaction du dossier de consultation des entreprises (pieces administratives, techniques et financiéres) et validation
de I'avis d’appel public a la concurrence en lien avec les représentants de la fonction Achat du GHBA ;

- Réponse aux questions posées par les candidats au cours de la publication de la consultation.

A minima, deux réunions sont a prévoir.



Le Titulaire réalise les missions suivantes :

- Analyse des candidatures ;

- Analyse des offres, notamment en fonction de la définition des garanties, des clauses et conventions, des franchises
et des tarifications, des variantes ;

- Classement des offres au vu des critéres d'attribution définis dans le réglement de consultation ;

- Rédaction d'un rapport d’analyse des offres (argumentaires et justifications, simulations en fonction des différentes
options et niveaux de risques, conclusions techniques) et proposition d'attribution en lien avec les représentants de
la fonction Achat du GHBA ;

- Présentation lors d’'une réunion du rapport aux représentants des Etablissements et identification des meilleures
opportunités ;

- Aide aux négociations éventuelles ;

- Rédaction des lettres de rejet et préparation des réponses aux demandes éventuelles de compléments d'information
des candidats évincés ;

- Mise au point des marchés le cas échéant ;

- Notification des marchés en lien avec la Fonction achat du GHBA pour une entrée en vigueur au 1¢r janvier 2028 de
tout ou partie des contrats ;

- Apres notification, suivi et assistance a la mise en place des nouveaux contrats :

Préparation des documents d’acceptation des offres a renvoyer aux assureurs retenus

Vérification des notes de couverture

Vérification et validation de la conformité des contrats émis par les assureurs avec les offres acceptées
Gestion des corrections a apporter avec les Assureurs le cas échéant ;

o O O O

- Rédaction du rapport de présentation de la procédure de passation ;
- Adaptation du dossier de consultation en cas de déclaration sans suite ou de résiliation anticipée du marché et
relance de la phase 4 pour les lots concernés.

A minima, deux réunions sont a prévoir.

Cette mission se déroule pendant la durée d’exécution des marchés d’'assurances. Elle inclut :

- Lagestion courante des contrats, y compris le suivi de I'‘évolution et de la révision des primes par Etablissement, la
mise en évidence des modifications contractuelles nécessaires et une assistance a la renégociation,

- Leréglement des sinistres (notamment la conformité des remboursements obtenus aux contrats souscrits, 'examen
des écarts entre les montants réels des pertes et les remboursements obtenus),

- L'appui juridictionnel ou l'intervention en tant qu'expert en cas de sinistre important pour défendre les intéréts de
I'Etablissement concerné,

- Une assistance technique se traduisant par une réponse par téléphone ou par e-mail a toute question qui se poserait
lors de la gestion des contrats d'assurance de chaque Etablissement,

- Unbilan annuel de I'exécution des marchés d’assurances par Etablissement.

A minima, une réunion par an est a prévaoir.

Les délais d’exécution de chaque phase / tranche sont ceux figurant dans I'offre du Titulaire (planning détaillé par phase et
par action), sans que les délais des phases 1, 2, 3 et 4 puissent aboutir & une notification des marchés d’assurances
postérieure au 1¢ janvier 2028.

Le délai d’exécution de chaque tranche commence a compter de la date de réception de 'ordre de service de démarrage et
s'achéve a 'admission par 'Etablissement de I'ensemble des livrables et des prestations attendues.



Le Titulaire doit s'attacher a ne pas retarder le déroulement des prestations en intervenant le plus en amont possible. A défaut
de les obtenir spontanément, il met les intervenants en demeure de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires
pour réaliser sa mission en fonction du calendrier fixé.

Par dérogation a I'article 13.3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles, en cas d'impossibilitt pour le Titulaire de respecter le délai d’exécution du fait d'un
Etablissement ou d'un événement ayant le caractére de force majeur, le Titulaire signale au Centre hospitalier Bretagne
Atlantique les causes faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de
huit (8) jours & compter de la date & laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le
cas ou le marché arrive a échéance dans un délai inférieur a huit (8) jours. Il indique, par la méme demande, a I'Etablissement

la durée de la prolongation demandée.

Livrable Contenu minimal Format Délai Correction
Compte-rendu de | Présents/absents Formats modifiables | 2 jours ouvrés aprés la | Sous 7 jours
réunion Ordre du jour réunion ouvrés

Déroulement
Conclusion avec nouveau jalons
Plan de collecte Liste par risque et | Excel modifiable Lors de la réunion de | Sous 5 jours
établissement,  responsable, lancement ouvrés
statut, relances
Reporting Etat d’avancement de la collecte | Excel et PDF Selon le planning détaillé | Sans objet
hebdomadaire des données par phase et par action du
Titulaire
Cartographie Contrats, garanties, franchises, | Excel et PDF Selon le planning détaillé | Sous 7 jours
exclusions, doublons et lacunes par phase et par action du | ouvrés
Titulaire
Rapport d’audit Analyse par établissement et | Word et PDF Selon le planning détaillé | 2 cycles de
synthése consolidée par phase et par action du | corrections
Titulaire inclus
DCE assurances | Ensemble des pieces | Formats modifiables | Selon le planning détaillé | Jusqu'a
administratives, techniques et par phase et par action du | validation
financiéres Titulaire
Rapport d’'analyse | Analyse détaillée, simulations, | Excel, Word et PDF | Selon le planning détaillé | Jusqu'a
des offres classement, synthese par phase et par action du | validation
décisionnelle Titulaire
Bilan annuel Contrats, primes, sinistres, | Excel, Word et PDF | Au cours du premier | Sous 7 jours
difficultés et recommandations trimestre de 'année ouvrés

Les documents a fournir par le Titulaire au titre de ce marché sont livrés sous format électronique uniquement, conformément
alaloi n°2021-1104 du 22 ao(t 2021, dite loi Climat et Résilience, aux adresses électroniques fournies au Titulaire lors de
la réunion de lancement du marché faisant suite a la notification du marché.

Tous les livrables demandés dans le cadre de ce marché doivent étre livrés a I'en-téte du Titulaire.

En outre, le Titulaire met en place une politique de gestion des technologies de l'information écoresponsable dans le cadre de
I'exécution du marché. Ainsi, il rend compte annuellement & la demande du Centre hospitalier Bretagne Atlantique, des actions
réalisées afin de réduire son empreinte environnementale en matiére :

- D’hébergement et de tri de données ;
- De gestion des courriels raisonnée ;
- De recyclage du matériel informatique utilisé pour réaliser les prestations du marché.




Il est expressément convenu que les personnes nommément désignées dans I'offre du Titulaire comme faisant partie de
I'équipe du Titulaire, participent personnellement & I'exécution des prestations objet de ce marché public, sans préjudice de la
participation d'autres personnes apres accord de 'Etablissement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement
des personnes qui se trouvent nommément désignées pour en assurer la réalisation.

La réalisation des prestations par les profils décrits dans la réponse technique du Titulaire, tout au long de I'exécution du
marché, est donc un élément substantiel du marché.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG/PI, lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre
exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d’accomplir cette tache, le
Titulaire doit :

- En informer sans délai I'Etablissement et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de
I'exécution des prestations ;

- Proposer a I'Etablissement un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique
le nom et le curriculum vitae dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date d’envoi de I'information mentionné
al'alinéa précédent.

Si I'Etablissement récuse le remplagant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours pour proposer un autre remplagant.

Par dérogation a I’article 3.4.3 du CCAG/PI, I'absence de récusation par I'Etablissement du remplagant ne vaut en aucun
cas admission tacite de ce dernier mais rejet.

L’Etablissement peut demander a tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels
ou autres. Ce remplacement doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours & compter de la réception de la demande ; ce
délai peut étre réduit a 24h si le motif provient d’'un non-respect des clauses du présent accord-cadre ou en cas de faute grave.

Les stipulations du présent article ne peuvent entrainer aucun co(t supplémentaire pour I'Etablissement.

La présence du Titulaire aux réunions de travail ne fait 'objet d’aucune restriction.

Il s’engage a consacrer globalement pour chaque phase / tranche de sa mission au minimum les temps indiqués dans son
offre sans pouvoir tirer argument de I'épuisement de ces temps pour ne pas remplir compléetement sa mission.

A la demande du Centre hospitalier Bretagne Atlantique, certaines réunions peuvent étre enregistrées a I'aide de
I'outil de visioconférence utilisé par le Titulaire. Les participants en sont préalablement informés. Les modalités
d’acces, de conservation et de suppression sont définies par I'acheteur en fonction de la solution.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers chaque Etablissement dans le cadre de 'exécution du marché. I
s'engage a informer sans délai I'Etablissement ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a
compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché.

Le Titulaire s’engage a conseiller I'Etablissement dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires ou
nouvelles en cours d’exécution du marché.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement a I'Etablissement, elles donnent
obligatoirement lieu a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.



Le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles) et
documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public
peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations doivent perdurer postérieurement a la fin de 'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s’applique pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est
autorisé a traiter pour le compte de I'Etablissement les données a caractére personnel nécessaires pour respecter les
obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour 'application du présent article, désigne le Titulaire du marché public.

L'expression « le responsable du traitement » désigne I'Etablissement concernant les obligations relatives a I'exécution des
prestations objet du marché public.

Les opérations qui peuvent étre réalisées sur ces données sont la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la structuration, la
conservation, 'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, I'utilisation, I'effacement ou la destruction.

Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement visé a l'article 13.4.2 du présent cahier des
clauses particulieres, des données a caractére personnel nécessaires pour le suivi de I'exécution des prestations objet du
présent marché public.

Les données a caractére personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de
I'Etablissement en charge du suivi et de I'exécution des prestations du présent marché public (techniciens, acheteurs,
gestionnaires, assistants achat, Direction générale, Direction des Affaires Financiéres, Direction des achats, contréle de
gestion, service juridique).

Conformément au RGPD, le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;

- Traiter les données uniquement pour la durée du marché public ;

- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel respectent la confidentialité et
la sécurité et regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément a I'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.



Si le sous-traitant entend faire appel a un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement
en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, 'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée
du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable
de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s’assurer des
garanties de son sous-traitant concernant la mise en ceuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit I'information aux personnes
concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Lorsqu’une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et
pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant 'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat
et en avertit le responsable des données du responsable du traitement de 'Etablissement.

Le sous-traitant notifie sous 36 heures maximum au responsable de traitement toute violation des données a caractére
personnel dont il a eu connaissance.

Au terme du présent contrat, le sous-traitant s’engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents
résultant de réglementations distinctes, a détruire toutes les données a caractére personnel. Le sous-traitant justifie par écrit
de la destruction des données ou du renvoi des données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le responsable
de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

Le présent dispositif est susceptible de faire 'objet de modification, le cas échéant de fagon unilatérale de la part du pouvoir
adjudicateur, pour tenir compte d’éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir
compte d'éventuelles évolutions de la réglementation.

Le Titulaire est responsable de I'ensemble des dommages qui pourraient étre causés au personnel ou aux biens de
I'Etablissement, ou a des tiers, du fait de ses actes, de ses biens et des personnes dont il est responsable, notamment de ses
sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d’études, durant les travaux ou aprés 'achévement de ceux-ci.

Le Titulaire atteste avoir souscrit, auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, une assurance responsabilité
civile professionnelle concernant 'ensemble des opérations exécutées dans le cadre du présent marché.

Le Titulaire atteste que cette assurance comprend les dommages matériels, les dommages corporels, les dommages
immatériels, les dommages concernant les matériels, les logiciels, la fourniture du service, les pertes ou endommagement de
données.

Le Titulaire s’engage & maintenir en vigueur son contrat d’assurance auprés d’une compagnie d'assurance notoirement
solvable pour toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, professionnelle, délictuelle et/ou contractuelle
du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés a I'Etablissement et a tout tiers dans le cas de I'exécution
du présent marché.

Le Titulaire s’engage a régler toutes les primes d’assurance afin que I'Etablissement puisse faire valoir ses droits en qualité
de bénéficiaire, et a justifier a premiére demande de I'Etablissement jusqu’a la fin du marché.

A ce titre, le Titulaire s'engage a communiquer a I'Etablissement une attestation d’assurance lors de la notification du marché
pour la premiére fois ainsi qu'au début de chaque nouvelle période garantie par 'assurance, ou si la police d’assurance prévoit
des modifications substantielles.



Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 a L2193-14 du Code de la commande publique, sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a condition d'avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque
sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté
et dont les conditions de paiement ont été agréées par I'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont
il assure I'exécution.

En application de l'article 4 du Décret n® 2008-407 du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique
a celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) les documents
suivants :

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 & L2193-14 et R2193-1 @ R2193-22 du Code de la
commande publique, sous-traiter 'exécution d’'une partie des prestations faisant I'objet du marché public (montant des
prestations supérieur a 600 € TTC) sous réserve de 'acceptation du ou des sous-traitant(s) et de I'agrément des conditions
de paiement de ceux-ci par I'Etablissement concerné.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par I'Etablissement, est payé directement, pour la partie du marché public
dont il assure I'exécution.

En application de l'article 4 du Décret n® 2008-407 du 28 avril 2008 relatif & la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par I'Etablissement est identique a
celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4), les documents
suivants :

- Capacité économique et financiere : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde les ressources financiéres
suffisantes pour étre a méme d’exécuter les prestations prévues au marché. Afin de justifier de sa capacité
économique et financiére, le sous-traitant doit produire une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles.

Si, pour une raison justifiée, I'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés par 'acheteur, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre
moyen considéré comme approprié par I'acheteur.

- Capacité technique et professionnelle : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde la capacité technique et
professionnelle pour exécuter le marché. Afin de justifier de sa capacité technique et professionnelle, le sous-traitant
doit fournir une liste des principaux services fournis au cours des trois (3) derniéres années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, a défaut, par une déclaration du sous-traitant.

- Comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner
mentionné aux articles L2141-1, L2141-4 et L2141-5 du Code de la commande publique, une déclaration sur
I'honneur a jour et datant au maximum de moins de trois (3) mois.

- Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné a l'article L2141-3 du Code de la
commande publique, le numéro unique d'identification du sous-traitant permettant a l'acheteur d'accéder aux
informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R2143-13 ou, s'il est
étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou
d'établissement, attestant de I'absence de cas d'exclusion.



Lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

Comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner
mentionné a l'article L2141-2 du Code de la commande publique, les certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents, a savoir :

o Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impdts sur le
revenu, sur les sociétés et a la TVA délivré par I'administration fiscale dont reléve le demandeur datant au
maximum de moins de trois (3) mois.

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la régularité
de la situation de I'employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L5212-2 & L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement
des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six (6) mois (articles D8222-5-1° du Code
du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le sous-traitant est
en situation réguliere vis-a-vis de I'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

L'une des piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail, a savoir :

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au maximum
de moins de trois (3) mois ;

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

o Undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

o Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription.

En application de I'article D8254-2 du Code du travalil, la liste nominative des salariés étrangers employés par le
cocontractant et soumis a l'autorisation de travail prévue a I'article L5221-2 du Code du travail ou I'attestation sur
I'honneur que I'opérateur économique n’emploie pas de salariés étrangers soumis a cette obligation, a jour et datant
au maximum de moins de six (6) mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie a partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

En application du reglement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le réglement (UE) n° 833/2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine,
interdisant I'attribution et la poursuite de I'exécution de marchés publics et de contrats de concession avec des
ressortissants russes et des entités ou organismes établis en Russie, une attestation sur 'honneur, & jour et datant
au maximum de moins de six (6) mois, dans laquelle il déclare :

o Nepas étre un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi
sur le territoire russe ;

o Ne pas étre détenu a plus de 50 %, et ce de maniére directe ou indirecte, par une entité établie sur le
territoire russe ;

o Ne pas étre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou
sur instruction d’une entité établie sur le territoire russe ou d'une entité détenue a plus de 50 % par une
entité elle-méme établie sur le territoire russe ;

o Ne pas recourir a un sous-traitant, fournisseur ou toute entité se trouvant trouve dans I'un des trois cas
susmentionnés, pour des prestations représentant plus de 10 % de la valeur du marché.

Les pouvoirs de la personne physique habilitée a engager le sous-traitant (statuts de la société, extrait K-bis a jour
et de moins de trois (3) mois, délégation de signature donnée au signataire par une personne habilitée a représenter
juridiquement la personne morale, ...).



Pour les sous-traitants directs, leur relevé d’identité bancaire ou postal doit également étre joint.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particuliéres permettant de garantir leur paiement doivent étre transmises a
I'Etablissement (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique, en
produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire unique.
Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le Titulaire doit justifier :

- Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-
traitée,
- Soit que ce nantissement a été réduit de maniére a réaliser cette condition.

Cette justification résulte d'une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement
a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations
ultérieurement prises en charge au titre de ce méme marché.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du marché en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’'ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé
s'imposent a 'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces derniéres, le Titulaire
encourt la résiliation du marché pour faute.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG/PI, I'Etablissement notifie au Titulaire I'exemplaire de 'acte spécial et informe
chacun des sous-traitants concernés.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a I'appui de sa demande d’'acceptation de sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette
acceptation et cet agrément, peut encourir a résiliation du marché a ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise Titulaire du
marché.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes modifications dans
la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu’a 'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

L’Etablissement partie se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus
dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement
vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d'avenant. Néanmoins, la Personne
Publique se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le
fonctionnement de ses activités.

Par dérogation a I'article 6.2 du CCAG / PI, en cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’ceuvre et
des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin de se conformer aux régles



nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont mises en place par le Titulaire
sous sa responsabilité.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de
I'environnement. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, I'Etablissement partie se
réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement
de ses activités.

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG / P, en cas d'évolution de la réglementation en matiére d’environnement, de sécurité
et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin
de se conformer aux régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ; elles sont
mises en place par le Titulaire sous sa responsabilité.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8222-5 du Code du Travail, I'Etablissement se fait remettre, par le Titulaire,
tous les six (6) mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- Lorsque le Titulaire est établi en France :

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la régularité
de la situation de I'employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L5212-2 & L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement
des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six (6) mois (articles D8222-5-1° du Code
du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le Titulaire est en
situation réguliére vis-a-vis de I'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

o Lorsque l'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d’'une profession réglementée, Un extrait de l'inscription au registre du
commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au maximum de moins de trois (3) mois ;

- Lorsque le Titulaire est établi ou domicilié a 'étranger (article D8222-7 du Code du travail) :
o Dans tous les cas, les documents suivants :

e Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de I'article 286
ter du code général des impdts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

e Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du réglement
(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la
[égislation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de I'organisme gérant le régime
social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du
paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de
l'authenticité de cette attestation auprés de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales ;

o Lorsque limmatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays



d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ;

Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;

Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six (6) mois émanant de
l'autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.

Les documents et attestations ci-dessus énumérés sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en langue frangaise.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8254-2 a D8254-5 du Code du Travail, I'Etablissement se fait remettre, par le
Titulaire, tous les six (6) mois & compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

La liste nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis & l'autorisation de travail prévue
a larticle L5221-2 du Code du travail ou I'attestation sur 'honneur que I'opérateur économique n'emploie pas de
salariés étrangers soumis a cette obligation, a jour et datant au maximum de moins de six (6) mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie a partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

Le cocontractant établi hors de France produit également :

o

o

En l'absence de détachement d’un salarié, une attestation sur I'honneur confirmant que I'opérateur
économique n'emploie aucun salarié détaché en France au titre du contrat, n'a effectué aucune déclaration de
détachement auprés de I'administration frangaise et s'engage a informer immédiatement 'Etablissement en
cas de modification de cette situation ;

Avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés (article R1263-12 du Code du travail) :

L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R1263-5 et R1263-7 du Code du travail ;

Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement
des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L1263-6, L1264-1, L1264-2 et L8115-1 du
Code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant légal.

Afin de simplifier le recueil de ces documents, I'Etablissement a mandaté la société PROVIGIS, membre de Fédération
Nationale des Tiers de Confiance (FNTC), pour leur collecte. Le dépdt des documents sur cette plateforme est gratuit pour le

Titulaire.

Dans le cas ou le Titulaire n'aurait pas de compte Fournisseur actif, il doit s’y inscrire des I'attribution du marché, y déposer
les documents attendus et procéder a leur mise & jour périodique.

Les obligations ci-dessus définies s'appliquent également aux cotraitants et aux sous-traitants.

En cas de non transmission par le Titulaire des documents attendus suite aux relances automatiques de la plateforme de
collecte et aprés mise en demeure de régulariser sa situation adressée par I'Etablissement restée infructueuse, ce dernier
résilie le présent marché, sans indemnités pour faute du Titulaire, a ses frais et risques, dans les conditions prévues au présent

CCP.



La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans 'acte d’engagement. L'adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépbts des offres. Le Titulaire s'engage en cas de modification de celle-ci a avertir
I'Etablissement dans les plus brefs délais.

Par dérogation a I’article 3.1.2 du CCAG/PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, le Titulaire
est réputé avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée
par 'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de cinq (5) jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a lissue de ce délai.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG/PI, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier & 'acheteur, dans un délai de cinq jours calendaires & compter
de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG/PI, la notification du marché comprend uniquement une copie de lacte
d’engagement.

Une procédure de réexamen des conditions d’exécution du marché peut étre menée en application des articles L2194-1 1 ©
et R2194-1 du Code de la Commande publique. Toute modification acceptée par les parties a l'issue de cette procédure de
réexamen fait I'objet d’'un avenant.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas
I'exécution du marché.

L’ensemble des modifications ne peut avoir une incidence supérieure a 50% sur le montant initial de la tranche du marché.

= [ntégration d’'une prestation complémentaire, similaire ou associée de méme nature que celles du marché public
devenue nécessaire.

= Cession du marché public : le Titulaire initial peut, a la suite d'une opération de restructuration (fusion-absorption,
cession d’'une ou de différentes activités, ...), céder le marché public & un nouveau Titulaire.

Le cessionnaire pressenti doit :

o Présenter les garanties professionnalles, technques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché public pour la durée restante de celui-ci ;
o Justifier ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire communique les pieces suivantes :

o Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations,
objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

o La présentation d'une liste des principales fournitures fournies au cours des trois derniéres années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

o Les documents de preuve permettant de justifier qu'il ne reléve pas relever d'un motif d'exclusion de la
procédure de passation des marchés publics

o Ladate alaquelle la cession doit intervenir.



Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique se prononce sur I'agrément du cessionnaire aprés réception de la
demande d’agrément, étant précisé que I'Etablissement ne peut refuser une demande d’agrément si le cessionnaire
pressenti présente les qualités et garanties requises.

L'avenant de transfert est rédigé sur présentation d’un extrait K Bis du registre du Commerce du cessionnaire, d’'une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques en cas d'opération de restructuration et d’'un
RIB en cours de validité du cessionnaire.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a informer I'Etablissement de tout changement survenant au cours de la période
d'exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le représenter, la forme de I'entreprise, la
raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége social, ses coordonnées bancaires,
sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Le Titulaire fait parvenir a I'Etablissement, selon le cas, un extrait
K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et / ou
un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.



CHAPITRE 3. CONSTATION DE L’EXECUTION

ARTICLE 15. OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE RECEPTION

A la réception de chaque livrable, I'Etablissement proceéde aux vérifications qualitatives destinées a constater qu'ils sont
conformes aux prescriptions prévues au CCP et a la réponse technique du Titulaire.

Par dérogation a Iarticle 28.5 du CCAG/PI, les opérations de vérification se déroulent en dehors de la présence du Titulaire.

ARTICLE 16. CONSEQUENCES

A lissue de chaque vérification pour chacun des livrables attendus, I'Etablissement prend les décisions de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet dont les termes sont définis ci-dessous :

- Admission : I'Etablissement reconnait la conformité des prestations aux stipulations du marché.

- Ajournement : I'Etablissement estime que les prestations peuvent étre regues moyennant des mises au point et/ou
des corrections a opérer par le Titulaire ;

- Admission avec réfaction : I'Etablissement estime que les prestations, sans entiérement satisfaire aux stipulations
du marché, peuvent étre regues en I'état. Dés lors, I'Etablissement prend la décision motivée de réduire le montant
des prestations a verser au Titulaire proportionnellement a I'importance des imperfections constatées ;

- Rejet : I'Etablissement estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent étre
regues, méme apres ajournement ou avec réfaction. Il notifie une décision motivée de rejet.

Toutes les décisions de I'Etablissement sont notifiées au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a leur
réception.

Elles sont impérativement motivées sauf s'il s'agit d’'une décision d’admission.

Par dérogation aux articles 29.1 et 29.3 du CCAG/PI, 'absence de notification par I'Etablissement de sa décision n’entraine
pas la réception des prestations.

Le rejet peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire conformément aux stipulations de I'article21.1
du présent CCP.

Le paiement de chaque facture d’acompte est conditionné par la décision d’admission de I'Etablissement.



CHAPITRE 4. PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 17. MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

17.1. Type de prix
Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Ce prix couvre la totalité des prestations non optionnelles a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances
de complexité, de temps, de lieu et de délai que le Titulaire est réputé connaitre.

Seule la modification des prestations dans leur périmétre et/ou dans le contenu peut justifier la conclusion d’un avenant entre
les parties (une sous-estimation de la prestation de la part du Titulaire ne saurait donner lieu & un avenant).

17.2. Contenu des prix

Le prix figure dans I'acte d’engagement et comprend tous les frais relatifs & I'exécution de la mission d'audit, de conseil et
d’assistance en assurances, notamment :

- Toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations ;

- Les frais de rédaction, de bureautique, de reprographie, d’envoi et de livraison des livrables attendus ;

- Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration du Titulaire et d’organisation matérielle en cas de
réunions de travail dans les locaux de I'Etablissement ;

- Les frais de recherches, de d'études, de conseils, d’analyses, de courriels, de communications téléphoniques
pour tous les contacts relatifs a une sollicitation de I'Etablissement ;

- Les frais de dossier, fixes ou administratifs ;

- Tous les accessoires nécessaires a une parfaite exécution du marché,

- Tous les autres frais supportés par le Titulaire pour I'exécution de la prestation ;

- Les marges pour risques et les marges bénéficiaires.

Le Titulaire est réputé avoir évalué et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour
I'exécution du marché public. Il ne saurait revendiquer de colits supplémentaires ou invoquer une évaluation insuffisante. Le
Titulaire prend & sa charge toutes les conséquences de son intervention dés son commencement d'exécution.

Le Titulaire certifie que les prix proposés n’excédent pas ceux pratiqués a I'ensemble de sa clientéle.

17.3. Révision
Le prix des phases 1, 2 et 3 et 4 est ferme.
En cas d’affermissement de la tranche optionnelle, le prix de la phase 5 s'entend ferme jusqu’au 31 décembre 2027.

Ce prix est automatiquement reconduit & compter du 1er janvier 2028, sauf demande de révision de prix formulée par le
Titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception au cours du premier mois suivant I'affermissement de la tranche,
a l'adresse suivante :

Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Direction des Affaires Financiéres
20, boulevard du Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 VANNES cedex

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du « mois zéro » correspondant au mois
de la date limite de remise de I'offre finale.



L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du Titulaire faisant l'objet du
marché est l'index ING Ingénierie.
L'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministére de I'Equipement (base 100 en en 2010).

En cas de disparition de lindex de référence en cours d'exécution du marché, l'index officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

La révision est effectuée par application au prix de la tranche optionnelle d’un coefficient C de révision, donnée par la formule
suivante :

C=0,15+0,85 Iml/lo,

Dans laquelle
Im = Valeur de l'index Ingénierie au mois m0 (mois d’origine)
0= Valeur de l'index Ingénierie au mois m (mois de révision). Ce mois m est déterminé comme suit : mois au cours

duquel 'acompte ou la phase est facturable.
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Ces dispositions s’appliquent pour la troisiéme (du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029), la quatriéme (du 1¢r janvier 2030
au 31 décembre 2030) et la cinquiéme période (du 1¢r janvier 2031 au 31 décembre 2031).

Clause de sauvegarde : par dérogation a I'article 39 du CCAG/PI, le marché public peut étre résilié sans indemnité a la
date de révision des tarifs, lorsque ce changement conduit & un taux d'augmentation supérieur & 3% du prix initial ou du dernier
prix révisé du marché.

Dans cette hypothese et afin de tenir compte des délais nécessaires a la passation du nouveau marché public, la résiliation
ne prend effet que trois (3) mois aprés la date prévue pour I'application des nouveaux prix. Les prix applicables pendant cette
période de trois (3) mois sont ceux appliqués lors de la période précédente augmentés au maximum de 3 %

Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans I'acte
d’engagement.

= Mentions
Outre les mentions légales, les factures afférentes au présent marché public comportent les mentions suivantes :

- Date d'émission de la facture ;

- Nom complet et adresse du Titulaire ;

- Numéro individuel d'identification (SIRET) ;

- Numéro d'identification a la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire (n° de TVA intracommunautaire) ;
- Numéro de son compte postal ou bancaire, tel que précisé a I'acte d’engagement ;

- Nom complet et adresse de I'Etablissement ;

- Code d'identification du service de I'Etablissement en charge du paiement ;

- Références du marché public ;

- Prestations exécutées et le pourcentage d’avancement ;

- Montant total HT, taux et montant de TVA, et montant total TTC.



= Envoi de factures dématérialisées

Les factures du Titulaire doivent étre transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturation CHORUS PRO.
L'application CHORUS PRO est accessible depuis 'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par I'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Les factures dématérialisées doivent comporter les mentions Iégales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de
référence et le Code service exécutant.

Le n° EJ et le Code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'Etablissement informe le Titulaire par tout moyen et
linvite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Conformément a I'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par I'Etablissement.

Toutefois, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniére dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification & I'Etablissement du message électronique I'informant de la mise & disposition de la facture, conformément
a larticle 2-1 du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court @ compter de la date d’émission du bon de
commande.

Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas 'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s’'opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a réception par I'Etablissement, de la totalité des justifications qui ont été
réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant & courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.



Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

I est fait application de I'option B de l'article 11.1 du CCAG/PI. Le taux est fixé @ 5% du montant du marché TTC.

La demande d’avance est formalisée dans I'acte d’'engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si aucune case n'est
cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, I'Etablissement demande la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100% du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque I'avance est remboursée.

Le délai de paiement court & compter de la date de réception de la garantie & premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes présentées par le
Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Le précompte s'effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde.

Conformément aux Articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique, lorsqu’'une partie du marché est sous-
traitée, l'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement & sa notification, il rembourse
l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par I'Etablissement dés la
notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des
prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques en fonction de 'avancement des phases selon
les conditions suivantes :

- Phase 1:100 % du montant de la phase aprés décision d’admission des prestations,
- Phase 2:100 % du montant de la phase aprés décision d’admission des prestations,
- Phase 3: 100 % du montant de la phase aprés décision d’admission des prestations,
- Phase 4:100 % du montant de la phase aprés décision d’admission des prestations,
- Phase 5 (tranche optionnelle) : 25% par trimestre échu.

= Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG/PI, lorsque I'Etablissement envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite,
par écrit, le Titulaire a présenter ses observations dans un délai minimal de huit (8) jours calendaires. Cette invitation précise
le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au Titulaire pour
présenter ses observations.

A défaut de réponse du Titulaire dans ce délai ou si I'Etablissement considére que les observations formulées par le Titulaire



en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-
traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

Par dérogation a Iarticle 14.1.2 du CCAG/PI, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total
hors taxe du marché.

Par dérogation a Iarticle 14.1.3 du CCAG/PI, le Titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse
pas 1000 € pour 'ensemble de I'accord-cadre.

Les pénalités sont déduites directement des factures présentées.

L'application des pénalités n'exclut pas la possibilité, pour I'Etablissement support, de résilier le marché public dans les
conditions définies a l'article 21 du présent CCP, si le montant total des pénalités cumulés atteint 10% du montant total hors
taxe du marché.

En cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a la veille incluse du jour de la
date d'effet de la résiliation.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG/PI, il est appliqué les pénalités de retard suivantes :

- Retard dans la remise du plan de collecte, de la cartographie, du rapport d’audit, du DCE et du rapport d’analyse
des offres : le Titulaire peut étre sanctionné par application d'une retenue provisoire, a hauteur de 300 € par jour
calendaire de retard ;

- Retard dans la remise des compte-rendus de réunion, ou des bilans annuels : le Titulaire peut étre sanctionné par
application d'une retenue provisoire, & hauteur de 150 € par jour calendaire de retard ;

- Retard dans le reporting hebdomadaire: le Titulaire peut étre sanctionné par application d'une retenue provisoire, a
hauteur de 100 € par jour calendaire de retard ;

- Nonremplacement du responsable désigné dans un délai de cinq (5) jours ou indisponibilité du responsable désigné
au-dela de cinq (5) jours, le Titulaire peut étre sanctionné a hauteur d’une retenue provisoire de 150 € par jour de
retard calendaire a compter du 6éme jour.

=  Pénalités pour absence ou manquement :

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du manquement, sans mise en demeure préalable de
I'Etablissement.

Il peut étre appliqué les pénalités suivantes :

- Encas dabsence a une réunion programmée a laquelle il a été convoqué a l'initiative de I'Etablissement : pénalité
forfaitaire de 150 € par absence constatée et non justifiée ;

- Nombre de réunions minimales non atteint : pénalité forfaitaire de 1000 € par réunion manquante.

- Non-respect de la clause portant conditions d’exécution a caractére environnemental : pénalité forfaitaire de 150 €
par manquement constaté.



CHAPITRE 5. LITIGES

ARTICLE 20. ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

En application de l'article 22 du CCAG/PI, I'Etablissement se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des prestations au
terme de chacune des phases telles que définies au CCP.

Cette décision emporte résiliation du marché, sans aucune indemnité.

ARTICLE 21. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC

En cas de résiliation, il est fait application du chapitre 7 du CCAG/PI. Les motifs de résiliation applicables sont complétés par
les dispositions du présent CCP.

La résiliation unilatérale ne remet pas en cause la cession, au profit de I'Etablissement, des droits de propriété des prestations
fournies par le Titulaire.

21.1. Résiliation pour faute du Titulaire
La résiliation peut étre prononcée, sans que le Titulaire puisse prétendre a indemnité, dans les cas suivants :

- Conditions prévues a l'article 39 du CCAG/PI,

- Refus du paiement des pénalités prévues au présent document,

- Inexactitude des renseignements mentionnés a I'article R2143-11 du Code de la commande publique,

- Non-respect des dispositions relatives a l'article D. 8222-5 et D. 8222-7 et 8 du Code du travail, aprés mise en
demeure restée infructueuse.

En cas de résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire, I'Etablissement concerné exige la remise de toutes les
prestations en cours d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai, de toutes les piéces fournies par
I'Etablissement durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

De plus, I'Etablissement se réserve le droit, dans un délai de six (6) mois a compter de la date effective de résiliation, de
passer, aux frais et risques du Titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non réalisées dans le
cadre du présent marché. Dans un tel cas, I'Etablissement le mentionne expressément dans la décision de résiliation.

21.2. Résiliation pour motif d’intérét général
Le marché peut aussi étre résili¢, a tout moment, a la seule initiative de I'Etablissement et en 'absence méme de faute du
Titulaire, dés lors que le Titulaire se trouve dans l'impossibilité d’exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractére

de force majeure.

La résiliation du marché est notifiée au Titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle indique la date
effective de résiliation.

Le pouvoir adjudicateur peut également faire application des articles 30 et 33 du CCAG/PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général, le Titulaire a droit a une indemnité de résiliation égale a 5% de la
différence entre le montant estimatif hors taxes du marché et le montant hors taxes non révisé des prestations regues.

Le Titulaire est tenu de remettre toutes les prestations en cours d’exécution et de restituer, sans délai, toutes les piéces
fournies par I'Etablissement concerné durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.



Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
francais.
La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le francais.

La survenance d'un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne 'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s'efforcent de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public.

Par dérogation a I'article 43.2 du CCAG/PI, le mémoire en réclamation du Titulaire doit étre communiqué a I'Etablissement
dans le délai de trente (30) jours courant & compter du jour ou le différend est apparu.

En cas de litige sur I'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a l'article 43 du CCAG/PI, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour trancher le
litige.



CHAPITRE 6. DEROGATIONS AU CCAG/ PI

ARTICLE 23. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé au CCAG/PI dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent CCP, qui I'emportent,
notamment :

Nature de la dérogation Article du CCP Article du CCAG/PI
Ordre de priorité 8 4.1
Prolongation du délai d’exécution 10.6.1 13.3.2
Conduite des prestations par une personne nommément désignée 12 343
Sous-traitance 13.6 3.6.2
Protection de la main d’'ceuvre et des conditions de travail 13.7.1 6.2
Protection de I'environnement 13.7.2 7.2

Forme des notifications 13.9 312et4.21
Ordres de service 13.9 3.8.2
Opération de vérification 15 28.5
Admission 16 29.1

Rejet 16 295
Résiliation pour faute du Titulaire 17.4 39
Pénalités 19 141.1,1412¢et14.1.3
Réglement des différends entre les parties 22 43.2




