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Document de la consultation

1.1 Pieces écrites

1.1.1 Documents de la consultation

- 01 -RC Le Reglement de consultation
- 02 - Liste des pieces : La liste des pieces du DCE (présent document)
- Le certificat de visite. (remis lors de la visite de site)

1.1.2 Piéces administratives

- 03-1-ATTRI1-2019 : L'acte d’engagement (a remplir pour I'offre)
- 03-2-CCAP Travaux Espace Mémoriel V4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
- 04-CALENDRIER ESPACE MEMORIEL ET DEMOLITION : Le planning prévisionnel d’exécution du marché

1.1.3 Pieces spécifiques

- 05-Charte de Chantier Faible Impact Env : La charte de chantier propre et a faible nuisance

- 06-410122 PGC QUINGEY : Plan Général de Coordination SPS

- 08 BATIMENT Dornier_Amiante avant demolition : rapport repérage amiante avant démolition des
existants

- 09 Batiment Dornier -Plomb avant travaux : rapport repérage plomb des existants

1.1.4 Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres CCTP

- CCTP 01 Démol-Désamiantage-Déplombage

- CCTP 02 Gros-ceuvre

- CCTP 03 Charpente et verriére acier ou aluminium
- CCTP 04 Location de containers

1.2 Pieces graphiques

1.2.1 Plans architecte

- PRO D-01 - ESPACE MEMORIEL HD MASSE AVANT TRAVAUX

- PRO D-02 - ESPACE MEMORIEL HD MASSE APRES TRAVAUX

- PRO D-03 - ESPACE MEMORIEL HD TOITURE-COUPE AA'-FACADES NO & SO
- PRO D-04 - ESPACE MEMORIEL HD PLAN-PIGNON NE-COUPES BB' & CC'

- PRO D-05 - ESPACE MEMORIEL HD PERSPECTIVES

1.2.2 Plans de structure

- STRU-001-0-Plans général structure espace memoriel

1.3 Les cadres de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) des différents lot

(a remplir pour I'offre)

DPGF 01 Démol-Désamiantage-Dé plombage

DPGF 02 Gros-ceuvre

DPGF 03 Charpente et verriére acier ou aluminium
DPGF 04 Location de containers
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