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A. Introduction

A1 OBJET DU LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux de gros-ceuvre
nécessaires a la réalisation de I'espace mémoriel d’Hippolyte Dornier.

A.2. PRESENTATION DU PROJET

Adresse :

Etablissement de Santé de Quingey
7 route de Lyon
25440 QUINGEY

La présente consultation concerne la restructuration et I'extension de I'Etablissement de Santé de
Quingey (25440).

L’Etablissement de Santé de Quingey souhaite engager une opération immobiliere sur le site de Quingey
et ainsi aboutir a la restructuration et I'extension du Centre Hospitalier.

Les travaux préliminaires, objets de la présente consultation, concernent la démolition de I'ancienne
maison de retraite avec désamiantage préalable, la réalisation de I'espace mémoriel d’Hippolyte Dornier
et quelques travaux préparatoires (agrandissement de baie, création de porte dans existant et réalisation
de plateforme pour rangement poubelles et pour l'installation de containers devant accueillir les réserves
de la cuisine)
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B. Prescriptions Techniques Particulieres

B.1.

B.2.

B.2.1.

OBJET DU LOT

Le présent lot traite tous les ouvrages de gros-ceuvre et ouvrages annexes.

La consistance détaillée des travaux est précisée dans le Descriptif et les principes de
conception générale sur les plans du Maitre d'ceuvre.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de construction, faisant foi en qualité de
Régles de I'Art, en vigueur a la date de signature du marché.

Ces régles comportent notamment :

- les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...

- les normes AFNOR homologuées, dont les DTU et les NF DTU

- les regles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits de
I'AQC)

- les recommandations professionnelles, notamment les recommandations professionnelles
RAGE issues du programme PACTE (Programme d’Action pour la qualité de la Construction
et la Transition Energétique)

- les Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d’Application (DTA) et les Cahiers des
Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB

- les guides techniques de I'UEATc (Union Européenne pour 'Agrément Technique dans la
construction)

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions Iégislatives ou réglementaires
entrent en vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ouvrage par écrit. Si ces
dispositions sont d’application immédiate ou de caractére d’ordre public, un avenant entre les
parties devra étre conclu afin d’aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités ci-aprés n’ont aucun caractére limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu'un
rappel des principaux documents de référence ; en cas de spécifications de normes ou autres
référentiels qui ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres
référentiels de substitution.

REGLES GENERALES APPLICABLES

Tout texte relatif a la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages
prévus au présent lot entrent dans son champ d’application.

Sont notamment applicables :
- Code de la construction et de I'habitation et ses textes d’application, en particulier les régles
suivantes :
Régles générales de sécurité
Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Qualité sanitaire des batiments
Accessibilité des batiments
Performance énergétique et environnementale
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- Code du travail et ses textes d’applications, en particulier la Quatriéme partie « Santé et

sécurité au travail » comprenant :

Dispositions applicables aux lieux de travail : Obligations du maitre d'ouvrage pour la

conception des lieux de travail

Dispositions applicables aux lieux de travail : Obligations de I'employeur pour I'utilisation

des lieux de travail
Régles d'utilisation des Equipements de travail et moyens de protection

Prévention des risques d'exposition chimique, au bruit, aux vibrations mécaniques, aux

rayonnements

Prévention des risques liés a certaines activités ou opérations : Travaux réalisés dans un

établissement par une entreprise extérieure

Prévention des risques liés a certaines activités ou opérations : Risques liés aux

opérations de batiment et génie civil

- Code de I'environnement et ses textes d’application, en particulier les reégles suivantes :
Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de

distribution
Prévention du risque sismique

Reglementation ICPE (Installations classées pour la Protection de I’'Environnement)

Prévention et gestion des déchets

- Réglement sanitaire départemental

REGLES DE CALCULS

Les ouvrages seront calculés selon les normes Eurocodes et leurs annexes nationales.

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant, en

geénéral, constituée d’'un certain nombre de parties :

- EN 1990, Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

- EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures

- EN 1992, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

- EN 1993, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

- EN 1994, Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

- EN 1995, Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

- EN 1996, Eurocode 6 : Calcul des structures en magonnerie

- EN 1997, Eurocode 7 : Calcul géotechnique

- EN 1998, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- EN 1999, Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium.

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans
chaque Etat Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national,
des valeurs relatives aux questions réglementaires de sécurité, la ou ces valeurs continuent a

différer d’'un Etat a I'autre.

Il est interdit de panacher les normes Eurocodes avec d’autres normes ou régles de calcul.
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B.2.3.

B.2.3.1.

REGLES D’EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

Ouvrages en béton

L’exécution des structures en béton se fera conformément :

- alanorme NF EN 13670 ainsi qu'au complément national NF EN 13670/CN.

- au NF DTU 21 : Exécution des ouvrages en béton

La conception et le calcul des ouvrages en BFUP structurel sont @ mener selon la norme NF P

18-710 d’Avril 2016 « Complément national a I'Eurocode 2 - Calcul des structures en béton :
regles spécifiques pour les Bétons Fibrés a Ultra-Hautes Performances (BFUP) »

Catéqgories de chantiers selon le NF DTU 21 P1-1

Catégorie A

Chantier de petite importance comportant au plus deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-
sol ; cette catégorie concerne en particulier les maisons individuelles isolées ou jumelées,
construites en faible nombre.

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie A relévent de la classe
d'exécution 1 au sens de la NF EN 13670/CN.

Catégorie B

Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et
normalement sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les batiments d'au plus 16 niveaux, un ensemble
pavillonnaire important ou une construction industrielle courante.

La quantité de béton mise en ceuvre n'y excéde pas 5 000 métres cubes.

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie B relévent de la classe
d'exécution 2 au sens de la NF EN 13670/CN.

Catégorie C

Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et
normalement sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les immeubles de plus de 16 niveaux, les entrepdts
industriels ou commerciaux a fortes charges ou a trafic intense ainsi que les complexes sportifs
de grandes dimensions.

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie C relévent de la classe
d'exécution 3 au sens de la NF EN 13670/CN.

Eléments d'ouvrages particuliers PA, PB et PC des chantiers de catégorie A, B et C

Ce sont les éléments d'ouvrages tels que :

- porte-a-faux importants ;

- planchers de reprise ou éléments fortement sollicités ;

- poteaux élancés ;

- planchers de grande portée ;

- ouvrages nécessitant des techniques d'exécution délicate ;

- ouvrages dont la résistance caractéristique de calcul requise pour le béton coulé sur site est
au moins égale a 35 MPa a 28 jours.

Ces éléments doivent étre indiqués sur les plans de structure.

Les controles d'exécution des éléments d'ouvrages particuliers PB, PC ne peuvent étre
inférieurs aux catégories d'ouvrage B,C dont ils relevent.

Pour la catégorie d'ouvrage PA, le contréle d'exécution sera au moins de niveau 2.
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B.2.3.2.

B.2.4.

B.3.

Construction métallique

L’exécution des structures métalliques se fera conformément aux normes suivantes

- NF EN 1090-1 + A1: Exécution des structures en acier et des structures en aluminium -
Partie 1 : exigences pour I'évaluation de la conformité des éléments structuraux

- NF EN 1090-2 + A1: Exécution des structures en acier et des structures en aluminium -
Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier

- NF EN 1090-2/CN (novembre 2020) : Exécution des structures en acier - Partie 2 : Exigences
techniques pour les structures en acier - Complément national a la NF EN 1090-2

- NF EN 1090-3 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 3 :
exigences techniques pour I'exécution des structures en aluminium

- NF DTU 32.1 : Travaux de batiment - Charpente en acier

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des
ouvrages figurent dans le présent C.C.T.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions
et spécifications peuvent prescrire :

- un niveau de qualité
- et/ou des conditions de mise en ceuvre
- et/ou des tolérances admissibles

plus contraignants que ceux des documents de références précités. Auxquels cas, elles
prévaudront sur ces documents de références.

MATERIAUX, PROCEDES ET SYSTEMES « NON TRADITIONNELS »

Tous les matériaux, procédés et systémes proposés non traditionnels, c’est-a-dire non couverts
par des normes homologuées et NF D.T.U., des regles professionnelles acceptées par la C2P,
ou des recommandations professionnelles du programme PACTE, doivent faire I'objet :

- Soit d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’'une Evaluation
Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’'un Document Technique d’Application, ou d’'un
Avis Technique (ATEc),

- Soit d'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) délivrée par un organisme de contréle
technique agréé (ou a défaut d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de
type « a ») en cours de validité a la date d’exécution des travaux avec avis favorable du
contrdleur technique de I'opération,

- Soit, pour le chantier concerné, d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX)
de type « b » (le cas échéant de type « c ») favorable et validée par le CSTB,

Si de plus, ces techniques sont considérées comme non courantes par son assureur,
'Entreprise devra se rapprocher de son assureur afin de souscrire un contrat d’assurance
particulier, couvrant ’ensemble des acteurs du projet.

Le colt de cette assurance particuliére sera réputé inclus au montant du marché.

L’Entreprise devra justifier de cette attestation de garantie spécifique précisant :

- la dénomination précise du matériau ou procédé garanti

- le nom du chantier concerné

- le nom de I'Entreprise

- la conformité de la garantie aux spécifications des articles 1792 et suivants du code civil
- I'extension de la garantie au Maitre d'ouvrage et au Maitre d’ceuvre

- la nature de la procédure d’appréciation permettant I'extension de garantie.
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Au cas ou les matériaux, procédés et systémes préconisés nécessiteraient une ATEX, il
appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration du dossier technique
nécessaire a I'obtention de cette ATEX.

Ce dossier technique sera établi en étroite collaboration avec les différents fabricants de chacun
des constituants rentrant dans la composition du systéme.

L'ensemble du dossier devra étre présenté avant la signature du marché. Mais, dés son offre,
I'Entreprise devra obligatoirement remettre tous les renseignements et éléments dont elle
dispose.

B.4. MATERIAUX

B.4.1. QUALITE

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges D.T.U. et/ou
des avis techniques ; l'utilisation d'autres matériaux doit faire I'objet d'un accord écrit du Maitre
d'CEuvre.

L'Entreprise doit fournir tous les procés-verbaux d'essais permettant de juger de I'aptitude a
I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des fournisseurs
permettant de juger I'origine des matériaux.

B.4.2. PROTOTYPES - ECHANTILLONS

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre ; ils comporteront
une étiquette avec indication des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date ; les
échantillons restent propriété du Maitre d'Ouvrage.

B.4.3. REMBLAIS
B.4.3.1. Qualité des matériaux

Les remblais compactés seront exécutés en produits de bonne qualité conformément aux
prescriptions du CEREMA.

Les produits devront étre acceptés par le Maitre d'CEuvre, avant mise en ceuvre et aprés mise
en place, répondre au moins aux caractéristiques suivantes, sauf prescription contraire du
chapitre DESCRIPTIF.

Pour chaque type de matériau mis en remblais, I'Entreprise doit a ses frais fournir au préalable
une identification compléte concernant le matériau, garantir sa mise en ceuvre selon les régles
de l'art (Guide technique GTR 2023 du CEREMA...) et offrir la possibilité a tout moment a la
Maitrise d'CEuvre de vérifier la nature et la qualitt de mise en ceuvre (fouilles, essais
complémentaires, ...).

Les matériaux devront se situer a l'intérieur des fuseaux de référence,

- indice du compactage au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor modifié,

- densité seéche au moins égale a 100 % de la densité obtenue a I'essai Proctor modifié pour
98 % des mesures,

- indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable,

- teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.
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B.4.3.1.1.

B.4.3.1.2.

B.4.3.1.3.

B.4.3.2.

Nota :

La nature des remblaiements en terrain naturel devra étre étudiée soigneusement en fonction
des matériaux constituant le sous-sol existant afin de ne pas nuire a I'équilibre hydraulique du
terrain. En effet, compte tenu de la présence de matériaux plus ou moins imperméables dans
le sous-sol, les remblaiements mis en ceuvre devront I'étre au méme degré afin de ne pas
favoriser la création de poches d'eau dans le volume de ces remblais.

L'Entreprise suivra également les prescriptions du Bureau de sondage de sol.

Remblais en matériaux d'apport
Les remblais seront réalisés dans la mesure du possible en matériaux locaux.

Les caractéristiques minimales des remblais sont les suivantes :

- granulométrie inférieure ou égale a 0/60

- insensibilité a I'eau

- insensibilité au gel

- absence de détritus organiques ou végétaux et de tous matériaux pouvant s'altérer ou
modifier la structure et les propriétés des remblais.

Remblais a partir de déblais

En fonction de la nature du sous-sol les remblais a réaliser pourront, sauf spécifications
contraires, étre exécutés avec des déblais sélectionnés en provenance des fouilles. Dans le
cas ou la qualité des déblais provenant de ces fouilles ne permet pas I'exécution des remblais
dans les conditions fixées par le D.T.U., il appartient a I'Entreprise de s'approvisionner en
matériaux d'apport conformes a l'article B.4.3.1.1 Préalablement a I'exécution de tous remblais,
I'emprise devant étre remblayée est soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois,
déchets, matiéres végétales, etc.

Utilisation de matériaux recyclés

La mise en ceuvre de matériaux recyclés en substitution de matériaux naturels est autorisée
sous certaines conditions :

- Les matériaux devront avoir une origine clairement définie

- Les graves recyclées devront avoir des caractéristiques identiques a celles des matériaux
nobles qu'elles remplacent.

- L’Entreprise pourra proposer ces matériaux si le Reéglement de Consultation I'y autorise et/ou
s’ils sont préconisés au DESCRIPTIF. C'est au Maitre d'CEuvre qu'appartiendra le choix final
des matériaux.

Dans tous les cas, I'utilisation de matériaux recyclés est interdite :
- pour le remblaiement des tranchées de conduites d’eau potable
- pour la réalisation des couches de forme sous dallage

Essais

Les essais seront effectués par I'Entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre
aux frais de I'Entreprise sauf prescription contraire du chapitre DESCRIPTIF.

En cas d'essais non concluants, I'Entreprise devra reprendre le ou les ouvrages défaillants et
procéder a une nouvelle campagne d'essais a ses frais.
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B.4.4.

B.4.4.1.

B.4.4.2.

B.4.4.3.

B.4.4.4.

[l'y aura un contrdle réalisé par un laboratoire extérieur aux frais de I'Entreprise par tranche de
250 m3/500 tonnes de matériaux utilisés.

BETON ET ADJUVANTS

Les bétons seront conformes aux spécifications de la Norme Européenne NF EN 206 ainsi
qu'au complément national NF EN 206/CN.

Les bétons de remplissage, de calage et de propreté n'entrent pas dans le champ d'application
des Normes.

Ciments

Saufindications contraires dans le Descriptif, il est fait utilisation des ciments certifiés de marque
NF Liants hydrauliques. Cette marque est apposée sur les sacs ou sur le bon de livraison (pour

des livraisons en vrac).

Les ciments utilisés doivent étre conformes a la norme NF EN 197-1.

Granulats
Sauf spécifications contraires, les granulats seront conformes a la norme NF EN 12620 +A1 ou
a la norme NF EN 13055-1 (pour les granulats légers), et a la norme NF P 18-545 qui les
compléte.

Les granulats sont exempts de tous débris végétaux (bois, brindilles, racines, algues, etc...), de
charbon ou de résidus divers (plastique, machefer, scories, etc...).

La nature et la qualité des granulats devront permettre d’obtenir une résistance minimale
superficielle a 'arrachement par traction directe sur béton brut aprés 28 jours de séchage de
1,5 MPa.

Adjuvants

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 934 parties 1a 5
et bénéficier d’'une certification NF Adjuvants

Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normess
notamment en ce qui concerne les essais de convenance.

Les adjuvants utilisés ne doivent pas avoir de conséquences néfastes sur les traitements
ultérieurs des bétons (adhérence ou aspect) ; il est de méme pour les huiles de décoffrage.

Eau de gachage pour béton

L'eau de gachage utilisée pour la confection des bétons sera conforme a la norme NF EN 1008.
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La désignation des ciments selon la norme NF EN 197-1 comporte les éléments d’information

selon 'exemple suivant :

(1) )

®)

(4) ®)

CEMII/A LL 42,5 N CP2
Case (1) : type de ciment
Type de ciment Désignation

CEMI

Ciment Portland

CEMII/AouB

Ciment Portland composé

CEMIII/A,BouC

Ciment de haut fourneau

CEMIV/AouB

Ciment pouzzolanique

CEMV/AouB

Ciment composé

Les termes A, B ou C précisent la teneur en clinker des ciments courants

Case (2) : La lettre caractérise la nature du (ou des) constituants principaux autres que le clinker :

- Clinker Portland (K)

- Laitier granulé de haut fourneau (S)

- Pouzzolanes naturels (P)

- Pouzzolanes naturels calcinés (Q)

- Cendres volantes siliceuses (V)
- Cendres volantes calciques (W)

- Schiste calciné (T)
- Calcaire (L ou LL)
- Fumée de silice (D)

Case (3) : elle indique la classe de résistance courante obtenue a 28 jours a la compression,

exprimée en MPa

Type de ciment

Classe de résistance en MPa

CEMI 52,5-42,5
CEMII/AouB 42,5-32,5
CEMIII/A,BouC 42,5-32,5
CEMIV/AouB 42,5-32,5
CEMV/AouB 42,5-32,5

Case (4) : lalettre L, N ou R caractérise la résistance a court terme a 2 ou 7 jours

(L : Lent- N : normal - R : rapide).
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La classe de résistance L ne s’applique qu’aux ciments de haut-fourneau (type CEM llI).

Case (5): La désignation du ciment peut comporter les caractéristiques complémentaires

suivantes :

- LH: ciment a faible chaleur d’hydratation
- SR : ciment résistant aux sulfates

B.4.4.6.
2022

Désignation des classes d’exposition des bétons selon norme NF EN 206/CN de novembre

Classe d’exposition Sous classe Environnement
X0 / Aucun risque de corrosion, ni d’attaque
XC XCA1 Sec ou humide en permanence
Corrosion induite par XC2 Humide rarement sec
carbonatation XC3 Humidité modérée
XC4 Alternance d’humidité et de séchage
XF XF1 Saturation modérée en eau sans agent de
Attaque gel/dégel deverglagage
XF2 Saturation modérée en eau avec agent de
déverglacage
XF3 Forte saturation en eau sans agent de
déverglacage
XF4 Forte saturation en eau avec agent de
déverglacage ou eau de mer
XS XS1 Exposé a I'air véhiculant du sel marin
Corrosion induite par des Immergé en permanence (eau de mer)
chlorures présents dans XS2 . .
; Zones de marnage, zones soumises a des
'eau de mer e .
projections ou a des embruns
XS3
XD XD1 Humidité modérée
Corrosion induite par des XD2 Humide, rarement sec
chlorures ayant une origine , —_ .
autre que marine XD3 Alternance d’humidité et de séchage
XA XA1 Environnement a faible agressivité chimique
Attaque chimique Environnement d’agressivité chimique
XA2 modérée
Environnement a forte agressivité chimique
XA3
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Désignation des résistances mécaniques caractéristiques des bétons selon norme NF EN

206/CN de novembre 2022

Classe de résistance a la Résistance caractéristique | Résistance caractéristiques
compression minimale sur cylindre minimales sur cube
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 45/55 45 55
C 50/60 50 60
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75

Sauf cas particuliers spécifiés dans les articles du descriptif, la résistance mécanique
caractéristique est définie en MPa a 28 jours.

En cas de revétement de protection rapporté adhérent au support, la résistance minimale
superficielle a I'arrachement par traction directe sur béton brut aprés 28 jours de séchage sera

de 1,5 MPa.

Dimension maximale des granulats

La dimension maximale des granulats sera choisie dans la série suivante :

8-10-125-16-20-22,4-31,5-45

Désignation des classes de teneur en chlorures des bétons pour une utilisation en France

Teneur maximale en ions
Classe des chlorures chlorure (Cl-) ra_pportee ala Utilisation du béton
masse de ciment +
additions prises en compte

Cl 0,20 0,20 % Contenant des armatures
précontraintes

Cl 0,40 0,40 % Contenant des armatures ou
des piéces métalliques
noyées

Cl 0,65 0,65 % Contenant des armatures ou
des piéces métalliques
noyées et formulées avec
des ciments du type CEM llI

Cl1,00 1,00 % Ne contenant ni armatures, ni
piéces métalliques noyées
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Classe de consistance Affaissement au cone Consistance
d’Abrams (mm)
S1 de 10240 Ferme
S2 de 50 2 90 Plastique
S3 de 100 a 150 Trés plastique
S4 de 160 a 210 Fluide
S5 =220 Tres fluide

BETON FIBRE A ULTRA HAUTES PERFORMANCES (BFUP)

Les BFUP sont des matériaux a matrice cimentaire dont la résistance est supérieure a 150 MPa.
Leur utilisation est soumise a I'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

Les BFUP seront conformes a la norme NF P18-470.

Un dossier technique complet devra étre fourni conformément a l'article B.3. Matériaux,
procédeés et systemes "non traditionnels".

PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON

Outre les exigences précisées dans la norme NF EN 206/CN, les produits préfabriqués en béton
devront satisfaire aux régles communes édictées dans la norme NF EN 13369, ainsi que, pour
les produits préfabriqués couverts par une norme spécifique, aux régles particulieres de cette
norme spécifique :

- NF EN 13369 : Regles communes pour les produits préfabriqués en béton

- NF EN 14844+A2: Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés

- NF EN 1168+A3 : Produits préfabriqués en béton - Dalles alvéolées

- NF EN 14991 : Produits préfabriqués en béton - Eléments de fondation

- NF EN 14992+A1: Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur

- NF EN 13225: Produits préfabriqués en béton - Eléments de structure linéaires

- NF EN 13693+A1: Produits préfabriqués en béton - Eléments spéciaux de toiture

- NF EN 13224 : Produits préfabriqués en béton - Eléments de plancher nervurés

- NF EN 14843 : Produits préfabriqués en béton — Escaliers

- NF EN 12794+A1 : Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation

- NF EN 15037-1 : Produits préfabriqués en béton - Systemes de planchers a poutrelles et
entrevous - Partie 1 : poutrelles

- NF EN 15037-2 +A1 : Produits préfabriqués en béton - Systémes de planchers a poutrelles
et entrevous - Partie 2 : entrevous en béton

- NF EN 12843 : Produits préfabriqués en béton - Mats et poteaux
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B.4.7. ACIERS
B.4.7.1.  Aciers pour armatures de béton armé

Les aciers utilisés pour le ferraillage des ouvrages en béton armé doivent répondre aux
spécifications des normes NF EN 10080 et NF A 35-027.

De plus, les barres ou fils a haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la
"Commission interministérielle d'homologation et de contrble des armatures pour béton armé".

Les aciers seront de 3 types :

- aciers doux — fyk = 235 MPa

- aciers HA — fyk = 500 MPa

- ftreillis soudés — fyk = 500 MPa, a livrer en panneaux exclusivement.

En zone sismique, les aciers HA et treillis soudés structuraux seront au minimum de classe de
ductilité B.

B.4.7.2.  Aciers pour béton précontraint, gaines et ancrages

Les aciers pour béton précontraint devront bénéficier d'un Agrément Technique Européen
(ATE).

Il sera fait usage de cables a torons gainés/graissés type T15S.

Caractéristiques minimales des cables :

- résistance caractéristique : fpk = 1770 MPa

- classe de relaxation : TBR

- gaine extérieure épaisse en PEHD

- coefficient de frottement toron/gaine : p < 0,06

En cas de nécessité, il sera utilisé des unités de cable en faisceau de torons dont le nombre
sera déterminé en fonction des efforts a reprendre.

Les unités de cables seront enfilées dans des conduits de précontrainte en gaine ronde
nervurée en feuillard d'acier laminé a froid. La largeur du feuillard et I'épaisseur sont fonction
du diamétre de la gaine. L'épaisseur sera comprise entre 0,4 et 0,6 mm.

Les gaines seront conformes aux normes NF EN 523 et NF EN 524-1 a 6.

Les ancrages des cables seront soit actifs soit passifs en fonction des exigences de calcul et
de mise en ceuvre. lIs seront adaptés au type du céble utilisé et comporteront obligatoirement
en cas d'utilisation d'unités de céble :

- plaque d'appui

- capot d'injecteur

- tube coffrant

- écrou ou bride de réglage.

B.4.7.3. Fibres métalliques

Les fibres d'acier pour une utilisation structurelle ou non structurelle dans le béton, le mortier ou
le coulis devront étre conformes a la norme NF EN 14889 parties 1 et 2.

Cette norme concerne tous les types de béton et de mortier, y compris le béton projeté, le béton
pour dallage, le béton pour préfabrication, le béton coulé en place et le béton de réparation.
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B.4.7.4.

B.4.8.

B.4.9.

B.4.10.

B.4.10.1.

Aciers pour constructions métalliques — assemblages

La nature et la qualité devront répondre aux prescriptions des normes NF EN 1090 parties 1
a 3 et NF EN 1993.

Le choix de la qualité de I'acier est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif
des éléments d’ossature en uniformisant ce choix pour un méme élément. Les aciers devront
étre agréés par les autorités compétentes et bénéficier du marquage CE.

Sauf indication contraire du Descriptif, la nuance minimale sera de type S 235 JR.

Les aciers feront I'objet d'un essai de type initial (ETI) et d'un contrdle de production en usine
(CPU) pour assurer que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de
performance déclarées.

Ces documents seront transmis au Maitre d’Oeuvre avant tout début de fabrication en usine.

COULIS DE SCELLEMENT, DE CLAVETAGE, DE REPARATION, RENFORCEMENT

L'utilisation de produit a base de coulis, doit faire I'objet d'un accord du Maitre d'CEuvre et avis
du Bureau de Contréle avant emploi.

Il doit bénéficier d'un avis technique définissant ses conditions d'utilisation (stockage, mise en
ceuvre,...) ainsi que ses limites d'utilisation.

Dans le cas demploi en réparation ou renforcement douvrage, se conformer aux
recommandations des guides de réparation et renforcement en vigueur.

Les caractéristiques devront étre semblables a celles du béton, tant sur le plan mécanique que
de la durabilité.

Toute non-conformité laissant apparaitre des doutes sur la qualité du produit employé
impliquera le remplacement de celui-ci au frais de I'Entreprise.

ORGANES MANUFACTURES DE LIAISON
L'emploi d'organes manufacturés de liaison est conditionné par la fourniture des avis techniques

correspondant a chaque organe. Le stockage des éléments se fera conformément aux
prescriptions du fabricant.

MACONNERIE, ENDUITS ET MORTIERS
Eléments principaux

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes suivantes :

- briques de terre cuite NF EN 771 — Partie 1
- éléments de macgonnerie en silico-calcaire NF EN 771 — Partie 2
- éléments de magonnerie en béton de granulats NF EN 771 — Partie 3
- éléments de macgonnerie en béton cellulaire autoclavé  NF EN 771 — Partie 4
- éléments de magonnerie en pierre reconstituée NF EN 771 — Partie 5
- éléments de macgonnerie en pierre naturelle NF EN 771 — Partie 6

OTE INGENIERIE

Copie de secours de Copie de secours de 22010215-PRO-CCTP 02 Gros-oeuvre-0.docx REV. 0



ESPACE MEMORIEL D’HIPPOLYTE DORNIER - QUINGEY 18/63
LOT 02 : GROS-CEUVRE

B.4.10.2.

B.4.10.3.

B.4.10.4.

B.4.10.5.

B.4.10.6.

B.4.11.

La résistance normalisée moyenne a la compression fb des éléments, au sens de la norme NF
EN 1996 partie 1-1, ne devra étre inférieure a 6 MPa pour les briques de terre cuite et a 4 MPa
pour les éléments en béton de granulats.

Les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas étre mis en
ceuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, aprés découpe, les parties exemptes de
défauts.

Les points singuliers de la magonnerie doivent étre réalisés avec les éléments spéciaux prévus
a cet effet.

Mortiers pour magonneries et enduits

Les mortiers utilisés pour la magonnerie seront conformes a la norme NF EN 998 parties 1 et 2.
Le dosage du mortier sera fonction des sollicitations de la magonnerie.

Mortiers pour enduits et chapes

lls sont conformes aux spécifications des D.T.U. 26.1 et 26.2.

Sables

Les sables utilisés pour la confection des mortiers seront des sables de riviere, lavés, conformes

alanorme NF EN 13139.

Protection contre les remontées d'humidité

La protection contre les remontées d’humidité sera assurée par :

- soit film de polyéthylene basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente (poingonnement, déchirement)

- soit chape richement dosée en ciment avec addition d'hydrofuge épaisseur 2 cm (article 3.12
D.T.U. 20.1) chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

Armatures d'enduits

Les grillages seront conformes aux spécifications du D.T.U. 26.1.

ISOLANTS

Tous les isolants mis en ceuvre doivent étre certifies ACERMI et répondre au classement ISOLE
compatible avec les fonctions a remplir.
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B.5. EXECUTION

L'Entreprise doit :

- la vérification des quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),

- toutes les démarches nécessaires aupres des services publics, Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre, pour connaitre les réseaux existants sur ou a proximité du site, pouvant étre
rencontrés pendant I'exécution des fouilles : elle doit effectuer les déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT) en correspondance aux déclarations de projet de travaux
(DT) établies par le Maitre de I'Ouvrage. Elle est tenue de renouveler si nécessaire ces
déclarations selon les différents cas prévus par la réglementation,

- lafourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre de tous les matériaux
nécessaires a la réalisation des ouvrages,

- la fourniture, I'amenée et le repli des véhicules, grues et engins de levage, engins divers,
échafaudages, plates-formes et autres moyens d'acces, ainsi que tous les matériels de toute
nature, nécessaires a la réalisation et au contrble des ouvrages,

- la prise en charge des frais d’énergie et de consommables pour la réalisation des travaux,

- les mesures de protection des ouvrages existants et de conservation des ouvrages du
présent lot et des autres lots jusqu'a la réception des travaux,

- la reconstitution a I'identique de tous les ouvrages dégradés lors des travaux du présent lot,

- l'entretien et le nettoyage des voies publiques, locaux et zones impactées par les travaux
autant que besoin en cas de salissures occasionnées par les interventions du présent lot,

- I'exécution des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans,
- les prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre,
- les essais physiques et mécaniques des ouvrages,

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au
Descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution et un achévement complets des
ouvrages en conformité a la reglementation, aux normes homologuées, D.T.U. et documents
techniques en vigueur,

- la participation aux opérations de contrdles, de coordination, de constats et de réceptions
des travaux,

- lafourniture au Bureau de Contréle de tous les documents justificatifs et des avis techniques
de tous les procédés mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble
des documents d'exécution tels que plans, schémas, détails de mise en ceuvre, notes de
calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de
classement et P.V. d'essais, etc...

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les
opérations et ouvrages mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les
moyens en son pouvoir (renseignements pris aupres du Maitre d'CEuvre, visites des lieux, etc
...) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des ouvrages nécessaires a un parfait achévement
des travaux de son lot.
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B.5.1.

B.5.1.1.

B.5.1.2.

B.5.2.

B.5.3.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES EXISTANTS
Reconnaissance des existants

Les Entreprises sont contractuellement réputées avoir, avant remise de leur offre, procédé sur
le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

I'état des existants et les principes constructifs

la nature et la qualité des matériaux constituant les existants
la nature et la constitution des structures porteuses

la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur codt.

Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
contraintes liées a l'existant, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires nécessaires a la réalisation des travaux.

Les Entreprises pourront, lors de cette reconnaissance, apres accord du Maitre d’Ouvrage,
effectuer tous les essais et vérifications qu'elles jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions qu'elle jugera utiles
afin de ne pas provoquer, lors de I'exécution de ses travaux, de détériorations ni de désordres
ou dommages aux existants conservés ainsi qu'aux constructions avoisinantes.

Toutes les dispositions, protections et autres moyens qui seront exigés par le Maitre d'Ouvrage,
par le Maitre d’'CEuvre, I'0.P.C. et le Coordonnateur S.P.S. devront également étre mis en place
par I'Entreprise au titre des prestations de son marché.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION /
DECONSTRUCTION

Sans objet

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES OUVRAGES,
LE PIQUETAGE ET LE TRAIT DE NIVEAU

L'implantation et le piquetage des ouvrages existants et a construire sont a la charge du présent
lot.

Il en est de méme en ce qui concerne les conduites, canalisations et tous réseaux situés dans
I'emprise ou a proximité des ouvrages a réaliser interférant avec les ouvrages du présent lot,
avec les installations de chantier ainsi qu'avec les assiettes de mise en station des engins de
levage et des voies de circulation du chantier.

L'ensemble des implantations est a faire valider par un Géometre - Expert ; cette vérification est
aux frais de I'Entreprise titulaire du présent lot et est réputée étre incluse au marché.
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B.5.4.

B.5.4.1.

B.5.4.2.

Nota : Ce géometre - Expert peut étre le Géometre - Expert ayant réalisé le bornage du
terrain ou le plan topographique du terrain d'assiette de l'opération, pour le compte
du Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise doit la sauvegarde des bornes, ainsi que de tous les repéres mis en place sur le
site et abords immédiats.

L'Entreprise demeure seule responsable de I'implantation de I'ensemble des ouvrages a mettre
en ceuvre dans le cadre de son marché et aura a sa charge la conservation de ses ouvrages,
piquets et repéres pendant toute la durée des travaux.

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'Entreprise du présent lot devra porter
a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts, et aprés I'exécution des enduits, le trait de niveau a
+ 1,00 m fini au-dessus de tous les planchers, I'Entreprise devra également porter a l'intérieur
des planchers bruts, le trait des principaux axes.

Il est bien spécifié que ces traits de niveaux seront a tracer par le gros-ceuvre également aprés
exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES FOUILLES ET TERRASSEMENTS

L’Entreprise doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans directeurs du Maitre
d’ceuvre, d’'un examen détaillé des lieux et de I'environnement en limite de propriété.

Le maintien des ouvrages existants tels que voirie, trottoirs et réseaux enterrés doit étre assuré
pendant la durée du chantier. L'Entreprise doit tous les ouvrages provisoires nécessaires
(déviation de réseau, etc.) pour assurer une bonne pérennité de I'ensemble.

Décapage de la terre végétale

Avant travaux de terrassements, la terre végétale est soigneusement décapée. L'épaisseur de
ce décapage est fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien
préciseé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que dallages,
voiries, etc. la totalité de I'épaisseur de terre végétale existante doit étre enlevée.

Cette terre végeétale est purgée des grosses racines, branches et autres matiéres.

Fouilles
Les fonds de fouilles et les parois seront dressés et compactés aux cotes du projet.

Les tolérances sur profondeurs des divers points de fond de fouille doivent étre conformes aux
prescriptions du DTU 12 « Terrassement pour le batiment ».

En cas de présence d’arbres a conserver dans I'emprise des travaux, I'Entreprise en assurera
la protection par mise en place de corset en planches de 2,00 m de hauteur jusqu'en fin de
chantier.

Les communications et écoulements d'eaux existants antérieurement a I'ouverture du chantier
doivent étre maintenus. L'Entreprise doit tous les ouvrages ou travaux provisoires nécessaires.

L'Entreprise devra prendre toutes les précautions afin de ne pas endommager les réseaux
enterrés conservés; elle vérifiera préalablement sur place les départs et arrivées des réseaux
au droit des batiments. Le cas échéant, les canalisations et réseaux existants conservés seront
protégés ou déviés.
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Toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution
des fouilles. Les étaiements, blindages et protections seront déterminés en fonction de la
profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur
état physique sous I'action des intempéries.

L’Entreprise est responsable de toutes modifications d'équilibres imputables a ses travaux, elle
prendra toutes les mesures nécessaires au maintien de I'’équilibre des terres et des ouvrages.

En cas de découverte de vides, cavités, cuves, réservoirs, réseaux ou tout autre élément
imprévu, I'Entreprise en avertira le Maitre d’CEuvre.

Dans le cas de matériaux de démolition susceptibles de récupération, ils seront acquis a
I'Entreprise, sauf spécifications contraires.

Les travaux comprennent toutes sujétions d'exécution nécessaires, quelles qu'elles soient, en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens,
d’ouvrages de toute nature tels que murets, bordures, dallages, de bancs de pierre ou de roche,
d'anciennes magonneries, ou d'anciennes fondations ainsi que l'arrachage de souches et
racines, sous réserve de ne provoquer aucun trouble de jouissance au voisinage, de
dégradation d'ouvrages conservés ou de nuisances dangereuses.

L'exécution des fouilles est réalisée soit par engins mécaniques soit manuellement en fonction
de la configuration des travaux et des choix de I'Entreprise.

Elle comprend tous les mouvements de terres et manutentions nécessaires, la réalisation de
banquettes ou rampes, le cas échéant, 'épuisement des eaux de pluie ou venues d’eaux.

La remise en état des lieux a l'identique de I'état initial est a la charge de I'Entreprise, en
particulier les zones de stockage de matériaux et matériels durant la phase chantier.

B.5.4.3.  Stabilité des parois

Toutes les précautions nécessaires sont prises par I'Entreprise pour éviter les affouillements et
les éboulements.
Tous les frais entrainés par des éboulements éventuels sont a sa charge.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir
en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés, soit soutenues par un dispositif
de blindage.

Les espaces de travail sont laissés a l'initiative de I'Entreprise sauf indications contraires du
descriptif.

L’Entreprise devra assurer I'entretien des talus ; cet entretien comprendra la protection des talus
vis-a-vis des intempéries ou des venues d’eaux.

B.5.4.4. Evacuation des eaux

Pendant I'exécution des déblais, I'Entreprise doit préserver la bonne tenue de ses ouvrages en
assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'Entreprise
prévoit en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc.
pour en assurer I'épuisement et I'évacuation.

Lorsque I'écoulement gravitaire n'est pas possible, elle est tenue d'assurer le pompage de ces
eaux a I'aide de pompes et matériel compatibles avec les débits a épuiser ; ces moyens doivent
pouvoir étre mis en ceuvre instantanément.

Sur sa plate-forme de travail, I'Entreprise doit prévoir le captage et I'évacuation des eaux de
ruissellement dues aux intempéries vers des exutoires naturels. Si nécessaire, I'Entreprise
devra réaliser des tranchées ou des fossés pour assurer I'écoulement des eaux.

OTE INGENIERIE

Copie de secours de Copie de secours de 22010215-PRO-CCTP 02 Gros-oeuvre-0.docx REV. 0



ESPACE MEMORIEL D’HIPPOLYTE DORNIER - QUINGEY 23/63
LOT 02 : GROS-CEUVRE

B.5.4.5.

B.5.5.

Exécution des remblais

Les remblais sont exécutés en produits de bonne qualité conformément aux regles de I'Art. lIs
sont soigneusement compactés par couches successives de 20 cm a 30 cm maximum.

Les produits sont soumis a l'acceptation du Maitre d’ceuvre avant mise en ceuvre, et doivent,
aprés mise en place, répondre au moins aux caractéristiques suivantes :

indice du compactage au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor modifié

densité seche au moins égale a 100 % de la densité obtenue a I'essai Proctor modifié pour
98 % des mesures

indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable

teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE DES BETONS

La mise en ceuvre des bétons comprend au minimum et de maniére non exhaustive :

La prise en compte de I'environnement pour la définition de la composition des bétons

les phasages d'exécution et de bétonnage

les couturations des phases de bétonnage

les sujétions pour reprises de bétonnage

la mise en ceuvre d’organes manufacturés de liaison

le vibrage et le compactage du béton

les précautions pour éviter les fuites de laitance

les évents de décompression nécessaires le cas échéant

l'incorporation d'adjuvants soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contréle

les réservations diverses a la demande des autres lots (qu'elles soient indiquées ou non sur
les plans de I'Appel d'Offres)

les sujétions résultant de l'intervention de I'électricien et/ou autres corps d'état pour mise en
place des tubes vides, conduites et réseaux divers

I'incorporation avant coulage d'accessoires divers fournis par les autres lots

la pose de platines de pré scellement fournies par le charpentier

les éléments de liaison entre murs magonnés et ossature en béton armé

les fagons de seuils sur les planchers au droit des portes

les fagons d'appuis de baies dans les murs au droit des fenétres et chassis, avec dessus
formant glacis en pente, le cas échéant avec rejingots pour les baies extérieures

le lissage soigné des dessus de murs et relevés devant rester apparents ou recevant une
couvertine, avec fagon de pente a la demande

le traitement des joints, y compris contre existant, et couvre joint de finition

le calepinage des joints secs et de reprises de bétonnage suivant un tracé régulier

le traitement étanche des joints secs et de reprises de bétonnage ainsi que des joints de
dilatation en cas de nécessité

les baguettes, profilés d’angles, chanfreins, larmiers, rainures

le nettoyage des coulures

les repiquages et refouillements nécessaires dans les parois existantes pour la création
d’appuis de structures, y compris tous les rebouchages, calfeutrements et raccords de
finition

les cales en béton ou matériau de synthése

les précautions pour le bétonnage par temps froid ou temps chaud y compris les traitements
thermiques qu'impliquerait le bétonnage en dehors des conditions climatiques normales

les fagons de pente
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B.5.6. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COFFRAGES ET LES
PAREMENTS

B.5.6.1. Coffrages
La mise en ceuvre des coffrages comprendra au minimum et de maniére non exhaustive :

- la conception des coffrages afin d’éviter les déformations sous la poussée du béton

- les dispositifs de contreventement du coffrage

- les étaiements et ouvrages annexes de stabilisation

- la peau de coffrage adaptée a I'état de surface requis

- I'utilisation d’huile de coffrage compatible avec I'état de surface recherché et les éventuels
traitements de surface

- la méthodologie de coffrage et de décoffrage adaptée de maniére a garantir I'état de surface

- le traitement d’étanchéité des jonctions et raccords de coffrages afin d’éviter les fuites de
laitance

- lincorporation de baguettes, profilés d’angles, chanfreins, planches, rainures

- le traitement des trous de banches ou de coffrages divers

- les fagons de joints creux aux reprises de bétonnage

- les travaux annexes tels que ragréages, repiquage, rebouchages, réfection des arétes,
cueillies, feuillures et traitement de surface adéquat, etc ... de fagon a obtenir le parement
demandé en cas de défauts constatés

- les larmiers en sous-face de toutes les parties extérieures horizontales et en débord

- les réservations et mannequins divers

- les fourreaux systématiques a la demande

- les sujétions pour éléments en déport ou en porte-a-faux

- le coffrage d'ouvrages de grandes hauteurs

- les engravures pour relevés d'étanchéité conformes aux spécifications du D.T.U. 20.12

- le cas échéant, la mise en ceuvre de contre-fleches

- les incorporations diverses

B.5.6.2. Parements
Définition :

Le terme parement désigne la finition de toutes les parois verticales, horizontales, obliques,
(parois, planchers, paillasses, etc ...).

Limite de prestations :

Pour les parements définis ci-aprés, le présent lot doit 'ensemble des prestations de finition
sauf les exclusions prévues aux parements types N4 et N6.

L'Entreprise devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre
des éléments témoins pour chaque ouvrage en béton devant présenter un parement destiné a
rester apparent et/ou a recevoir une lasure ou une peinture extérieure ; soit a partir du parement
type N4. Ces éléments témoins resteront propriété du Maitre d'Ouvrage.

Par ailleurs, pour tous les parements béton destinés a rester apparents sans peinture,
I'Entreprise devra remettre une notice décrivant le mode opératoire a appliquer pour le
nettoyage de ces parements apparents.
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B.5.6.2.1. Faces coffrées
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- Les repéres types N 1 a 6, associés aux coffrages, désignent les parements définis dans le

tableau ci-apreés :

Types de parements

Type N1 Type N Type N Type N Type N Type N
2 3 4 5 6
parement fini
brut sans
parement ragréage
parement courant aspect
élémentaire destiné a uniforme en
Aspect et objectifs de livré brut de parement parement recevoir un parement structure et en
parement : décoffrage sans ordinaire courant enduit soigné teinte pouvant
opération garnissant recevoir une
complémentaire avant mise en lasure ou une
peinture peinture
ou parement
structuré
Tolérances :
- Planéité sur regle de R 15 mm . . . .
2,00 m non limitée maxi 8 mm maxi 7 mm maxi 5 mm maxi 5 mm maxi
- Planéité sur réglette de R 6 mm maxi . 2 mm maxi . .
non limitée . 3 mm maxi L 2 mm maxi 2 mm maxi
20 cm (hors joints) (hors joints)
- Désaffleurement maximum 0 mm
entre banches 10 mm 3 mm 3 mm (linéaire | 2 mm (linéaire (désaffleu-
inf. a 1 ml/m?) |inf. a 0,5 ml/m?) rement non
admis)
- Bullage :
. surface individuelle des
bulles . ) . . .
inf. 3 cm? inf. 3 cm? inf. 3 cm? inf. 1,5 cm? inf. 0,3 cm?
profondeur
individuelle des inf. 0,5 cm inf. 0,5 cm inf. 0,5 cm inf. 0,5 cm inf. 0,2 cm
bulles
. surface maxi. du 10% 10% 10% 3% 2%
0, 0, 0, 0, 0,
bullage 25 % 25 % 25% 10 % 5%
étendue maxi. nuages
de bulles
Traitements
complémentaires aprés
décoffrage : (a la charge
du présent lot)
- Rebouchage des trous
d'entretoises sur toute
I'épaisseur au mortier de
ciment additionné de X X X X X
résines et d'hydrofuge de
masse
- Réparation par ragréage
au mortier de résines des défauts non
nids de cailloux, zones X X X X ;
admis
sableuses et autres
défauts
- Affleurement des balévres balévres non
par meulage X X X X admises
- Enlévement des pointes et
fils de coffrage X X X X X
- Enlévement traces d'huile
de décoffrage et de rouille X X X X
- Piquage, bouchardage, X
brossage métallique
- Arétes et cueillies rectifiées X X défauts non
et dressées admis
- Ragréage de débullage défauts non
admis
- Rattrapage des joints de défauts non
banches admis
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B.5.6.2.2. Faces non coffrées

Les tolérances et états de surface des faces non coffrées (en général dessus des planchers)
sont rappelés ci-aprés.

Les reperes T1, T2, et T3, désignent les états de surface définis ci-aprées et dans les articles du
Descriptif.

Lissé (y
Brut Surfacé compris
planchers
étanchés)
T1 T2 T3
Cote de niveau et
de hauteur +1cm +1cm +1cm
Planéité a la régle
de 2,00 m 15 mm 10 mm 7 mm
Planéité a la régle
de 20 om / 3 mm 2 mm
épiderme fin et épiderme fin et
régulier régulier

B.5.6.2.3. Dallages

Tolérances de planéité
Les tolérances de planéité suivantes sont a respecter en fonction de la classe de planéité :

tolérance en mm tolérance en mm

classe de planéité sous la regle de sous la regle de
2,00 m 20 cm
Pl 5mm 1 mm
Pl 7 mm 2 mm
P Il 10 mm 3 mm

(Selon NF DTU 13.3)

Tolérances d’altimétrie
Pour un dallage horizontal ou en pente, les tolérances d'altimétrie a respecter sont les données
par la formule suivante :

S =k.10.L""3

avec & en mm et L, longueur exprimée en m entre deux points de mesure > a 2 m, k coefficient
de pondération = 1 sauf spécification contraire.

Tolérances de désaffleurement

Désaffleurement entre 2 points contigus situés de part et d’autre d’un joint du dallage < a :
- 2mm lorsque les joints sont conjugués

- 5mm dans les autres cas

(Selon NF DTU 13.3)
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Tolérances pour dallages de sols sportifs
(Selon NF P90-202)

Cas des sols chauffants

Planéité du support :

- tolérance maximale sous la régle de 3 m : 6 mm

- tolérance maximale sous la régle de 0,30 m : 2 mm

Support en béton bitumineux

La tolérance de planéité de 6 mm sous la régle de 3 m exigée pour cette couche nécessite une
réalisation en deux tapis d'enrobés.

Sous l'aire de jeu, et sous la régle de 3 m en tous points et en tous sens, les tolérances de
planéité relatives aux tapis sont les suivantes :

- tapis inférieur : 6 mm

- tapis supérieur : 6 mm

B.5.7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES REVETEMENTS ET COUCHES
D’USURE INCORPOREES

Les principaux produits utilisés en saupoudrage manuel, mécanique ou en coulis sont les
granulats :

- naturels : quartz, basalte, porphyre

- abrasifs : corindon naturel ou synthétique, carbure de silicium, émeri

- meétalliques : fer doux, fonte, grenaille d’acier.

Les revétements et couches d'usure incorporées proposées par I'Entreprise, feront 'objet d’'un
procés-verbal de classement performanciel P/MC selon I'e-cahier n° 3562 du C.S.T.B. «
Evaluation performancielle des sols industriels — Classement performanciel P/MC - Référentiel
technique »

La lettre (M) caractérise les performances mécaniques a obtenir. Les actions mécaniques
considérées sont le choc (i), le poingonnement sous charges statiques (p), le ripage (r), et le
roulage (u).

Chaque indice (i, p, r, u) caractérise les performances des revétements et couches d’usure
incorporées, il varie de 1 a 4 par ordre croissant de performance.

La lettre (C) caractérise les performances chimiques a obtenir.

Les actions chimiques considérées sont les acides (a), les bases (b), et les solvants et agents
tachants courants (s).

Chaque indice (a, b, s) caractérise les performances des revétements en fonction de la
concentration, de la durée et de la fréquence de contact avec les agents chimiques, il varie de
1 a 4 par ordre croissant de performance.

Les performances mécaniques et chimiques demandées sont précises dans la Description
Détaillée des Ouvrages.
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B.5.8.

B.5.9.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ARMATURES
L'Entreprise a a sa charge, de maniére non exhaustive :

- les fiches d'homologation a adresser au Bureau de Contréle

- le calepinage et les listes des aciers

- la fourniture, le fagonnage et la pose en respectant les rayons de courbures

- les aciers en attente

- la protection systématique des aciers en attente selon recommandation R 400 « Armatures
en attente » de la CNAMTS et fiche prévention OPPBTP « Protection des armatures en
attente sur les chantiers de BTP » ; en zone sismique les crosses seront coupées avant
fermetures des banches

- les coupes, chutes et ligatures

- les aciers de montage et de transport

- le dégagement des armatures en attente et le rebouchage du béton repiqué avec finition
appropriée identique au parement de 'ouvrage

- le scellement d'aciers complémentaires a l'aide d'un mortier spécial additionné de résines
au cas ou les aciers en attente ne peuvent pas étre positionnés avec précision et pour les
appuis et liaisons a réaliser sur des ouvrages existants

- les protections et dispositions a prendre pour assurer la sécurité des travailleurs.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS PREFABRIQUES
L'Entreprise a a sa charge, de maniére non exhaustive :

- caractéristiques géométriques suivant plans

- aspects de surfaces des parements suivant Descriptif

- pose, liaisons, assemblages, clavetages, nceuds d'ancrage, scellements

- dispositifs nécessaires a la manutention, a la pose et a la fixation

- béton de scellement et de pose

- sujétions permettant la libre dilatation des différents éléments

- larmiers

- rejingots

- sujétions de pose pour obtenir un parfait alignement des joints et une bonne planéité de
I'ensemble

- traitement des joints entre préfabrication et autres ouvrages

- traitement des joints de dilatation traversant la préfabrication et joints de dilatation entre
préfabrication et ouvrages traditionnels

- rejingots sur baies

- pose d’huisserie métallique.

- armatures suivant calepins de ferraillage compris coupes, chutes, ligatures, soudures

Les armatures des éléments préfabriqués seront soit a chiffrer dans le prix de ces éléments soit
en article séparé suivant indication du Descriptif.

Les variantes éventuelles devront tenir compte de toutes les incidences de prix notamment,
liges aux fluctuations de masses d'armatures prévues a la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, en cas de passage d'une solution "traditionnelle” a une solution "préfabrication”

Dans le cas ou I'Entreprise retenue aurait proposé une solution avec éléments préfabriqués
acceptée par le Maitre d'ceuvre, la conception et I'étude détaillées de ces éléments lui
incombera.

Les systemes et la mise au point des différents éléments de cette préfabrication sont laissés au
choix de I'Entreprise, sous réserve que ces ouvrages répondent aux conditions suivantes :

- gu'ils ne modifient en rien I'aspect architectural et qu'ils présentent les parements prévus. |I
sera exigé la présentation d'un élément témoin avec réception sur le lieu de fabrication et
sur chantier

- qu'ils n'entrainent pas des modifications apportant des plus-values dans les autres lots
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B.5.10.

B.5.10.1.

B.5.10.2.

qu'ils assurent dans tous les cas une tenue parfaite et une étanchéité absolue a l'air et a
I'eau

qu'ils répondent aux exigences d'isolation demandées sans présenter de pont thermique et
phonique

qu'ils soient agréés par le Bureau de Controle.

L'Entreprise effectuera les calculs structurels de stabilité suivants :

en phase définitive
en phase provisoire
en phase manutention.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MACONNERIES ET ENDUITS

Maconneries

Mise en ceuvre comprenant :

humidification préalable des éléments

appareillages a joints décalés suivant les Régles de I'Art

hourdage au mortier (ou mortier de ciment suivant contraintes)

garnissage des joints particuliérement soigné notamment pour les murs ne recevant pas
d'enduit et ceci de maniére a garantir les performances acoustiques, de résistance
mécanique, de résistance au feu, et d'étanchéité a I'air

lisisonnement des murs entre eux par harpage

réservations et incorporations diverses

joints secs de fractionnement

ancrage des murs magonnés dans voiles béton. A réaliser par rail métallique scellé dans le
voile recevant des crochets d'ancrage coulissant dans ce rail et scellé dans le lit de pose de
la magonnerie

pose d'huisseries métalliques

éléments spéciaux pour réalisation des points singuliers tels que feuillures, joints de
dilatation, blocs chainages verticaux remplis de béton, etc.

linteaux préfabriqués au-dessus des ouvertures

désolidarisation en téte pour ne pas mettre les magonneries non porteuses en charge
maintien en téte des magonneries non porteuses en zone sismique

barriére anticapillarité sous la 1ére assise

traitement des joints avec les autres ouvrages de gros-ceuvre

les ouvrages incorporés en béton armé coulés en place, font I'objet d'articles particuliers du
descriptif

I'état de surface des ouvrages incorporés en béton doit étre apte a recevoir I'application d'un
enduit traditionnel sauf spécifications particuliéres

semelles résilientes sous les cloisons d'épaisseur inférieure a 12 cm

pour les blocs chainages verticaux, vérifier le bétonnage en cassant la paroi en pied
remplissage des joints verticaux en zone parasismique

chainages conformes a la reglementation.

Mortier d’enduit

L’exécution comprend :

les précautions nécessaires en cas de gel, ou de température dépassant les 30° C
la protection contre les pluies battantes et les rayonnements solaires directs

la protection des ouvrages existants

I’humidification du support

le gobetis d'accrochage dosé de 500 a 600 kg de ciment par m? de sable sec

OTE INGENIERIE

Copie de secours de Copie de secours de 22010215-PRO-CCTP 02 Gros-oeuvre-0.docx REV. 0



ESPACE MEMORIEL D’HIPPOLYTE DORNIER - QUINGEY 30/63
LOT 02 : GROS-CEUVRE

- le corps de I'enduit de 15 mm d'épaisseur environ au mortier batard dosé a 300 kg de ciment
et 150 kg de chaux par m® de sable sec ; serrage énergique sur le support - couche de finition
au mortier batard dosé a 225 kg de ciment et de chaux pour un m® de sable tamisé, épaisseur
5 mm environ, le délai d’attente entre le corps d’enduit et le gobetis ne devant étre inférieur
a 48 heures

- la mise en ceuvre de la couche de finition aprés un délai de séchage minimum de huit jours,
I'état de surface sera finement taloché et feutré de teinte uniforme

- les reprises se feront dans les angles ou suivant des arétes rectilignes

- les arétes et cueillies parfaitement dressées

- le cas échéant, découpage en panneaux selon calepinage de I'Architecte

- le nettoyage final, I'évacuation des déchets et la remise en état des existants

Notas :

L'incorporation dans les enduits d'adjuvants tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigels, etc. est soumise a l'autorisation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Les adjuvants éventuels doivent étre certifiés NF liants hydrauliques
Les enduits extérieurs doivent toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs.

Les ouvrages en béton incorporés a la magonnerie sont préalablement traités a l'aide d'un
produit adapté permettant le bon accrochage de I'enduit sur le béton. A la suite du traitement il
sera réalisé un enduit grillagé par incorporation d'un treillis conforme au NF DTU 26.1 P1-2 fixé
sur les surfaces en béton avec prolongation minimum de 20 cm au-dela du joint de matériaux;
dito pour les parements terre cuite placés en fond de coffrage d'ouvrages béton et pour lesquels
I'enduit armé est également requis.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres ainsi que pour les enduits
teintés dans la masse, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits doivent
étre soumis au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle.

Les enduits seront également appliqués sur les ébrasements, tableaux et linteaux des
magonneries.

B.5.11. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ISOLATIONS ET JOINTS
B.5.11.1. Isolation thermique et phonique
La continuité parfaite des isolants thermiques ou phoniques doit étre assurée. Toutes les
précautions seront prises pour les protéger contre les détériorations en cours ou aprés pose, ils

doivent en particulier étre protégés contre les intempéries et les chocs.

Les isolants seront mis en place aprés nettoyage du support, les différents panneaux et Iés
seront posés jointifs a bords serrés.

Les isolations doivent étre fixées et maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont
disposées entre 2 parois. Ces fixations doivent éviter un déplacement du matériau isolant.

Les isolants doivent comporter un pare-vapeur dans les cas ou il y a risque de condensation
préjudiciable a la performance thermique du complexe.
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B.5.11.2.

B.5.12.

B.5.13.

B.5.13.1.

Joints

Le présent lot doit le traitement d'étanchéité a I'eau et a I'air de tous les joints extérieurs et

notamment :

- les joints de dilatation verticaux en fagades (le traitement étanche des joints de dilatation
horizontaux restant a la charge du lot Etanchéite)

- les joints de reprises de bétonnage quels qu'ils soient

- les joints entre fagades et balcons

- les joints d'acrotéres

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES METALLIQUES

Sans objet

RESERVATIONS ET PERCEMENTS

L’attention de I'Entreprise est attirée sur la qualité architecturale des bétons apparents.

L’ensemble des réservations sera parfaitement calepiné et aligné selon les détails de

I'Architecte. Les boites de réservations seront parfaitement équaries et étanches de maniere a

éviter toute fuite de laitance, leur forme permettra un décoffrage aisé sans endommager les

angles vifs, des chanfreins pourront étre demandés sans supplément de prix.

L’état de surface des matériaux constitutifs des boites de réservations devra étre en adéquation

avec la qualité architecturale du parement coffré.

Définitions et principes

Les réservations s’entendent comme des traversées ou encoches non traversantes, prévues a
'avance et indiquées sur les plans de réservations avant exécution des travaux :

- dans des structures portantes : gros-ceuvre (GO) ou charpente métallique ou bois (CM)

- dans des magonneries non porteuses

- dans des cloisons ayant des caractéristiques coupe-feu ou acoustique

En cas de surdimensionnement de la réservation ou de non-utilisation de la réservation, le co(t
du rebouchage est a la charge de l'utilisateur.

Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du lot gros-ceuvre.

Les percements sont des réalisations de traversées ou encoches non traversantes dans des
ouvrages existants.

Ceux-ci ne sauront étre exécutés sans I'accord explicite préalable de I'Entreprise ayant réalisé
'ouvrage dans lequel le percement doit étre exécuté.

Le rebouchage des réservations et des percements doit étre de méme qualité que les ouvrages
concernés.

La finition des rebouchages doit étre de méme qualité et aspect que le parement des ouvrages
concernés.

On entend dans les tableaux suivants par :

- «GO» [I'Entreprise titulaire du lot gros-ceuvre

- «CM» [I'Entreprise titulaire du lot charpente métallique/bois

- «CLOlIl» TIEntreprise titulaire du lot cloisons

- «U» comme Utilisateur, I'Entreprise dont les travaux exigent la confection du trou
concerné.
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B.5.13.2. Exécution des réservations

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné,
I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Réservations Rebouchage brut Finition
par a par a par a
charge charge charge

1)  Réservations de toutes
dimensions dans ouvrages en
béton, magonnerie porteuse,
magconnerie non porteuse et/ou
charpente métallique GO/CM GO/CM GO/CM GO/CM GO/CM GO/CM
2)  Réservations de toutes
dimensions dans :

- cloisons coupe-feu CLOI CLOI u u CLOI CLOI

- cloisons acoustiques CLOI CLOI u u CLOI CLOI

B.5.13.3. Exécution des percements

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné,
I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Percements Rebouchage brut Finition
par a par a par a
charge charge charge
1)  Petits percements dans
ouvrages en béton ou magonnerie U U U U U uom
porteuse
(dim <15 cm)
2)  Autres percements de
toutes dimensions dans ouvrages GO/CM U GO/CM U GO/CM uom
en béton, magonnerie porteuse @ @ @

et/ou charpente métallique

3) Percements de dimensions
supérieures a 25 x 25 cm dans GO®@ U GO®@ U GO®@ uom
magconnerie non porteuse y
compris ceux oubliés ou mal
positionnés par I'utilisateur

4)  Percements de dimensions
inférieures ou égales a 25 x 25 cm U U U U U uom
et saignées dans magonnerie non
porteuse y compris ceux oubliés

ou mal positionnés par I'utilisateur

5)  Percements de toutes
dimensions et saignées dans U U U U CLOI® CLOI®
cloisons platre

(™ Si la phase de finition n’est pas entamée au moment du percement, I'Entreprise a laquelle est confiée la
finition de ces ouvrages réalisera cette finition et en aura la charge ; si la phase de finition est achevée,
c’est I'utilisateur qui en assumera la charge.

@ Dans le cas de travaux dans un batiment existant, les percements, rebouchages et finitions sont a réaliser
par l'utilisateur.
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B.5.13.4. Calfeutrements

Calfeutrement Finition
brut
1)  calfeutrement autour des baies en béton GO GO GO GO
restant apparent ou non et des baies en
magconnerie
2)  calfeutrement autour des baies dans les| platrier platrier platrier platrier
ouvrages du lot Platrerie

B.5.14. TOLERANCES

Les normes, D.T.U. et recommandations professionnelles indiquent les tolérances d'exécution
des ouvrages en fonction des finitions demandées (tolérances de I'ouvrage fini) ou en fonction
des ouvrages et finitions qu'ils sont destinés a recevoir (tolérances admissibles du support).

Un controle des tolérances des ouvrages doit étre réalisé a travers un constat contradictoire
entre les corps d'état concernés (c'est-a-dire entre I'Entreprise livrant un support et celle
réceptionnant ce support pour y exécuter ses propres ouvrages).

Ce constat contradictoire a lieu en présence de la Maitrise d'CEuvre et éventuellement du
Bureau de Controle.

En cas de contestation soulevée lors du constat contradictoire, I'Entreprise contestataire fait
établir un relevé, par un géometre-expert désigné par le Maitre d'Ouvrage, de tous les ouvrages
présumés hors tolérances :

- aux frais de I'Entreprise ayant exécuté lesdits ouvrages s'il est constaté des erreurs

- ases frais dans le cas contraire

En I'absence de réclamations lors du constat contradictoire, la conformité des tolérances est
entérinée.

Chaque Entreprise doit alors prendre toutes les dispositions, et réaliser tous les travaux

annexes nécessaires, afin d'adapter ses ouvrages sur les supports livrés par les autres corps
d'état, et de respecter les tolérances de ses propres ouvrages.

B.6. CONTROLE ET ESSAIS

B.6.1. REMBLAIS
Tous les essais sont a effectuer par un laboratoire agréé aux frais de I'Entreprise.

Si les essais s'averent non concluants, I'Entreprise reprend le ou les ouvrages défaillants et
procéde a une nouvelle campagne d'essais a ses frais.

Le compactage des remblais est contrélé par des essais de plaque.
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Sauf indications contraires, les résultats obtenus doivent étre au minimum conformes aux
valeurs suivantes :

K= EV2 soitinférieur ou égal a 2,00 et EV2 supérieur a 50 MPa
EV1

Le nombre d'essais de plaques est précisé dans les articles des ouvrages concernés.

Le nombre d'essais de plaques est précisé dans les articles des ouvrages concernés. Au cas
ou les essais de plaques ne seraient pas prescrits, I'Entreprise doit les faire réaliser d'office
dans la mesure ou les remblais participent directement a la résistance et a la tenue des
ouvrages qu'ils supportent, ceci dans le cadre de I'obligation de résultat. Les essais de plaques
sont réalisés a la demande du Maitre d'CEuvre, qu'ils soient prescrits de fagon explicite ou
implicite, par un organisme agrée.

En cas de points litigieux, le Maitre d’CEuvre peut demander des essais complémentaires a
charge de I'Entreprise si les caractéristiques sont inférieures aux valeurs demandées.

B.6.2. CONTROLE DES BETONS ET DE SES CONSTITUANTS
Le chantier est classé en catégorie A au sens de la norme NF D.T.U. 21 P1-1 article 6.1

Au démarrage du chantier, I'Entreprise fournit un dossier d'étude des bétons qu'elle compte
utiliser, pour chaque qualité de béton définie dans le présent C.C.T.P.

En cas d'utilisation de bétons a propriétés spécifiees (BPS), les indications fournies dans le
cadre strict de la norme NF EN 206/CN sont, en général, suffisantes pour constituer a elles
seules le dossier d'étude des bétons.

Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 6.2 du NF D.T.U. 21 P1-1, précisant le contenu
du dossier d'étude des bétons, sont applicables.

De plus, pour les bétons spéciaux de résistance caractéristique a 28 jours supérieure a 45 MPa,
ainsi que pour les bétons utilisés pour les décoffrages rapides, un dossier d'étude spécifique
doit étre présenté, méme si ces bétons sont a caractéres normalisés.

Veérification en cours de travaux : les vérifications prévues au NF D.T.U. 21 P1-1 a la mise en
ceuvre et aprés durcissement donnent lieu a un constat.

La fiche technique des adjuvants doit figurer au dossier d'étude des bétons.
L'Entreprise doit fournir les fiches de la centrale fabriquant le béton, a chaque livraison de béton.

B.6.3. CONTROLE DES ARMATURES
L'Entreprise doit fournir les fiches techniques des aciers utilisés.
L'utilisation de nuances de résistance différentes ayant un aspect identique n'est pas autorisée.
Les vérifications a assurer sont celles de I'article 8.2 du NF D.T.U. 21 P1-1.
Le controle porte également sur la qualité du fagonnage des aciers et la précision de leur

positionnement ainsi que sur le respect des rayons de courbure minimaux prescrits réalisés
mécaniquement a l'aide de mandrins.
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Cas particulier :

Certains ouvrages doivent faire I'objet d'un constat de contréle de position, il s'agit :

de la position des aciers des structures en portes a faux

des nceuds d'ancrage de piéces préfabriquées

de I'enrobage des aciers sur les fagades

de I'enrobage des aciers des éléments de structure d'une résistance au feu supérieure ou
égale a 2 heures

des scellements d'ancrages divers

des ouvrages de structures de grande portée, ou fortement chargées.

Les enrobages des aciers sont au minimum :

2,5 cm pour les parements intérieurs secs

3 cm pour les parements extérieurs (fagades, sous-face de linteaux...) ou locaux
condensants

4 cm pour les parements enterrés coffrés

5 cm pour les parements contre terre non coffrés.

B.6.4. AUTO-CONTROLE

Les ouvrages et matériaux doivent faire I'objet de contrdles en cours de travaux de la part des
Entreprises. Ces autocontrdles consistent en la vérification :

de l'implantation des ouvrages

des plans d'exécution

des conformités aux réglementations, normes, et autres Regles de I'Art

du comportement au feu des ouvrages

de la conformité a I'égard des prescriptions acoustiques

de la qualité des matériaux et de leurs caractéristiques au regard de celles exigées

de la compatibilité des matériaux, matériels et ouvrages entre eux et avec ceux des autres
corps d'état

des tolérances et fleches admissibles

des phasages d'exécution de leurs ouvrages et de leur ordonnancement par rapport aux
autres corps d'état

de l'existence et de la validité des procés-verbaux d'essais, avis techniques, agréments
certifications, efc...

des reprises en sous-ceuvre

du positionnement des armatures pour les balcons

et toutes autres vérifications permettant de contréler la conformité des ouvrages aux
prescriptions imposées.

Avant démarrage de ses travaux, chaque Entreprise concernée doit soumettre a lI'approbation
du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle toutes les fiches d'autocontréle utilisées en cours
de travaux.

Les autocontrdles doivent étre réalisés scrupuleusement a la cadence imposée et suivant
I'échantillonnage déterminé avec production systématique des fiches d'autocontrdle qui sont a
fournir au fur et a mesure de I'avancement des travaux aux Maitres d'CEuvre et au Bureau de
Controle.

Au cas ou les autocontrles ne seraient pas satisfaisants, I'Entreprise doit procéder a des
vérifications complémentaires sur la totalité des catégories d'ouvrages et de matériaux
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B.7.

B.7.1.

L'Entreprise doit soumettre a l'accord du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle des
propositions de mesures correctives.

Le choix final des mesures a entreprendre est signifié a I'Entreprise par le Maitre d'CEuvre et le
Bureau de Controle qui se réservent le droit d'imposer des remédes et solutions différents de
ceux proposés par I'Entreprise.

Tous les frais de vérification, de contrble, d'essais et autres frais engendrés par les opérations
d'autocontréle, ainsi que tous les frais de réfection, de réparation et d'autres mesures
nécessaires pour répondre a la conformité des ouvrages, sont a la charge de I'Entreprise.

Chaque Entreprise doit désigner un responsable de l'autocontréle, interlocuteur du Maitre
d'CEuvre.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

DOCUMENTS A FOURNIR EN PHASE D’EXECUTION

L'Entreprise devra remettre au Bureau de Contrdle et au Maitre d'CEuvre pendant la phase de
préparation des travaux et au moins 10 jours ouvrables avant toute exécution, les documents
suivants (liste non limitative) :

- Plans et notes de calcul complémentaires a celles fournies par le Maitre d'ceuvre selon
article B.6.2
- Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
- Un plan des installations de chantier (cantonnements, matériel, moyens de levage, etc...)
- Les avis techniques ou ATE, ATEX éventuels, des produits et procédés utilisés
- Les cahiers des charges des matériaux mis en ceuvre
- Le planning détaillé d'exécution
- Les procés-verbaux d'essais
- Les certifications
- Les attestations d'assurance particuliéres concernant les techniques innovantes non visées
par les normes, D.T.U. et avis techniques
- Un plan d'assurance qualité (PAQ) comportant des informations précises sur les points
suivants (liste non limitative) :
la qualification du personnel de chantier
la désignation d'un responsable, interlocuteur privilégié du Bureau de Contrdle et de la
Maitrise d'CEuvre
le matériel utilisé
les cadences nécessaires au respect du calendrier des travaux
les matériaux utilisés
la mise en ceuvre des matériaux (phasage et méthodologie)
le constat contradictoire des supports des ouvrages du présent lot comprenant la
vérification de la conformité aux D.T.U., reglements techniques et tolérances
= laréception des matériaux et leur stockage comprenant I'enregistrement des bordereaux
de livraison, l'identification des matériaux livrés ainsi que la vérification de leur bon état.
les circuits d'approvisionnement des matériaux (approuvés par les services compétents)
les circuits d'évacuation et le lieu du centre de traitement des matériaux divers
le contrble des points énumérés a l'article B.6

Ce plan d'assurance qualité a pour but de préciser les principales dispositions et actions prises
par I'Entreprise pour garantir une qualité correspondant aux prestations prévues.

Sont également a remettre par I'Entreprise, tous documents que le Maitre d'ceuvre ou le Bureau
de Contréle pourraient exiger dans le cadre de leur mission de vérification.
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B.7.2.

ETUDES, MAQUETTES NUMERIQUES ET PLANS

Les plans et le cas échéant la maquette numérique projet sont établis par le Maitre d'CEuvre ;
ces plans et maquette sont ceux fournis a I'Appel d'Offres. Aucun plan complémentaire ne sera
fourni a I'Entreprise

L'Entreprise s'engage a vérifier les cotes et niveaux indiqués sur tous les dessins et plans et
notamment ceux concernant les raccords et niveaux de l'existant et a rendre compte
immédiatement au Maitre d'ceuvre de toute omission ou anomalie.

Il ne sera possible d'apporter des modifications aux plans de projet qu'aprés accord du Maitre
d'ceuvre.

Tous les documents d'exécution établis par I'Entreprise, plans d'atelier et de chantier, etc...
seront soumis au contrdle du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle qui se réservent le droit
d'y apporter les modifications qu'ils jugeront indispensables sans que I'Entreprise soit admise a
réclamer une indemnité ou plus-value de quelque nature que ce soit.
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Le tableau ci-aprés précise les documents qui sont a la charge de I'entreprise :

38/63

études et plans, conformément au document "Décomposition des taches de Maitrise
d'ceuvre” approuvé par CICF, SYNTEC, UNAPOC, UNTEC et publié en juin 2004,

magquettes numériques

Maitrise d’CEuvre

Entreprise

PLANS DE PROJET (échelle de référence 1/100€)

Plans de fondations avec les dimensionnements principaux

Plans des différents niveaux avec les dimensionnements
principaux et positionnement des axes, trames, et joints de
dilatation

[ ]

e PLANS D'EXECUTION (échelle de référence 1/50¢)

Plans de coffrage des différents niveaux et coupes de détails
des bétons coulés in situ définissant les cotations,
dimensionnements, implantation des trémies

Ferraillage des bétons coulés in situ : définition de la nature
d'acier, sections d'armatures et implantation générale

Notes de calcul d’exécution

Report des réservations définies et transmises
préalablement par les entreprises utilisatrices

e PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

Listes de fers des éléments en béton armé comprenant les
nomenclatures, fagonnage, calepinage et quantités
d'armatures & commander

Plans (coffrage, ferraillage, calepinage) des éléments
préfabriqués tels que prédalles, murs précoffrés, ... et des
éléments préfabriqués non structuraux tels que les éléments
décoratifs, bancs, ....

Plans et calculs des solutions et variantes techniques initiées
par I'Entreprise

Plans des éléments non structuraux

Conception des installations et équipements nécessaires aux
rabattements de nappe, plate-forme, massifs de grues,
injection, etc ....

Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations
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B.7.3. PROCEDURE QENERALE DE PRODUCTION ET DE REMISE DU DOSSIER DES
OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Sauf dispositions contraires du CCAP, les dispositions suivantes sont a mettre en ceuvre.

B.7.3.1. Remise du DOE
La remise des dossiers DOE se fait en 3 phases distinctes :

1. L'Entreprise remet un exemplaire complet de son dossier DOE a la Maitrise d'ceuvre, pour
contrdle et avis, ceci au plus tard le jour de la réception des travaux.
Ce dossier DOE doit comporter, au niveau des piéces graphiques, les maquettes
numériques, les plans et schémas de I'opération avec fichiers informatiques
correspondants, I'ensemble conforme a la charte graphique précisée par la Maitrise
d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre

2. A réception de I'exemplaire complet du dossier DOE, la Maitrise d'ceuvre et la Maitrise
d'Ouvrage procéde a l'analyse technique et les observations ou corrections a apporter sont
envoyées a I'Entreprise pour mise au point du DOE définitif.

3. L'Entreprise corrige son DOE sous deux semaines, produit et remet un dossier complet
selon les dispositions énoncées ci-apreés.

B.7.3.2. Livraison du DOE

Les exemplaires définitifs seront remis aux deux adresses et suivant la répartition
ci-dessous :

- Maitrise d'Ouvrage

(adresse du Maitre d’Ouvrage)

4 exemplaires "tirage papier" dont 3 exemplaires portant la mention « COPIE »
. 1 exemplaire informatique de tous les documents DOE définitifs sur DVD ou clé
USB:
1 version au format natif (DWG, REVIT, Word, Excel...), une version PDF et IFC

- Maitrise d'CEuvre

(Architecte / BET)

1 exemplaire "tirage papier"

. 1 exemplaire informatique de tous les documents DOE définitifs sur DVD ou clé
USB :
1 version au format natif (DWG, REVIT, Word, Excel...), une version PDF et IFC.

B.7.3.3. Contenu du DOE

Le DOE comprendra :

- ensemble des documents nécessaires a l'exploitation de I'ouvrage

- plans et schémas conformes a I'exécution

- notes de calculs

- listes des fers

- les notices techniques détaillant d'une fagon trés précise la liste des matériaux et
équipements mis en ceuvre (marque et référence)

- les proces-verbaux des matériaux notamment de résistance au feu, les avis techniques

- rapport des essais des installations y compris les fiches d'autocontrble établies par les
Entreprises

- les certificats de garantie auxquels s'engagent les Entreprises et les fournisseurs pour
certains ouvrages particuliers ainsi que les contrats d'assurance éventuellement souscrits
pour couvrir les garanties
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B.7.3.4.

B.8.

Mise en forme du dossier DOE

1.

Cartouche général du dossier DOE

Le cartouche général du dossier précisera :
- affaire (désignation de I'opération)
intitulé et le numéro du lot

nom de I'Entreprise

phase DOE

Harmonisation des dossiers

Les piéces écrites, documentations techniques, notices d’utilisation, etc... seront
disposées dans des classeurs format A4 de couleur identique, a deux anneaux et
étiquetées sur la tranche.

Les piéces graphiques seront remises soit sous chemise a sangle format A4, avec
cartouche, soit rangées dans des classeurs format A4 équipés de « pochettes-étui »
transparentes.

Les étiquettes et cartouches comporteront les informations suivantes :

- désignation de I'opération

- dossier DOE

- la mention "Piéces écrites" ou "Piéces graphiques"

- date (mois / année)

- numéro et intitulé du lot / Nom de I'Entreprise

- numeéro du classeur ou chemise et le nombre total de classeur ou chemise.

Sommaire
A chaque dossier sera jointe une liste des piéces écrites et graphiques composant le
dossier DOE.

Format des plans
- format AutoCAD et format PDF respectant la charte graphique demandée par la
Maitrise d’Ouvrage ou la Maitrise d’'CEuvre (présentation, nomenclature et symboles
graphiques)
- les cartouches de tous les plans DOE mentionneront :
phase DOE
indice 0

MODE DE METRE

Le présent marché est un marché global et forfaitaire.

La vérification des quantités est a la charge de I'Entreprise sur la base des documents du projet
remis a I'Appel d'Offres.

Il est précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers sont
nécessaires a l'exécution des ouvrages du lot, mais ne sont pas décomptés en articles sépareés,
ils sont soit a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages soit a rajouter dans la DPGF.

Les modifications apportées par le Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre en cours de
travaux seront réglées sur la base des prix unitaires du marché.
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B.9.

B.10.

Les modes de métré indiqués éventuellement dans les C.C.T.P. particuliers et dans les Cadres
de D.P.G.F. sont donnés a titre indicatif ; I'Entreprise doit respecter ce cadre tout en ayant la
possibilité de décomposer ou de sous-détailler les ouvrages reportés dans le cadre de D.P.G.F.,
et de compléter les Cadres de D.P.G.F. si nécessaire par des ouvrages et prestations non
indiqués dans les Cadres de D.P.G.F. remis a I'Appel d'Offres, mais apparaissant sur les plans.

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes,
recouvrements, foisonnements, etc.

Les armatures devront obligatoirement étre incluses dans le prix unitaire de chaque ouvrage au
cas ou elles ne seraient pas prévues en articles séparés. Au cas ou I'Entreprise souhaiterait
faire apparaitre le prix des armatures non prévues en articles séparés, elle le fera sous forme
de sous-détail pour chaque type d'ouvrage.

Liste des principaux modes de métré :

- fouilles et terrassements, au m? théorique (hors espaces de travail et foisonnement)
- murs et poteaux décomptés de dessus dalle a sous-face de dalle

- planchers décomptés passant sur les murs, poutres et poteaux

- les ouvertures dans les planchers et murs, inférieures a 1 m?, ne sont pas déduites.
- et suivant DPGF

REFERENCE AUX PLANS

L'Entreprise est tenue de consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans
étant a sa disposition.

Concernant les dimensions définies sur les plans projet et au Descriptif, elles sont indicatives
et susceptibles de l1égeres variations au moment de I'exécution, ceci dans le cadre du marché
forfaitaire ; il en est de méme pour toutes les autres modifications entre le projet et I'exécution
(cette contrainte ne s’applique que pour les modifications dites mineures ou concernant des
sujétions d’exécution, des variations géométriques des volumes ; elle ne s’applique pas pour
des variations dans la masse des travaux en plus ou en moins).

SERVITUDES PARTICULIERES

Le site dévolu aux travaux est en milieu urbain et dans un site hospitalier en activité.

L'Entreprise est réputée avoir effectué sur place toutes reconnaissances nécessaires afin
d’apprécier les difficultés qu'elle peut rencontrer lors de I'exécution de ses travaux.

Elle doit tenir compte également des particularités d'accés au chantier, des routes et voies
d'accés pour I'amenée de son matériel et la circulation de ses véhicules et faire son affaire des
démarches et autorisations administratives nécessaires auprés des services compétents de la
Ville.

L'Entreprise devra prendre toutes ses dispositions afin de tenir compte des contraintes
spécifiques liées a ses interventions et de ne créer aucun trouble insupportable pour les
résidents, en conformité avec les Réglements en vigueur.
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Ces contraintes portent entre autres sur :

- la limitation de I'emprise du chantier

- l'interdiction de sortir des limites du chantier et des voies d'accés

- le contréle de la production de poussiéres au minimum admissible pour la sécurité du
chantier et sans troubles pour le voisinage

- limitation des nuisances sonores

- évacuation de tous les gravois de quelques natures qu'ils soient

- interdiction de feu

- interdiction de rejet (tels que eau de lavage et de nettoyage du matériel, solvants, résidus
de bitume et d'asphalte, sanitaires de chantier, etc ...)

- eftc...

L'Entreprise est également tenue de mettre en place les installations de chantier réglementaires
en conformité avec le Code du Travail, nécessaires a ses travailleurs (bungalows équipés) et
aux activités du chantier ainsi que toutes autres installations selon indications du C.C.A.P. et
du P.G.C., y compris tous les raccordements nécessaires ; ces raccordements devront étre
réalisés en parfaite entente avec les services concessionnaires.

Sont également a prévoir avec les installations de chantier, un panneau de chantier pour
I'ensemble de l'opération de démolition.

L'ensemble des installations de chantier est a évacuer a la fin du chantier.
L'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour préserver les accés existants du voisinage.

L'Entreprise est tenue de procéder au nettoyage permanent des voiries publiques et des acceés
au chantier.

Concernant les dispositions en matiere d'installations de chantier, I'Entreprise est tenue de
consulterle C.C.A.P. etle P.G.C.

B.11. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les régles a respecter dans le cadre des dispositions
du code du travail issues de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d'application, et
relatives a la sécurité et la protection de la santé des personnes.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.P.S.P.S.), pour linspection commune au cours de laquelle seront précisées les
consignes a observer ainsi que les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette
opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la
base du Plan Général de Coordination (P.G.C.) rédigé par le Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables dans leur intégralité a I'Entreprise ainsi qu’a I'ensemble de
ses co-traitants et sous-traitants.
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B.12.

B.12.1.

B.12.2.

B.13.

RECEPTION ET LIVRAISON DES OUVRAGES

REVISION DES OUVRAGES AVANT RECEPTION

L’Entreprise devra avant la date fixée pour la réception et sans y avoir été spécialement invitée,
procéder a la révision compléte des ouvrages de son lot (conformité aux plans, controle des
assemblages, scellements et appuis, vérification de la protection contre la corrosion des
ouvrages métalliques, ...).

FINITIONS AVANT LIVRAISON
Au titre de leur marché, les Entreprises devront réaliser tous les travaux et prestations
nécessaires sur I'ensemble de leurs ouvrages afin de les livrer parfaitement finis et sans défauts

d'aspect.

Ces finitions de fin de chantier seront a exécuter avant la livraison, au fur et 8 mesure des ordres
donnés par le Maitre d'ceuvre.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Sont définies par le présent paragraphe les obligations de I'Entreprise quant au tri, a I'élimination
et a la valorisation des déchets générés par le chantier.

L’Entreprise reconnait avoir pris connaissance des documents, remis par le Maitre de I'ouvrage,
utiles a la détermination par I'Entreprise des modalités de tri, d'élimination et de valorisation des
déchets générés par le chantier et avoir pu procéder a l'inspection des lieux.

Elle a pu contréler les indications de I'ensemble des documents précités, les confronter avec
les examens qu'elle a effectués lors de la visite des lieux et avoir pris tous les renseignements
nécessaires pour la réalisation du tri, I'élimination et la valorisation des déchets générés par le
chantier.

L'Entreprise précise avoir pris en compte toutes les sujétions résultant :

- de la configuration des abords et des accés du lieu du chantier

- des lieux ou se situent les centres de traitement, de revalorisation des déchets générés par
le chantier

- des éventuelles possibilités de stockage, de tri et de recyclage des déchets sur le lieu du
chantier

L’Entreprise est informée que toute erreur quant a la quantité ou a la nature des déchets
générés par le chantier, quant aux conditions de traitement desdits déchets, ne pourra conduire
a la modification du prix forfaitaire retenu dans le présent marché.

L’Entreprise effectuera le tri des déchets qu’elle aura générés pour la réalisation du
présent chantier et procédera a leur évacuation vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur, et les plus proches du chantier.

Le stockage sur site ne devra générer aucune nuisance pour le voisinage, respecter la santé et
la sécurité des employés et ne pas entrainer de pollution des sols et des eaux.
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L’Entreprise veillera a prendre toutes les mesures afin de ne pas mélanger :

- de déchets dangereux de catégories différentes

- de déchets dangereux avec des déchets non dangereux

- et de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets

L’Entreprise communiquera au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre, pendant la période de
préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un
schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) précisant notamment,
conformément a l'article D. 541-45-1 du Code de I'environnement :

- la méthode de prévention de la production des déchets,

- l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte
séparée doit étre prévue

- le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus
du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation

- les modalités de tracabilité des déchets

- les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment le nom de la
personne chargée d'assurer le contréle de la bonne exécution du tri, du traitement et du
transport des déchets générés par le chantier ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, I'Entreprise lui fournira, avec copie au maitre d’ceuvre, pour chaque dépbt réalisé,
le bordereau de suivi ou de dép6t des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

Conformément a I'article D.541-45-1 du Code de I'environnement, chaque bordereau de dépdt,

sera rempli et signé conjointement par I'Entreprise et par l'installation ou les déchets ont été
déposés chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives.

B.14. PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS

Sans objet
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C. Description générale

cA.

c.2.

GENERALITES
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, fagades et détails de
I'Architecte et suivant les "Prescriptions Techniques Particuliéres”.

Les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de
I'exécution.

HYPOTHESES

Catéqgorie de chantier selon la norme NF DTU 21 P1-1

Le chantier est classé en catégorie A au sens de la norme NF D.T.U. 21 P1-1 (voir définition au
paragraphe B 2.3.1)

Classe d’exécution selon la norme NF EN 13670/CN

La classe d’exécution relative au management de la qualité pour le présent projet correspond a
la classe de fiabilité RC 1 indiquée ci-dessous.

Bases de calcul des structures selon NF EN 1990 (Eurocode 0) et annexes nationales

Durée d'utilisation du projet : catégorie 4
Classe de conséquence : classe CC 1
Classe de fiabilité : classe RC 1
Niveau de supervision : niveau DSL 1
Niveau de contrble pendant I'exécution : niveau IL 1

Classe d’exécution pour les structures en acier selon NF EN 1993-1-1+A1 et NF EN 1090-2

Classe d'exécution : catégorie EXC1

Rapport d’étude géotechnique

Tous les travaux devront étre conformes aux préconisations du rapport d’études géotechniques
de ALIOS datant du 30/05/2024 et dont les principales données sont les suivantes :

- type de fondation :
. nature du sol : sables et graviers
ancrage mini dans le bon sol : 0.30m
ancrage mini par rapport au terrain naturel : 0.80m
contrainte admissible moyenne du sol : 0.30MPa
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niveau des eaux : 262.30m

garde hors gel : 0.80m

aléa retrait /gonflement des sols : Faible
classe d’agressivité du sol : 1

classe d’agressivité des eaux : 1

Charges et surcharges selon norme NF EN 1991-1-1(Eurocode 1 partie 1-1)

- Charges permanentes : complexe de toiture = 0.20 kN/m?

Actions sismiques selon décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et norme NF EN 1998
(Eurocode 8) et annexes nationales

- Zone de sismicité 3
Compte tenu de la faible occupation de ce lieu et sa petite surface, le sismique n’a pas été
pris en compte dans les études et n’est pas dimensionnant.

Actions dues a la neige selon NF EN 1991 partie 1-3 (Eurocode 1-3) et annexes nationales

- Région C1 — altitude 265m
- sk = 0.65 kN/m?

Actions dues au vent selon NF EN 1991 partie 1-4 (Eurocode 1-4) et annexes nationales

- Région2 = vb.o= 24.00 m/s
- Cdir=1,00; Cseason= 1,00
- Catégorie de terrain : llla

Coefficient orographique : 1
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D. Description détaillée : travaux de VRD

D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Localisation :
- au droit de I'espace mémoriel avec débord périphérique de 1,00 m
- au droit du futur acces

Exécution :

- décapage de la terre végétale par moyens meécaniques sur une épaisseur moyenne
de 30 cm

- surlargeurs nécessaires a I'exécution des ouvrages

- laterre végétale sera conservée et stockée sur site et sera régalée en périphérie de I'ouvrage

Mode de métré : au m? pour 20 cm épaisseur environ

FOUILLE EN PLEINE MASSE

Localisation :
- dito article ci-avant

Exécution :

- fouille en pleine masse et en terrain de toute nature sur 40 cm d’épaisseur environ
- utilisation de moyens adaptés au terrain, a la nature du sol et aux rendements

- compactage du fond de forme obtenu

Mode de métré : au m? pour 40 cm épaisseur environ

PLUS-VALUE POUR EVACUATION

Exécution :

Cet article rémunere :

- le chargement, le transport et I'évacuation des déblais excédentaires hors du site

- la mise en centre de traitement ou de recyclage, plate-forme relais,... des matériaux et le
reglement de tous les frais

Mode de métré : le m*, volume théorique

PURGES

Localisation :
- dans I'emprise des travaux

Exécution :

Dans les zones renfermant des matériaux de trés mauvaise qualité, cet article rémunére :

- les déblais de toute nature, leur transport et évacuation en centre de traitement ou de
recyclage, plate-forme relais... y compris I'ensemble des frais

- le compactage du fond de fouille
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- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux de substitution (remblais ou
matériaux classés G1 selon le cas)

N.B.: Toute purge devra recevoir I'accord du Maitre d'CEuvre avant son exécution.

Mode de métré : le forfait

D.5. GEOTEXTILE
Localisation :
- dito article 01
Exécution :
- fourniture et mise en ceuvre de géotextile anti-contaminant de classe 4 avant remblais

adapté a la nature du sol, recouvrement des Iés 0,50 m minimum

Mode de métré : le m?, surface en projection horizontale

D.6. COUCHE DE FORME EN GNT 0/80

Localisation :
- dito article 01

Exécution :

- fourniture a pied d'ceuvre de GNT 0/80 non gélive — épaisseur 40 cm environ

- mise en ceuvre par couches successives avec compactage énergique de chacune
- obtention de surface bien dressée conforme au plan projet

- au préalable, dressage et compactage du fond de forme

Mode de métré : le m*, volume théorique

D.7. ESSAI DE SOL SUR COUCHE DE FORME

- fonds de fouille du batiment et des aménagements extérieurs

Exécution :

Essais de plague : Controle des couches de forme mis en ceuvre par le présent lot a raison d'un
essai pour la zone batiment et un essai pour la zone cheminement. En cas de résultats négatifs,
I'Entreprise prendra les mesures nécessaires pour atteindre les performances demandées et
effectuera a ses frais une nouvelle campagne d'essais.

Les essais seront réalisés par un bureau de contrble extérieur a I'Entreprise

L'Entreprise devra soigneusement remettre en état les lieux aprés les essais.
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D.8.

Résultats a obtenir :
- sur plateforme batiment :

EV2 > 50 MPa
K<2

- sur couche de forme cheminements piéton :
EV2 > 30 MPa
K<2

Mode de métré : la piece

DALLAGE EN BETON ARME A REVETEMENT DESACTIVE

Localisation :
- bande périphérique autour du mémoriel
- chemin d’accés

Exécution :

- film polyane de 100 microns d'épaisseur minimum évitant les remontées capillaires
d'humidité posé a recouvrement et relevé le long des structures verticales. Arasement du
polyane

- béton type XF4-XC4-XD1 C35/45 ép. 15 cm

- incorporation d'une teinte dans le béton pour obtention teinte « Pierre de Chailluz »

- joints de retrait :

ils sont soit sciés sur 1/4 de I'épaisseur du dallage, soit coffrés par des éléments spéciaux
évitant les tassements verticaux différentiels
implantation : de fagon a délimiter des panneaux de 5,00 x 5,00 m environ

- coffrage des rives

- ftreillis central ST 50c

- polystyréne de désolidarisation selon indications du BET

- facon de pente a la demande vers route existante

- traitement des joints : mastic mi-dur coulé

- traitement de surface en béton désactivé

incorporation d'un retardateur de prise
passage au jet haute pression
aspect en surface : suivant choix de I'Architecte

N.B.: Il est signalé a I'Entreprise que toutes dispositions sont a prendre pour obtenir un
enrobage correct des armatures (calages, etc.) et qu'il est exclu de circuler avec un
malaxeur sur les zones prétes a étre bétonnées.

L’épaisseur indiquée du dallage est donnée a titre indicatif. L’Entreprise transmettra la
note de calculs du dallage

Mode de métré : au m?
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D.9.

D.10.

PIED DE DESCENTE EN POLYPROPYLENE

Exécution :

fourniture et pose d’un pied de descente en polypropyléne avec panier et regard de visite

L'article rémunére :

I'ensemble du terrassement

la fourniture et mise en place du siphon en polypropyléne avec panier, regard

compris dauphin fonte enterré formant raccord entre descente diamétre 60 mm et récepteur
du siphon tubulaire de sortie vers systéme d’évacuation

la fourniture de I'ensemble des piéces de raccordement

la réfection de la tranchée

le remblaiement de la fouille en GNT 0/60 et le compactage

toutes sujétions pour une réalisation selon les régles de l'art

Mode de métré : la piece

SYSTEME D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Localisation :

entre descentes EP et puits d’infiltration

Exécution :

tranchée pour collecteur dans terrain de toute nature comprenant fouille, évacuation,
dressement des parois avec étaiement ou blindage suivant nécessité — nivellement du fond
de fouille

fourniture et pose de canalisations conformément aux normes NFP 16.341 et
EN 125 y compris fagon des joints, épreuves d'étanchéité, dont la pression appliquée est
celle correspondant a une colonne d'eau de 5 métres mesurée a partir de la génératrice
supérieure du tuyau au point bas du trongon a éprouver, raccordement aux ouvrages.

les pieces de raccords (t¢, manchons, coudes...) seront a inclure dans les prix sans
majoration du linéaire qu'elles occupent sur le plan.

Nota : L'ensemble des conduites dont la génératrice extérieure se trouve a moins de

2 metres de I'axe d'un tronc d'arbre sera protégé par un film anti-racine dont le
prix est a inclure ci-apres.

Canalisations en PVC CR8 — diamétre 160 mm

tuyaux en PVC classe de rigidité CR8

tuyaux & emboitement et joint & Iévre inséré en usine

fourniture du lit de pose et de I'enrobage en sable

mise en pente vers puits

remblai en GTV ou avec déblais stockés sur site sur la hauteur — mise en ceuvre par couche
successive de 30 cm damée — terre végétale de finition

tous accessoires et sujétions nécessaires

Mode de métré : au ml
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D.11. PUITS D'INFILTRATION

Localisation :
- selon plan architecte

Exécution :

Cet article rémuneére la réalisation d’'un puits d’infiltration de diamétre adapté en éléments
préfabriqués béton. Il comprend :

- terrassement par havage ou camion aspirateur jusqu’au toit des graviers

- fourniture et mise en ceuvre de géotextile non tissé sur tout le périmetre de la fouille

- fourniture et pose de viroles préfabriquées

- remblais en périphérie et dans les viroles en galets 22/70 jusqu'a - 1,00 m du fil d’eau d’arrivé
- finition supérieure avec cone de réduction, couronne pour tampon fonte DN 600

- piquage d'entrée et de sortie pour collecteurs, avec joint d’étanchéité type FORSHEDA

- compris reprofilage terre végétale en périphérie du puits

- toutes sujétions

- ©1500 profondeur 3 m

Mode de métré : la piece

D.12. BORDURE EN ACIER CORTEN

Localisation :
- entre béton désactivé et espaces verts

Exécution :

- bordures aplaties en acier corten de 2 mm épaisseur et 150 mm hauteur avec bord supérieur
replié vers l'intérieur pour éviter les arétes vives

- piquets corten de maintien soudés a la bordure

- mise en ceuvre suivant plan masse architecte avec forme d’arrondi

- I'ensemble mis en ceuvre suivant préconisation du fabricant

- toutes sujétions

Mode de métré : au ml

D.13. RACCORDEMENT SUR VOIRIE EXISTANTE

Localisation :
- entre cheminement créé et voirie existante

Exécution :
- le prix comprend tous les travaux d’adaptation nécessaires entre le cheminement créé et la
voirie existante et de maniére non exhaustive :
dépose bordure existante — évacuation
sciage enrobé
forme de bateau au droit du cheminement avec raccord sur existant conservé, compris
béton de calage
raccordement d’enrobé
joint vers béton désactivé
toutes sujétions

Mode de métré : au forfait pour 7 ml environ
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D.14.

D.15.

D.16.

REPRISE SUR STOCK ET MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE

Localisation :
- périphérie du mémoriel et chemin d’accés

Exécution :

Ce prix rémunére la mise en ceuvre de terre végétale du site depuis le stock de chantier. II

comprend :

- chargement et mise en ceuvre de terre végétale existante du site

- mise en ceuvre sur une épaisseur de 30 cm ou 60 cm en fonction des zones

-y compris réalisation d’analyse de la terre végétale avant reprise, suivant norme NFU 44
551, avec interprétation du résultat et proposition d'amélioration si nécessaire

-y compris mise en ceuvre des amendements et fertilisation organiques nécessaires si
besoin,

-y compris analyse aprés amélioration

Mode de métré : au m?, surface en projection horizontale

PREPARATION DES SURFACES

Localisation :
- dito article ci-avant

Exécution :

Ce prix rémunére au meétre carré la préparation des surfaces a planter ou a engazonner. Il

permet d’'améliorer la perméabilité du sol et favoriser le développement du systéme racinaire. |l

comprend :

- décompactage par sous solage des surfaces compactées sur une profondeur de 30 cm

- ameublement a la fraise rotative

- modelage définitif, réglage a la grille et au rateau

- purge des éléments impropres a la culture avec évacuation (pierres, gravois...)

- IEntreprise intégre dans son prix unitaire le fait que les travaux sont réalisés dans les patios
intérieurs difficile accés et mettra les moyens adaptés pour réaliser les travaux

Mode de métré : au m?, surface en projection horizontale

ENGAZONNEMENT PAR SEMI

Localisation :
- dito article ci-avant

Exécution :

Ce prix rémunére :

- la fourniture et le semis de graines selon le mélange agréé

- la fourniture et I'épandage d'engrais ternaire a libération lente

- Il'ensemencement

- le ratissage pour enfouissement des graines

- le roulage

- la premiére fauche et I'entretien jusqu'a la réception des travaux, y compris I'arrosage
- toutes sujétions pour une réalisation dans les régles de I'art et les normes en vigueurs

Mode de métré : au m? - surface en projection horizontale
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D.17.

D.17.1.

D.17.2.

D.17.3.

CREATION DE PLATEFORME PROVISOIRE

Plateforme pour emplacement poubelles et containers et nouvel acces compris rampe, voir
localisation sur plan de principe PIC.

FOUILLE EN PLEINE MASSE

Localisation :
- dans I'emprise des travaux

Exécution :

- décapage de la terre végétale

- fouille en pleine masse et en terrain de toute nature

- utilisation de moyens adaptés au terrain, a la nature du sol et aux rendements

- compactage du fond de forme obtenu

- talus dressés pour permettre un bon équilibre, selon plan projet et rapport de sol

- fonds de forme a obtenir : - 0.4 m des niveaux finis de I'ouvrage indiqués sur le plan pour les
zones en enrobé provisoire

- sujétion pour dépose et évacuation d’éléments de voirie existant

Mode de métré : le m*, volume théorique

PLUS-VALUE POUR EVACUATION

Exécution :

Cet article rémunere :

- le chargement, le transport et I'évacuation des déblais excédentaires hors du site

- la mise en centre de traitement ou de recyclage, plate-forme relais... des matériaux et le
reglement de tous les frais

Mode de métré : le m*, volume théorique

COUCHE DE FORME

Localisation :
- réalisation d’'une couche de forme pour plate-forme en enrobé

Exécution :

- fourniture a pied d'ceuvre de GNT 1 0/80

- mise en ceuvre par couches successives avec compactage énergique de chacune

- obtention de surface bien dressée conforme au plan projet y compris talus périphériques

- au préalable, dressage et compactage du fond de forme

- plate-forme a obtenir : jusqu’a -0.10 m des niveaux finis pour les zones en enrobé provisoire,
surlargeur 0,50 m

- sujétion pour surépaisseur au droit de la rampe

Mode de métré : le m*, volume théorique
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D.17.4. COUCHE DE FONDATION EN GNT

Exécution :

Aprés reprofilage, cet article rémunére :

- la fourniture a pied d’ceuvre de matériaux classés G1 0/20 fabriquée en centrale
- la mise en ceuvre mécanique a la niveleuse ou au finisher

- la mise en ceuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins

- la garantie de la teneur en eau optimale, avec arrosage si nécessaire

- le compactage et le réglage définitif.

- en GNT 3 0/20 épaisseur 5 cm

Mode de métré : le m?, surface en projection horizontale

D.17.5. COUCHE DE ROULEMENT

Exécution :

- fourniture a pied d'ceuvre d'enrobés

- mise en ceuvre a chaud mécanique et manuelle

- formules courantes

- épandage adéquat aux surfaces

- compactage

- fagon de pente et contre-pente selon plan projet

- au préalable, réglage des organes de voirie

- raccord soigné avec l'existant selon le cas, y compris découpe préalable a la scie clipper et
traitement des joints

- couche d'accrochage le cas échéant

- en SE 0/6 épaisseur 5 cm (dosage minimal de 110 kg/m?)

Mode de métré : le m?, surface en projection horizontale.

D.17.6. MUR DE SOUTENEMENT

Localisation :
- rampe accés batiment

Exécution :

- fourniture et pose d'éléments de murs de souténement en béton de type L a parement lisse
creusement de la tranchée et I'évacuation des déblais a un centre de traitement ou de
recyclage, plate-forme relais,...

- fourniture et mise en ceuvre d’une assise de fondation en matériaux classés G1 sur 40 cm
d’épaisseur

- lit de pose en béton dosé a 250 kg/mm de 15 cm d'épaisseur

- fourniture et pose d'un drainage longitudinal y compris raccordement sur un exutoire

- fourniture et pose d'un géotextile sur la face interne du mur de souténement

- hauteur hors sol 0.50 m

Mode de métré : au m?
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D.17.7. CLOTURE EN REMPLISSAGE EN LAMES BOIS

Localisation :
- en périphérie de la plateforme emplacement poubelles

Exécution :

- plots de fondation a inclure au présent article y compris armatures si nécessaire

- poteaux porteurs en bois espacés de 1 a 1.50 m environ

- cloéture composée de lames verticales ou horizontales, liées par des lisses ou tasseaux aux
poteaux — visserie inox

- L’ensemble est a claire-voie

- section du bois selon responsabilité de I'entreprise

- sabot métal en pied de poteaux pour incrustation dans plots de fondation — chevillage
poteaux dans sabot

- l'ensemble des bois en pin autoclave classe 4, hauteur 1.50m environ

- toutes sujétions de mise en ceuvre

Mode de métré : au m?
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E. Description détaillée : travaux de gros-ceuvre et divers

E.1.

E.2.

E.3.

SEMELLES EN BETON ARME

Localisation :

suivant plan de principe structure

Exécution :

fouilles — évacuation des excédents
béton type C25/35

vibrage soigné

dressement de la face supérieure
coffrage élémentaire

couturation des phases de bétonnage
réservations a la demande
remblaiement des espaces de travail
toutes sujétions

compris armatures

Mode de métré : au m® — volume théorique de béton venant dans la fouille — les espaces de
travail sont laissés a I'appréciation de I'entreprise

GROS BETON

Localisation :

sous semelles ci-avant

Exécution :

fouilles — évacuation

béton type C20/25 ep 30 cm environ
nettoyage de la surface aprés coulage
remblaiement des espaces de travail

Mode de métré : au m® — volume théorique dito C2

LONGRINES EN BETON ARME

Localisation :

en périphérie et soubassement de I'ouvrage

Exécution :

fouilles en rigoles complémentaires, évacuation

béton armé type C25/30 — teinte ocre suivant localisation

incorporation d’un hydrofuge de masse

échantillon a soumettre a I'architecte pour validation teinte

coffrage 2 faces type N 4, coffrage de type N 6 pour toutes les faces non enterrées dans la
plateforme — destinée a rester apparent — chanfrein des angles a la demande. Une attention
particuliére sera portée sur la partie vue et formant assise du point de vue qualitatif

vibrage

réservations, percements, scellements selon demande

face supérieure : réglage et mise a niveau soignée

compris remblais complémentaires jusqu’au niveau du fond de forme

y compris toutes sujétions d’exécution
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- armatures a inclure

E.3.1. SECTION 0,35 X 0,95 M HT FORMANT BANC SUR SA PARTIE SUPERIEURE - TEINTE
OCRE TYPE « PIERRE DE CHAILLUZ »

E.3.2. SECTION 0,22 X 0,30 M HT FORMANT SOUBASSEMENT DU MUR BETON — SANS TEINTE
SPECIFIQUE

Mode de métré : au ml

E.4. MUR EN BETON ARME EP. 22 CM

Localisation :
- mur de fronton servant d’appui a 'encadrement pierre

Exécution :

- beéton type C25/35 avec granulats spécifiques pour obtention d’une teinte ocre type « Pierre
de Chailluz »

- échantillon a soumettre a I'architecte pour validation teinte et coffrage

- coffrage type N 6 pour toutes les faces vues — type N 5 cété encadrement rajouté

- coffrage ébrasement et about de mur type N 6

- dessus livré en pente dito plan architecte

- réservations et engravure a la demande — voir plan architecte

- armatures a inclure

- Sujetions pour trous d’écarteurs traités avec des cones de type Paschal avec rebouchage
en retrait

- toutes sujétions

Mode de métré : au m?

E.5. DEPOSE SOIGNEE D’ELEMENTS ARCHITECTURAUX

NOTA : le déplacement de la sépulture d’Hippolyte Dornier située actuellement dans
I’ancienne chapelle est hors lot. Il sera géré par les pompes funébres diligentés par
I’établissement.

Objectif de cet article :

Dépose avec grand soin d’éléments architecturaux : la porte d'entrée historique, comprenant
un fronton, des pilastres et un bandeau en pierre de taille et la porte, ainsi que les cing vitraux
de la chapelle et la pierre tombale

Localisation :
- Ancienne chapelle de I'hépital

Exécution :

- la dépose soignée de I'ensemble des éléments ci-dessus pour réemploi dans le futur Espace
Mémoriel

- stockage possible des éléments dans le local mitoyen a la chapelle, au sec et a I'abri dans
I'attente de leur réemploi

- compris échafaudage et étaiement si nécessaire

Mode de métré : au forfait
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E.5.1. DEPOSE ET STOCKAGE SUR PLACE DE LA PORTE DENTREE HISTORIQUE
COMPRENANT FRONTONS, PILASTRES, BANDEAU EN PIERRE DE TAILLE ET LA PORTE

E.5.2. DEPOSE ET STOCKAGE SUR PLACE DES 5 VITRAUX DE LA CHAPELLE POUR MISE A
DISPOSITION DU LOT 03 CHARPENTE ET VERRIERE ACIER OU ALUMINIUM

E.5.3. DEPOSE DE LA PIERRE TOMBALE

E.6. RECONSTITUTION DU FRONTON, BANDEAU, PILASTRE

Localisation :
- Espace mémoriel suivant plans Architecte

Exécution :

- récupération dans le lieu de stockage prés de I'ancienne chapelle et amenée des éléments
pierre

- nettoyage soigné au jet basse pression et brossage tout en préservant la pierre

- retaillage des éléments pierre principalement cété mur d’appui pour obtention d’'une surface
plane

- dégarnissage des joints

- évacuation gravois

- remontage de I'ensemble a l'identique de I'existant avec mortier teinte dito pierre et piéces
d’ancrage fixées dans mur béton et insérées dans le mortier de montage
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E.7.

E.8.

- joints tirés au fer dito existant
- reprise des pierres épaufrées ou abimées et trous résultants des travaux de dépose au béton
de résine — teinte dito pierre

- si la pierre n'est pas compléte et se présenterait sous la forme d’'un L : réalisation d’'un
complément en béton, teinte type Chailluz, coffrage N°6 (voir plans architecte), sur la
profondeur nécessaire pour assurer I'accroche au voile en béton

- mise en oeuvre d’un joint acrylique spécial entre mur béton et parements pierre — teinte dito
pierre — lissage parfait — forme de joint creux

- application sur la pierre d’un hydrofuge incolore a saturation adapté a la nature de la pierre

- toutes sujétions pour livrer un ensemble entiérement fini et sans défauts visibles

Mode de métré : au forfait

REFECTION ET REPOSE DE LA PORTE BOIS EXISTANTE

Localisation :
- acces de 'Espace Mémoriel

Exécution :

- récupération depuis lieu de stockage prés de I'ancienne chapelle et amenée de la porte

- descellement des organes de rotation

- repose du bati de la porte dans réservation du mur béton — adaptation et piéces neuves
nécessaires

- repose des gongs de la porte — scellement dans mur béton — gongs neufs si nécessaires

- réparation de la serrure

- repose de la porte avec les adaptations et pieces neuves nécessaires

- joint d’étanchéité avec label SNJF parfaitement tiré

- corniére inox en rive de dalle a inclure

- découpe - rabottage — plats de finition aux 2 faces

- pongage soigné de la porte, de son cadre et imposte aux 2 faces

- masticage a la pate a bois suivant nécessité

- impression et 2 couches de peinture spéciales bois aux 2 faces compris cadre et imposte —
teinte au choix architecte

- toutes sujétions pour livrer un ensemble fini

Mode de métré : au forfait

DALLAGE EN BETON ARME

Localisation :
- meémoriel

Exécution :

- reprofilage plateforme

- repose de la pierre tombale sur la fosse de la position E.9

- couche de réglage de 10 cm épaisseur environ — compactage soigné — film polyéthyléne de
désolidarisation avec remontée et arasement

- Dbéton C25/30 ép 15 cm

- surfagage soigné

- armatures a inclure

- traitement joint dito D8

- toutes sujétions

Mode de métré : au m?
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E.9. FOSSE EN BETON ARME ET REPOSE PIERRE TOMBALE

Localisation :
- intérieur mémoriel

Exécution :

- fouilles complémentaires pour fosse, évacuation, remblaiement des espaces de travail
- éléments en béton C25/30

- mur et radier fosse ép. 20 cm avec adjonction d’un hydrofuge de masse
- coffrage soigné type N 5 pour 'ensemble des parements compris rives
- béton avec vibrage et surfagage soignés

- armatures ainclure

- réservations, fagon de feuillure et corniére rive a la demande

- toutes sujétions

- dim intérieures : 0,93 x 2,02 x 1,20 m ht environ

- repose de la pierre tombale compris corniére d’appui galvanisée

Mode de métré : au forfait

E.10. PLUS-VALUE A L’ARTICLE E8 POUR BETON CIRE

Localisation :
- ensemble du dallage

Exécution :

- nettoyage du support

- application d’'un primaire d’adhérence

- mise en ceuvre d’un mortier prét a 'emploi a base de liants hydrauliques, charges minérales
fines, adjuvants de résine et pigments minéraux pour aspect teinte « Pierre de Chailluz »

- application a la lisseuse ou taloche en 2 ou 3 passes croisées pour une épaisseur de 2 a
4 mm

- pongage intermédiaire

- application du systéme de protection comprenant bouche pores et cire de protection adaptée
a l'usage des locaux — teinte « Pierre de Chailluz »

- reprise soignée au pied du mur, seuil et ouvrages traversants

- protection des ouvrages adjacents pendant la mise en ceuvre

- I'ensemble suivant préconisations du fabricant

Mode de métré : au m?

E.11. POTELETS ET CORDE

Localisation :
- en périphérie de la pierre tombale

Exécution :

- fourniture de potelet en acier thermolaqué teinte au choix avec platine pour chevillage dans
le dallage - cheville inox six pans creux

- hauteur 45 cm environ, fermeture du dessus

- crochet sur potelet en partie haute pour accroche corde

- corde de délimitation en polypropyléne ou velours de 30 mm de diamétre environ avec
embout et crochet de fixation laqués, inox ou chromé
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- teinte au choix dans gamme fabricant — minimum 4 teintes
- toutes sujétions

E.11.1. POTELETS

Mode de métré : a la piece

E.11.2. CORDE
Mode de métré : au ml

E.12. AGRANDISSEMENT DE CHASSIS

Localisation :
- fagade du batiment B suivant indication plans Archi — pour passage chariot cuisine vers le
stockage provisoire dans containers

Exécution :

- dépose du chassis existant

- sciage soigné du mur de fagade pour passer la baie de 50 cm largeur a 1,20 m largeur
- refouillement en partie haute pour assise linteau

- repiquage seuil en partie basse

- travaux d’adaptation c6té intérieur — dépose de panneaux existants

- évacuation de I'ensemble des gravois

- raccord d’enduit coté extérieur suivant nécessité — teinte/aspect dito existant
- fagon de feuillure a la demande

- coordination avec le menuisier qui fournit et pose le nouveau chassis

- toutes sujétions

Mode de métré : au forfait
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F. Installation de chantier

F.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Localisation :
- pourl'ensemble de I'opération de démolition et des travaux de I'espace mémoriel d’Hippolyte
Dornier

Exécution :

Le présent article concerne les installations de chantier pour toute la durée du chantier (soit 6

mois) et notamment :

- un panneau de chantier de 3.00 x 2.00 m environ sur fondations en béton, y compris textes

et logos en couleur

1 ensemble de bungalows équipés pour le personnel de chantier comprenant :
les sanitaires et vestiaires équipés avec eau froide et eau chaude
un réfectoire incluant un coin vaisselle équipé avec eau froide et eau chaude

- clétures de chantier type barriere HERAS dans I'emprise des zones de démolition et de
I'Espace mémoriel a construire

- portails

- panneaux réglementaire de voirie (sortie de camions, attention chantier ...)

- toutes installations pour les activités du chantier, compris aménagement des acces et plates-
formes nécessaires aux installations, bennes et bungalows

- toutes autres installations selon indications du C.C.A.P. et du P.G.C.

- tous les raccordements nécessaires aux locaux provisoires et a leurs équipements y compris
tous les raccordements nécessaires aux autres installations relevant des activités du
chantier et pour les propres besoins de I'Entreprise et installations mentionnées dans le
C.C.AP.etdansle P.G.C.

- l'entretien des installations de chantier pendant toute la durée du chantier

- l'enlévement des installations de chantier a la fin du chantier

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Mode de métré : au forfait pour 'ensemble

Etabli par OTE Ingénierie L’Entreprise

Le 10 avril 2026 « lu et approuvé »
(mention manuscrite)

- cachet et signature -
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