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CCTP Lot N°08 SOLS SOUPLES - PEINTURES
U | Quantité PUen€ Total en €

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

2.1 BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE
Barriére anti-remontée d'humidité M2
Total BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE

2.2 DES ET RAGREAGES

2.21 Des
Dés béton §]

222 Ragréage
Ragréage M2
Total DES ET RAGREAGES

2.3 SOL SOUPLE PVC

231 PVC U4P3 homogéne Compact
PVC homogéne Compact - U4P3 M2
Remontée en plinthe-homogéne Compact - U4P3 ML

232 PVC Anti-dérapant
PVC-AD M2
Remontée en plinthe AD ML

234 Traitement d'étanchéité de locaux ponctuellement humides
Profilé de jonction pour seuil étanche U
Siphon sol - Pour sols PVC courants ou AD U
Total SOL SOUPLE PVC

24 TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS
(REVETEMENT PVC)
Forme de pente - systéme douche M2
Revétement étanche au sol- systéme douche M2
Remontée en plinthe - systéeme douche ML
Revétement mural étanche - systéme douche M2
Siphon sol pour systéme douche U
Profilé de jonction pour seuil étanche U
Total TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS
(REVETEMENT PVC)
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CCTP Lot N°08 SOLS SOUPLES - PEINTURES

U | Quantité PUen € Total en €

PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX

4.1 PEINTURE DES PAROIS VERTICALES INTERIEURES

411 Peinture sur murs courants
Peinture murale finition A - sur platre M2
Peinture murale finition A - parois béton et magonnerie M2
Peinture finition A - sur retombée platre M2
Peinture murale finition B - sur platre M2
Peinture murale lavable finition B - sur béton M2
Peinture murale de propreté finition C M2
Total PEINTURE DES PAROIS VERTICALES
INTERIEURES

4.2 TRAITEMENT DES PLAFONDS ET SOUS-FACES
INTERIEURS

421 Peinture sur plafond platre
Peinture plafond finition A - sur platre M2

422 Peinture sur plancher béton
Peinture de propreté plafond - finition C M2
Total TRAITEMENT DES PLAFONDS ET SOUS-FACES
INTERIEURS

43 PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL

4.31 Peinture de sol
Peinture de sol bicomposant multicouches M2
Total PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL

4.4 AUTRES TRAVAUX DE PEINTURE

4.41 Peinture sur métaux prépeints M2

442 Peinture sur portes prépeintes M2

443 Peinture sur bois : ouvrages intérieurs M2
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CCTP Lot N°08 SOLS SOUPLES - PEINTURES

U Quantité PUen€ Total en €
444 Peinture sur canalisations en cuivre et PVC ENS
Total AUTRES TRAVAUX DE PEINTURE
4.5 NETTOYAGE DE FINITION
Nettoyage de finition ENS
Total NETTOYAGE DE FINITION

Montant HT du Lot N°08 SOLS SOUPLES - PEINTURES
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