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Toiture végetalisée

¥ Raccordement réseau chaleur

Raccordement télécom
depuis TEP GIE
vers local LT
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Trappe
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Raccordement AEP
depuis TEP GIE
vers réseau AEP sous rue du Logipole
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RACCORDEMENT TELECOM

Tranchées et fourreaux @63

Alimentation CFA barriére:
Tranchées et fourreaux @63

vin Chambre de tirage

RACCORDEMENT HTA/ BT

Branchement principal:

EiiE;iEJ:EfEiE Tranchées & Fourreaux 33160 HTA

Alimentation CFO barriéres:
Tranchées et fourreaux 1TPC@90 + 1TPCJ63

Chambre de tirage LOT barriéres
RACCORDEMENT AEP

I R Branchement prinCipaI:

Branchement principal depuis TEP GIE

Tranchée et canalisation DN63 depuis rue

RESEAU CHAUFFAGE URBAIN

Branchement principal:

RESEAU D'ECLAIRAGE

———————————— Tranchées + fourreaux @63 + terre

Candélabres hors lot VRD

o Massifs pour bornes et candélabres

FLUIDES MEDICAUX

Tranchées

Tranchée chauffage A/R depuis TEP GIE

CHU de POITIERS

Construction d’un batiment IRM - SCANNER

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

CHU de POITIERS

2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tel: 05 49 44 44 44

Bureau de contrdle : BUREAU ALPES CONTROLE

3 rue de la Goélette
86280 SAINT BENOIT
Tél: 054570 36 88

Coordonnateur SPS : Stéphane ROZE (CHU Poitiers)

2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tel : 0549 44 48 96

Coordinateur SSI : EXPERTIGNIS

65 avenue du Portugal
82000 MONTAUBAN
Tel : 06 74 3559 35

OPC : ACT86

23 rue Maryse Bastié
86580 BIARD
Tél: 06 98 04 22 69

Architecte mandataire : TLR ARCHITECTURE & Associés

13, rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tel: 0557 5904 70

Architecte associé : CORSET ROCHE & Associés

5, rue de la Marne
86000 POITIERS
Tel : 05 49 58 39 25

Economie de la construction : AEC Ingénierie

13, rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tel: 0557 5904 70

BET TCE : AEC Ingénierie

13, rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tel: 0557 5904 70

BET VRD sous-traitant AEC : VIATEC ECO

8 mail Barthélémy Thimonnier
77185 LOGNES
Tel: 0164267124

Plan des réseaux divers

Ech: 11200

Date : Mai 2026
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