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1/ GENERALITES

1.1/0BJET DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux pour I'ensemble des ouvrages du :

Lot 04-B - SERRURERIE

1.2/CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'opération « REHABILITATION DU BATIMENT 68 DU CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT DES FORCES DE GENDARMERIE (CNEFG)
A SAINT-ASTIER (24110) » consiste en une restructuration lourde du batiment (RDC et 2 étages + sous-sol technique) afin d'y aménager :

- Un pdle hébergement (Dortoirs et chambres individuelles).
- Unpole hétellerie dédié.

- Des espaces fonctionnels au RDC (Bureaux et salles de formation).
L'établissement est dédié a 'hébergement des forces de gendarmerie (dortoirs et hétellerie), ainsi qu'a des fonctions de bureau et de formation.

Aprés travaux, le batiment 68 sera distribué de la maniére suivante :

e  Sous-sol : Locaux techniques, chaufferie et local TGBT.
o RDC (Rez-de-chaussée) : Pdle accueil, bureaux administratifs, salles de formation / classes et zone hétellerie.
o R+1:Pble hébergement collectif (dortoirs), sanitaires communs, séchoirs et zone hotellerie.

o R+2: Pdle hébergement collectif (dortoirs), sanitaires communs et zone hotellerie.

1.3/CLASSEMENT INCENDIE DES BATIMENTS

Se référer au Rapport Initial du Bureau de Contrdle joint au Dossier de Consultation.

1.4/CARACTERISTIQUE DE L'OFFRE

1.4.A/  Type de marché
Le marché sera de type global et forfaitaire et correspondra a des ouvrages terminés.

Les dimensionnements, épaisseurs et quantités des divers éléments mentionnés au présent descriptif, doivent étre considérées comme des
minimums. Si I'entrepreneur estime qu'elles sont insuffisantes, il devra les augmenter, en tenir compte dans ['établissement de son prix et en
informer la maitrise d'ceuvre.

Il convient de signaler a I'Entrepreneur que cette description n'a pas de caractére limitatif et que I'entreprise devra exécuter comme étant compris
dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait achévement
des travaux prévus au présent lot.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous
les travaux de son lot ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

1.4.B/ Phasage de I'opération
Phasage des travaux : Se reporter au planning joint au dossier.
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1.4.C/ Contraintes d’exploitation

Les travaux seront réalisés sur un site en fonctionnement. Le batiment objet des travaux sera en revanche libéré pour la réalisation des
travaux.

= L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires permettant la bonne exploitation des sites pendant le chantier,
et notamment concernant :
o L’approvisionnement des matériaux ;
Les évacuations des déchets ;
L'implantation de la base vie ;
Les accés du personnel,
Etc.

O O O O

1.4.D/ Présentation des offres

L'entrepreneur devra remettre une offre détaillée sur la base du Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (CDPGF), reprenant
les paragraphes et articles du présent descriptif. L’entreprise devra obligatoirement fournir un CDPGF en version informatique sous le
format EXCEL en complément de la version PDF.

Dans ce cadre de décomposition devra étre incluse la part, au prorata du montant des travaux, des frais généraux de chantier tels que : installation
de chantier, études techniques, détails d'exécution, frais généraux de siége, hygiene et sécurité, compte prorata, etc.

1.4.E/  Type de produits

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence soit de leurs caractéristiques techniques, leur
comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser
dans son devis estimatif et devra fournir, dans le méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

1.5/0BLIGATION DE L'ENTREPRISE

1.5.A/ Qualifications et habilitations
L’entrepreneur devra étre au moins titulaire de la qualification QUALIBAT mentionnée dans le Réglement de Consultation, relative aux travaux a
effectuer.

Il joindra a son offre une liste de références concernant les chantiers précédemment réalisés par ses soins.

1.5.B/ Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de consultation. Au vu de ces documents, il
devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.5.C/ Connaissances des lieux — Etat des lieux

L'entrepreneur a obligation avant la remise de son offre d’avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du site et de ses abords
afin de juger de 'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des accés et des sujétions dues a la nature
des existants.

1.5.D/ Engagement de I’entrepreneur

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il 'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont
il est responsable afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction.

Pour ce faire, I'entreprise sera tenue de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état pour s’assurer que les prestations de son
lot sont completes et compatibles.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’'une construction a forfait pour les
travaux de son lot.

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

En outre, il assurera a ses frais jusqu'a la réception définitive des ouvrages et pendant toute la période de garantie, les réparations ou réfections
qui seraient nécessaires, que celles-ci soient motivées par une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions d'exécution.
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Pendant la phase de consultation des entreprises, si au cours de la lecture des documents des interrogations se posent, les questions devront
étre posées sur la plateforme prévue a cet effet dans les délais présentés dans le RC.

Les travaux ne pourront débuter qu’une fois que les études d’exécution auront été visées par le MOE et le bureau de contréle.

1.5.E/ Modification des prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution, sans autorisation du Maitre d’ceuvre. Les frais résultants de
changement non autorisé et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge du
titulaire du lot.

1.5.F/ Moyen mis en ceuvre

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la
charge des échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier conformément aux mesures décrites dans le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

1.5.G/ Coordination des travaux

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur
lesquels il s’appuie ou se raccorde.

1.5.H/  Sécurité sur le chantier

Le prix forfaitaire de présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené & travailler ou & circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur.

1.5/ Elimination des déchets
Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri et d’'une gestion commune pour 'ensemble du chantier.

Le tri des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- D’une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

En particulier, il sera prévu le tri a la source des déchets dits « 7 flux » dans le respect du Décret n® 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des
déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de platre.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
- Classe Ill : Déchets dits « Inertes ».

Le titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS CEUVRE sera responsable de l'organisation de la collecte, du tri, de
I'évacuation et de I'élimination des déchets résultants des travaux tous corps d’état de la présente opération et pendant toute la durée des travaux.

Tous les intervenants sur le chantier devront procéder au tri sélectif de leurs déchets.

Le tri sélectif sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second ceuvre). L’ensemble des entreprises s’acquitteront
de leur obligation de tri sélectif sous la responsabilité du titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS CEUVRE, en déposant
leurs déchets pré-triés dans les bennes mises a disposition par le titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER - GROS (EUVRE.

L'entrepreneur titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS (EUVRE, devra organiser le tri sélectif des déchets. Il devra, a ce
titre, prévoir autant de bennes qu'il sera nécessaire au regard de la réglementation concernant le tri sélectif (chaque benne aura une capacité
minimum de 6,000 m3)
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L'entrepreneur du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS CEUVRE devra désigner un responsable des bennes formé spécialement
au tri des déchets, qui assurera le suivi des bennes et la tragabilité des déchets (pour chaque benne évacuée, il devra spécifier le type de déchets,
la quantité évacuée, le lieu de destination, le jour ou les bennes sont enlevées, ...etc...). Il devra en outre fournir au maitre d'ouvrage ou a son
représentant les bons de déchetteries et des sociétés de recyclage.

Il devra également assurer un nombre de bennes suffisant pour subvenir au besoin du chantier.

L'ensemble sera conforme au code de I'environnement et au décret en vigueur relatif a la prévention et a la gestion des déchets.

On distinguera notamment :
- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires.
- L'évacuation et le transport des déchets.
- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

L'entrepreneur titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER - GROS CEUVRE rédigera un schéma d'organisation et de suivi de
I'évacuation des déchets (SOSED) qu'il soumettra au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
Sur ce document il s’expose et s’engage sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets a
évacuer,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Nota :

Pour tous les déchets, I'entrepreneur établira un bordereau de suivi des déchets industriels (BSD ou BSDD référencé CERFA 12571*01),
permettant notamment d'identifier :

- Le producteur de ces déchets, en 'occurrence le maitre d’'ouvrage
- Lecollecteur et transporteur
- Le destinataire

Conformément a la réglementation en vigueur et les arrétés ministériels du 21 décembre 2021, la tragabilité des déchets dangereux s'effectuera
de maniére dématérialisée & partir de la plateforme TRACKDECHETS

https://trackdechets.beta.gouv.fr/

1.5J/ Contréle des supports

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot effectuera une vérification soigneuse des ouvrages déja exécutés. Il signalera au Maitre
d'ceuvre d'Exécution les imperfections ou malfagons qu'il aurait pu constater et qui seraient préjudiciables a la bonne exécution des travaux de
son lot.

1.5.KI  Stockage - Protection

L'ensemble des matériaux sera entreposé sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et des détériorations de toutes sortes, emplacement
a valider aupres de la maitrise d’ceuvre.

Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage I'entiére responsabilité du présent lot qui supportera toutes les conséquences et dépenses
quant a la réfection ou au remplacement des ouvrages endommagés ou détruits.

1.5.L/ Nettoyage

L'Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés exécution des travaux dont elle est chargée. Elle devra en
outre évacuer ses déblais jusqu'au lieu de stockage désigné par le Maitre d'CEuvre d'Exécution. Elle devra enfin nettoyer, réparer et remettre en
état les installations quelles qu'elles soient, qu'elle aura salies ou détériorées.

L'Entreprise du présent lot doit le chargement des déblais stockés.

Ce nettoyage courant devra étre effectué par I'Entreprise tous les jours sans besoin que I'ordre en soit donné sous peine de I'application
des pénalités prévues au CCAP.
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2/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1/LIMITE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur doit toutes les fournitures et fagons nécessaires a la parfaite et compléte exécution des travaux de serrurerie et métallerie.
Les glaces ou volumes translucides brisés ou rayés pendant l'exécution des travaux seront immédiatement remplacées aux frais de
I'Entrepreneur responsable.

Les dimensions exactes des ouvrages devront étre prises sur place et non par référence aux plans Architecte, Menuiseries ou Gros CEuvre.
Le prix global forfaitaire tiendra compte de toutes les suggestions pour difficultés de pose en élévation, a toute hauteur, les difficultés d'accés,
des risques normaux de casse.

L'Entrepreneur comprendra dans son prix :

- Fourniture et pose des serrureries avec leurs miroiteries, y compris accessoires de fixation et d'utilisation, les trous et les
scellements.

- Letransport et le stockage sur le chantier, la distribution sur les lieux d'emploi.

- Lesengins de levage ou de manutention.

- Les éventuelles sujétions pour interventions en plusieurs phases, les calages nécessités par la nature et I'épaisseur des matériaux
dans lesquels s'inscrivent les ouvrages du présent lot.

- Approbation des plans généraux aupres du bureau de controle et maitrise d’ceuvre

- Le nettoyage des locaux aprés intervention.

2.2/NORMES

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art, doivent toutes étre respectées :
- Code de la construction et de I'habitation ;
- Code de l'urbanisme ;
- Code de I'environnement ;
- Normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;
- Reglement des produits de construction (marquage CE) ;
- Régles professionnelles ;
- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), ou dans tout autre document d’application obligatoire précisant les regles
d’urbanisme ;

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a I'emploi évaluées par un tiers indépendant :
- Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen ;

Avis Technique ; Document Technique d'Application (DTA) ;

Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ;

Pass innovation feu vert ;

- ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC ;

Les garde-corps ou lisses de protection devront étre exécutés conformément a la Norme Frangaise P.01.012, qui donne tous les principes de
fabrication tant au niveau des hauteurs, espaces, appuis, etc.

Les garde-corps constitués par des remplissages devront bénéficier d'essais sur I'ensemble vertical, suivant la Norme Frangaise NFP 01 013.

Les travaux de serrurerie devront répondre au Cahier des Prescriptions Techniques aux Normes Frangaises aux D.T.U. 37.1 applicables aux
travaux de menuiserie métallique.

Ils seront conformes aux directives de I'U.E.A.T.C. concernant la mise en ceuvre des menuiseries métalliques.

Tous les plans d'exécution devront étre approuvés par le Maitre d'CEuvre d'Exécution et le Bureau de Contrdle avant mise en fabrication.
Respect de la norme d’accessibilité handicapée (annexe 8).

2.3/MATERIAUX EMPLOYES

Les toles, tubes et autres profils, en métal ferreux ou non ferreux, obtenus par laminage ou profilage, devront répondre aux conditions de
dimensions, dressage, résistance, composition, soudabilité, et de tolérance déterminée par les normes en vigueur.

2.4/ASSEMBLAGES

Le choix des divers procédés d'assemblage sera déterminé en fonction des métaux utilisés, de la destination et de I'aspect fini des ouvrages.

Les assemblages par soudage, boulonnage, rivetage, agrafage, clavetage seront parfaitement exécutés pour résister, sans déformation
permanente ni amorce de rupture, aux efforts auxquels ils pourront étre soumis.
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2.5/QUINCAILLERIES

Les pieces de quincailleries seront de premiére qualité et devront porter I'estampille NFQ. Elles seront soumises a I'agrément de la Maitrise
d’'CEuvre.

Les accessoires devront correspondre aux normes AFNOR classe "E" mécanique.

Les fixations et les paumelles seront appropriées, en nombre et en force, au poids des ouvrants.

Les clés seront remises en trousseau avec anneau et étiquette repére ; les canons serrures sont a charge du présent lot, sur combinaison
établie par le lot "Menuiseries Intérieures".

2.6/PROTECTION DES METAUX

2.6.A/ Eléments en acier
a) Ouvrages intérieurs oxydables
Tous les métaux ferreux entrant dans la composition des ouvrages recevront en atelier, au cours du montage, et sur toutes les faces, une
couche de peinture antirouille du type RESIKOTE HB des Ets ASTRAL ou équivalent.

La composition de la peinture antirouille devra permettre I'application de la peinture définitive et devra étre communiquée au titulaire du lot
"Peinture".

b) Ouvrages extérieurs
Tous les métaux ferreux oxydables traités suivant chapitre Description des ouvrages seront protégés.

Soit par protection galvanisation a chaud
Ce traitement comprendra :
Immersion dans solution de décapage.
Fluxage a chaud.
Etuvage & immersion suivant type de galvanisation.

Les ouvrages de grandes surfaces qui risqueraient de subir des déformations trop importantes dues au traitement a chaud décrit ci-dessus,
seront traités aprés sablage par projection de zinc suivant principe de la métallisation ci-apres.

Soit par métallisation ZP
Ce traitement comprendra :
Sablage.
Projection de zinc et plomb.

Soit par systeme antirouille

Ce traitement comprendra :

Tous les ouvrages recevront sur toutes les faces, une couche de peinture antirouille Du type RESIKOTE HB des Ets ASTRAL ou équivalent.
La peinture antirouille devra permettre I'application de la peinture définitive.

2.6.B/  Eléments en alliage d'aluminium
Les profilés, téles et quincaillerie en alliage d'aluminium seront traités :

Soit par oxydation anodique
suivant spécifications et teinte précisées dans les articles du présent C.C.T.P.
Epaisseur minimum : 15 microns, aprés usinage et avant assemblage.
Les profilés et les toles seront satinés par préparation chimique. Cette oxydation sera réalisée suivant les prescriptions de la norme NFA
91.450 et en conformité avec les spécifications de la classe 20 de E.W.A.A. EUROPEAN WROUGHT ALUMINIUM ASSOCIATION.
Epaisseur de protection : 15 & 19 microns.

Soit par thermo laguage
Les profilés, tdles et quincaillerie en alliage d'aluminium laqué seront traités par une protection trés soignée.
L'ensemble de ces éléments seront apprétés et revétus d'une peinture aux résines Epoxy cuite au four.
Le laquage devra étre exécuté suivant les spécifications techniques du label "QUALICOAT"
Le choix de la couleur de finition définitive sera fait par le Maitre d'CEuvre dans la gamme RAL.
Le contact aluminium / acier sera évité, soit par traitement de I'acier, soit en isolant I'aluminium par interposition de joints.
La visserie employée sera, soit en acier inoxydable, soit en métal léger.
Toutes les parties aluminium seront protégées contre tout contact avec les platres ou ciment, soit par bandes adhésives, ou soit par vernis
pelable.
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2.7/IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur devra l'implantation des ouvrages de son lot a partir des repéres matérialisés par I'Entrepreneur du lot « Gros CEuvre » et
« ravalement ».

2.8/TROUS, RESERVATIONS, INCORPORATIONS

L'Entrepreneur devra remettre, lors de la période de préparation, a I'Entrepreneur des lots « Gros ceuvre », et au Maitre d'CEuvre d'Exécution,
les plans cotés précisant 'emplacement et les dimensions des trous de scellement, feuillures, incorporations, etc. pour la mise en ceuvre de
tous ses ouvrages.

Les fixations ou scellements seront de force appropriée et en nombre suffisant pour assurer une parfaite tenue des ouvrages.

Il devra fournir également, en temps utile, les piéces de fixation & incorporer dans les ouvrages de béton ou magonnés.

2.9/COMPATIBILITE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter tout effet de couple électrique au contact des pieces métalliques de nature
différente et pour pallier aux incompatibilités chimiques, tant en ce qui concerne la nature des différents matériaux composant ses propres
ouvrages, qu'entre ses ouvrages et ceux des autres corps d'état.

2.10/ POSE DES OUVRAGES ET SCELLEMENTS

L'Entrepreneur du présent lot devra la mise en place, le réglage, le calage, le scellement ou tout autre dispositif de fixation de ses ouvrages.
Il tiendra compte par les moyens des scellements utilisés et localisation de ceux-ci des revétements de finitions tels que dessus d'alleges
(revétus par piéce magonnée ou autres) acrotére ou parement brique.

2.11/ PLANS D'EXECUTION - ETUDES TECHNIQUES

L'Entrepreneur du présent lot sera tenu de réaliser, d'aprés les piéces du projet, les études techniques, les plans d'ensemble ainsi que tous
les détails d'exécution qui seront soumis, pour approbation, au Maitre d'CEuvre d'Exécution et au Bureau de Controle.

2.12/ PRESCRIPTIONS DIVERSES DE FABRICATION

Un grand soin devra étre apporté a la réalisation des ouvrages de serrurerie et métallerie en particulier, en ce qui concerne les points suivants :
- Netteté de la fabrication et des assemblages.
- Unité des teintes.
- Finitions soignées.
- Etanchéité soignée suivant la classification demandée.
- Dans le cas d'utilisation de joints, type NEOPRENE, BUTYL ou équivalent, ceux-ci devront étre d'une seule longueur dans chaque
élément.
- Prévoir tous les éléments nécessaires pour respecter les régles d'accessibilité et notamment I'appel a la vigilance.

2.13/ PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.13.A/ Veérification des cotes

Les cotes données au présent descriptif ou indiquées en plans sont des c6tes nominales. Il appartiendra a I'entreprise de les vérifier en phase
chantier ainsi que sur les plans des autres corps d'état.

L'entreprise devra réaliser les plans d’exécution sur la base des cotes définies sur les plans d’exécution des lots de structure, en prévoyant
un mode de fixation pouvant s’adapter aux ouvrages de gros ceuvre, dans la limite des tolérances de réalisation du gros ceuvre.

Pour les ouvrages demandant une précision supérieure (murs rideaux sur plusieurs niveaux, par exemple), elle vérifiera les cotes du gros
ceuvre avant mise en fabrication.

Ces vérifications, reprises de plans et la fabrication des ouvrages devront étre menées en respectant le planning des travaux.

2.13.B/ Documents d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot devra étudier et produire les documents suivants :

- Les calculs de dimensionnement d’exécution ;

- Lesplans de localisation des ouvrages ;

- Les plans d’exécution et les détails de chaque ouvrage permettant la réalisation des plans d'atelier. : plans, élévations et coupes,
accessoires, finitions, etc ;

- Les dessins d'ensemble et détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.
Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des dispositifs de fixation, les
dimensions a réserver et, d'une maniére générale, toutes dispositions nécessaires aux différents corps d’état ;

- Lesplans de calepinage respectant le projet architectural @ soumettre a I'architecte pour validation ;

- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre ;

- Les plannings de commandes et d'approvisionnements, Les cahiers des charges des procédes de construction non standard ;

- Lesfiches techniques des produits, avis technique en cours de validité ainsi que les documents justificatifs (PV,...) ;
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- Lesnotices techniques des fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans
le présent CCTP;

- Procés-verbal d'essai et de réaction au feu ou de performances acoustiques ;

- Ete.

- Lesnotes de calculs, plans d’exécution et fiches techniques seront soumis aux observations du contréleur technique.

- L'entreprise doit également transmettre ses documents d’'exécution aux autres entreprises en fonction de leurs besoins pour leurs
propres études d’exécution.

- L’Entreprise est tenue de fournir les ATEX et proces-verbaux relatifs aux ouvrages de ce batiment suivant les exigences du Bureau
de Contrdle.

APPROBATION DES PLANS D’EXECUTION :
- Avant tout démarrage de travaux I'entreprise doit s'assurer de I'approbation de ses plans d’exécution par la Maitrise d’ceuvre et le
Contréleur technique.
- L'approbation pour conformité & la conception générale ne dégage en rien la responsabilité de I'entreprise qui reste I'auteur de ses
plans.

2.13.C/ Dossier des ouvrages exécutés

L’Entreprise devra fournir, dans un délai de 15 jours minimum avant la réception des travaux, un dossier de récolement pour visa MOE,
bureau de contréle :

Les notes de calculs de dimensionnement des ouvrages qui ont été mis en ceuvre.
Les plans de recollement des ouvrages mis en ceuvre (sous format DWG + PDF), comprenant :

- Les plans d’exécution et les détails de chaque ouvrage qui ont été mis en ceuvre : plans, élévations et coupes, accessoires, finitions,
etc.

- Lesplans de localisation des ouvrages qui ont été mis en ceuvre.

- Les plans de calepinage réalisés.

- Lanomenclature des matériaux et des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque type et référence
ainsi que les coordonnées du fabricant ou des fournisseurs (fiche technique).

- Les notices de fonctionnement et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention
de leur marque, de leur type, référence, etc.

- Les Proces-verbaux de tous les essais suivant demande du Bureau de Contréle et des Services de Sécurité, avec attestation de mise
en ceuvre.

- Les divers certificats de conformité technique et procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance
au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, consuel, classements et labels, Labels Qualicoat et/ou
Qualanod, Cekal, SNJF Joint et produit d'étanchéité, etc.

- Les essais COPREC.

- Un dossier de maintenance mentionnant la périodicité des points a contrler et des résultats a obtenir, des éléments a changer, des
réglages a effectuer et des nettoyages.

- Tous les éléments entrant dans la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

- Etc.

Une édition définitive sera ensuite transmise suivant modalités du MOA : informatique, papier ou les deux.

2.13.D/ Sécurité collective

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurités collectives et individuelles de chantier
réclames par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d'accés, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence, y compris tous les
systemes nécessaires aux ancrages établis en accord avec I'entreprise de Gros-CEuvre ;

L'entrepreneur devra 'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux.
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3/

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1/Blocs-portes antieffraction

Fourniture et pose de porte a parement acier, antieffraction, comprenant :

Bloc-porte :

Huisserie en tble d'acier protégée par un primaire antirouille époxydique ou bétis bois & peindre (peinture de finition a charge du lot
PEINTURE), largeur suivant implantation, compris scellements.

Vantail de 52 mm d'épaisseur avec cadre bois dur au pourtour, ame composite acoustique et blindée, et parements lisses en tble d'acier
galvanisé pré-peints (couche de finition a la charge du lot PEINTURE).

Paumelles en acier adaptées au poids du vantail a reprendre.

2 pions indégondables.

Seuil a la suisse, aluminium conforme a la réglementation d'accessibilité.

Joints acoustiques au pourtour.

Equipements :

Serrure 3 points, A2P*, & péne dormant et 2 tour avec cylindre profilé européen & intégrer dans 'organigramme global du site
(organigramme a la charge du lot Menuiserie Intérieure).

Double béquillage sur plaque en inox brossé, a fixation non-apparente, modele a soumettre au choix de I'architecte.

Butoir de porte assorti a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol, a environ 60 ¢cm de la charniére des
portes,

Le modéle de chacun des équipements est a soumettre au choix de l'architecte sur présentation de plusieurs échantillons, avant
démarrage des travaux

Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :

Dimensions suivant pieces graphiques architecte

Etiquetage sanitaire : A+

Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Dimensions : dito portes existantes.

Localisation :

Suivant programme et fiches espaces, dont notamment :

Batiment 68 : Portes des locaux armurerie en R-1. 4 unités.

3.2/Escaliers de secours

Réalisation et mise en ceuvre d'un escalier métallique, suivant détails architecte, comprenant notamment :

Support :

Structure

Plots béton au sol (a la charge du lot Gros ceuvre) et fagade existante.

principale :

Ossature métallique en profils de type IPE ou profilés tubulaires, suivant détail architecte, de sections appropriées pour supporter
I'ensemble de I'escalier, y compris limons et paliers,
Contreventement adapté et nécessaire a I'ensemble,
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Structure paliers et emmarchements :

- Ossature des paliers et des limons latéraux en profils de type UPN ou profilés tubulaires suivant détail architecte, de sections
appropriées, avec pré-percage pour la fixation des garde-corps,

- Paliers anti-dérapants en caillebotis 20x20 ou 39x19, modele a soumettre au choix de l'architecte sur présentation de plusieurs
échantillons, avec fixations inviolables sur la structure ci-avant par l'intermédiaire de corniére ou tout autres profilés adaptés,

- Marches sans contremarche identiques au palier, avec nez anti-dérapants contrastés, avec fixations inviolables sur les limons situés de
part et d'autre par l'intermédiaire de corniére ou tout autres profilés adaptés, avec un recouvrement minimum des marches de 5cm,
I'ensemble conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Paroi extérieure de l'escalier :

- Ossature complémentaire des parois latérales, fixée a 'ossature ci-avant, compris tous renforts et contreventement nécessaire,
- Remplissage en lattis de bois selon détails architecte.
- Incorporation d'un bloc-porte métallique avec cadre et remplissage en lattis bois, avec barre antipanique c6té intérieur.

Garde-corps centraux et latéraux :

- Voir article "Garde-corps métalliques” ci-aprés.

Compris toutes sujétions de :
- Exécution suivant normes,
- Coupe, d'assemblage, de réglage, de soudure, de pose, de scellements, ...
- Soudures a l'arc électrique, compris chanfreins préalables dressés a la lime ou a la meule pour une parfaite finition.
- Finition soignée,

Finition de l'ensemble : galvanisée a chaud, destiné a rester apparent.

Dimension et calepinage suivant détails architecte

L'ensemble sera composé de profilés standards et dimensionné suivant réglementation en vigueur.
Mise en ceuvre suivant réglementation en vigueur et prescriptions du cahier des charges du fabricant.

Nota : Une attention devra étre apportée a I'appui de I'escalier contre la fagade. Un résilient phonique devra étre mis en ceuvre afin de réduire au
maximum la transmission sonore.

Sujétions particulieres :

- Fondations prévues a la charge du lot Gros ceuvre.
- Intervention en sous-section 4 pour les inserts dans la fagade existante.

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Bétiment 68 : Sur le pignon Ouest, pour I'évacuation des niveaux RDC, R+1 et R+2.
- Hotel : Sur le pignon Nord, pour I'évacuation des niveaux R+1 et R+2.

3.3/Garde-corps a barreaudage vertical - Finition acier galvanisé

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps métalliques a barreaudage vertical, pose droite ou rampante.
Travaux comprenant :

- Poteaux et montants intermédiaires en fer plat. L'ensemble sera soudé aux platines de fixation.
- Lisse basse en fers plats
- Lisse haute, formant main-courante, en tube
- Remplissage en barreaudage vertical en fers plats ou tubes rectangulaires espacés au maximum de 11 cm,
- Scellement des platines sur ossature des paliers et en limons, par lintermédiaire de boulons a expansion et goujons d'ancrage en
nombre suffisant (4 minimums par platine) et cabochon plastique pour cacher la téte de vis.
- Toutes sujétions de :
o Visserie inoxydable,
o  Exécution suivant normes, de coupe, d'assemblage, de réglage, de soudure, de reprise antirouille aux assemblages, de pose,
de scellements, ...
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Performances et caractéristiques :

- Réalisés suivant détails architecte, et conforme a la NF P 01-012.

- Dimensions et calepinage suivant détails architecte

- Finition : acier galvanisé a chaud destiné a rester apparent

- L'ensemble sera composé de profilés standards et dimensionné suivant réglementation en vigueur.

- Les sections sont données a titre indicatif. Le dimensionnement des éléments sera a I'appréciation de I'entreprise du présent lot, et a
faire valider par I'Architecte.

Remarques :

- L'ouvrage est utilisé en protection contre les chutes donc il devra satisfaire a I'action d'un choc de sécurité de 900 Joules (masse de
50kg lancée a la vitesse de 6 m/s).
- Une attention particuliere devra étre portée par I'entreprise sur I'alignement parfait entre les éléments.

Dimension et calepinage suivant détails architecte

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Bétiment 68 :
o Pour les escaliers d'évacuation décrits ci-avant.

3.4/Garde-corps a barreaudage vertical - Finition a peindre

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps métalliques a barreaudage vertical, pose droite ou rampante.
Travaux comprenant :

- Poteaux et montants intermédiaires en fer plat. L'ensemble sera soudé aux platines de fixation.
- Lisse basse en fers plats
- Lisse haute, formant main-courante, en tube
- Remplissage en barreaudage vertical en fers plats ou tubes rectangulaires espacés au maximum de 11 cm,
- Scellement des platines sur ossature des paliers et en limons, par lintermédiaire de boulons a expansion et goujons d'ancrage en
nombre suffisant (4 minimums par platine) et cabochon plastique pour cacher la téte de vis.
- Toutes sujétions de :
o Visserie inoxydable,
o  Exécution suivant normes, de coupe, d'assemblage, de réglage, de soudure, de reprise antirouille aux assemblages, de pose,
de scellements, ...

Performances et caractéristiques :

- Réalisés suivant détails architecte, et conforme a la NF P 01-012.

- Dimensions et calepinage suivant détails architecte

- Finition : acier avec protection antirouille, prét a peindre par le lot Peinture.

- L'ensemble sera composé de profilés standards et dimensionné suivant réglementation en vigueur.

- Les sections sont données 4 titre indicatif. Le dimensionnement des éléments sera a I'appréciation de I'entreprise du présent lot, et a
faire valider par I'Architecte.

Remarques :

- L'ouvrage est utilisé en protection contre les chutes donc il devra satisfaire a I'action d'un choc de sécurité de 900 Joules (masse de
50kg lancée a la vitesse de 6 m/s).
- Une attention particuliere devra étre portée par I'entreprise sur l'alignement parfait entre les éléments.

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Bétiment 68 :
o Pour 'emmarchement et la rampe extérieurs créés en pignon EST.
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3.5/Mains courantes métalliques pour escaliers encloisonnés

En développé des différents escaliers et emmarchements, I'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de mains courantes
droites et rampantes en fer plat de 50 mm, avec mise en ceuvre sur écuyers constitués de fers plats de 20*8 mm, assemblés a la sous-face de la
lisse par soudure et fixation murale par pattes de scellement en acier.

Dimensions et calepinage suivant détail architecte.
Finition : acier avec protection anti-rouille destiné a étre peint par le lot PEINTURE

Echantillon de I'ensemble & soumettre & I'approbation de I'architecte avant travaux.

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Baétiment 68 : Pour les deux escaliers encloisonnés existants.
- Hotel : Pour I'escalier encloisonné existant.

3.6/Lisse de protection contre les chutes en toiture terrasse inaccessible

Fourniture et mise en ceuvre de lisses de protection contre les chutes, pose a I'anglaise sur acrotere existant, composées de :

- Platines murales compris capotage assurant une parfaite finition et étanchéité de I'ensemble. L'ensemble sera scellé a la structure béton
par l'intermédiaire de boulons a expansion et goujons d'ancrage en nombre suffisant et cabochon plastique pour cacher la téte de vis.

- Lisses horizontales en profilés tubulaires cylindriques de @ 20mm, soudées aux platines ci-avant.

Dimensions et calepinage suivant détails architecte
Finition : acier galvanisé a chaud destiné a rester apparent
L'ensemble sera composé de profilés standards et dimensionné suivant réglementation en vigueur.

Les sections sont données a titre indicatif. Le dimensionnement des éléments sera a I'appréciation de I'entreprise du présent lot, et a faire valider
par I'Architecte.

Nota : L'ouvrage est utilisé en protection a la chute donc il devra satisfaire & I'action d'un choc de sécurité de 900 Joules (masse de 50kg lancée
a la vitesse de 6 m/s)

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Baétiment 68 : Pour les deux toitures terrasses.

3.7/Travaux divers

3.7.A/ Sauts de loup

Réalisation et mise en ceuvre de sauts de loup permettant le franchissement des obstacles (joint de dilatation, réseaux, etc.) situés en toiture-
terrasse, composés de :
- Plots béton assurant I'appui de I'ensemble sur le complexe d'étanchéité (compris interposition d'un résilient adapté) et le lestage de
I'ensemble,
- Ossature porteuse du palier, des emmarchements et des pieds,
- Marches et paliers en métal déployé ou tole larmée anti-dérapante, modéle a soumettre au choix de l'architecte
- Garde-corps conforme aux recommandations du code du travail,

Dimensions suivant besoin des lots techniques
Finition : acier galvanisé a chaud destiné a rester apparent ) o
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant, en coordination avec les lots ETANCHEITE et CHAUFFAGE / VENTILATION

Localisation :
Suivant plans architecte, dont notamment :

- Bétiment 68 : 1 saut de loup par toiture terrasse pour enjamber les réseaux.
p.14



REHABILITATION DU BATIMENT 68 DU CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT DES FORCES DE GENDARMERIE
Route du Val de I'lsle — 24 110 SAINT-ASTIER

3.7.B/ Grilles de ventilation a ventelles
L'Entrepreneur du présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre de grilles a ventelles en aluminium thermolaqué.

L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

- Cadres dormant composés de montants de rives, traverses haute, basse, en profilés adaptés a la mise en ceuvre au nu extérieur du
complexe de fagade, compris scellement a la structure béton,
- Remplissage en lames Z en aluminium, assurant également le role de pare-pluie.
- Grillage pare-insectes, anti-volatiles et anti-rongeurs,
- Compris toutes sujétions de :
o Profilés de finition et de liaison, 'ensemble permettant d’assurer une liaison parfaite périphérique.

Modéle et entraxe des lames a soumettre a I'approbation de I'architecte avant travaux
Dimensions suivant fagades architecte et besoin des lots techniques
Finition : thermolaquée, teinte RAL au choix de I'architecte

Mise en ceuvre conformément a la réglementation en vigueur et aux recommandations du fabricant.

Nota :
- Lasurface libre de ventilation devra a étre conforme aux besoins des lots techniques et soumis a la validation du bureau de controle.
- Lafixation se fera par pieces spécifiques en acier inoxydable, aucune ne sera visible de I'extérieur.
- L’Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts nécessaires et jugés utiles par celui-ci et selon les recommandations du fabricant
notamment en ce qui concerne les portées et les surfaces de grilles conseillées.
Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte et besoins des lots techniques dont notamment :

- Batiment 68 : Ventilations hautes et basses des séchoirs.
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