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1/ GENERALITES

1.1/0BJET DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux pour I'ensemble des ouvrages du :

Lot 06-C — SOLS SOUPLES

1.2/ CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'opération « REHABILITATION DU BATIMENT 68 DU CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT DES FORCES DE GENDARMERIE (CNEFG)
A SAINT-ASTIER (24110) » consiste en une restructuration lourde du batiment (RDC et 2 étages + sous-sol technique) afin d'y aménager :

- Un pole hébergement (Dortoirs et chambres individuelles).
- Unpole hotellerie dédié.

- Des espaces fonctionnels au RDC (Bureaux et salles de formation).
L’établissement est dédié a 'nébergement des forces de gendarmerie (dortoirs et hétellerie), ainsi qu'a des fonctions de bureau et de formation.

Apres travaux, le batiment 68 sera distribué de la maniére suivante :

e  Sous-sol : Locaux techniques, chaufferie et local TGBT.
o RDC (Rez-de-chaussée) : Pdle accueil, bureaux administratifs, salles de formation / classes et zone hétellerie.
o R+1:Poble hébergement collectif (dortoirs), sanitaires communs, séchoirs et zone hétellerie.

e R+2: Pble hébergement collectif (dortoirs), sanitaires communs et zone hotellerie.

1.3/ CLASSEMENT INCENDIE DES BATIMENTS

Se référer au Rapport Initial du Bureau de Contréle joint au Dossier de Consultation.

1.4/ CARACTERISTIQUE DE L'OFFRE

1.4.Al  Type de marché
Le marché sera de type global et forfaitaire et correspondra a des ouvrages terminés.

Les dimensionnements, épaisseurs et quantités des divers éléments mentionnés au présent descriptif, doivent étre considérées comme des
minimums. Si I'entrepreneur estime qu'elles sont insuffisantes, il devra les augmenter, en tenir compte dans I'établissement de son prix et en
informer la maitrise d’ceuvre.

[l convient de signaler a I'Entrepreneur que cette description n'a pas de caractére limitatif et que I'entreprise devra exécuter comme étant compris
dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait achévement
des travaux prévus au présent lot.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous
les travaux de son lot ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

1.4.B/ Phasage de I'opération
Phasage des travaux : Se reporter au planning joint au dossier.
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1.4.C/  Contraintes d’exploitation

Les travaux seront réalisés sur un site en fonctionnement. Le batiment objet des travaux sera en revanche libéré pour la réalisation des
travaux.

= L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires permettant la bonne exploitation des sites pendant le chantier,
et notamment concernant :
o L’approvisionnement des matériaux ;
Les évacuations des déchets ;
L’implantation de la base vie ;
Les accés du personnel,
Etc.

O O O O

1.4.D/ Présentation des offres

L'entrepreneur devra remettre une offre détaillée sur la base du Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (CDPGF), reprenant
les paragraphes et articles du présent descriptif. L’entreprise devra obligatoirement fournir un CDPGF en version informatique sous le
format EXCEL en complément de la version PDF.

Dans ce cadre de décomposition devra étre incluse la part, au prorata du montant des travaux, des frais généraux de chantier tels que : installation
de chantier, études techniques, détails d'exécution, frais généraux de siége, hygiéne et sécurité, compte prorata, etc.

1.4.E/  Type de produits
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence soit de leurs caractéristiques techniques, leur
comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser
dans son devis estimatif et devra fournir, dans le méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

1.5/ OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

1.5.A/ Qualifications et habilitations
L'entrepreneur devra étre au moins titulaire de la qualification QUALIBAT mentionnée dans le Reglement de Consultation, relative aux travaux a
effectuer.

Il joindra a son offre une liste de références concernant les chantiers précédemment réalisés par ses soins.

1.5.B/ Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de consultation. Au vu de ces documents, il
devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.5.C/ Connaissances des lieux — Etat des lieux

L’entrepreneur a obligation avant la remise de son offre d’avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du site et de ses abords
afin de juger de l'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des acces et des sujétions dues a la nature
des existants.

1.5.0/ Engagement de I’entrepreneur

L’entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont
il est responsable afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction.

Pour ce faire, I'entreprise sera tenue de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état pour s’assurer que les prestations de son
lot sont completes et compatibles.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’'une construction a forfait pour les
travaux de son lot.

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

En outre, il assurera a ses frais jusqu’a la réception définitive des ouvrages et pendant toute la période de garantie, les réparations ou réfections
qui seraient nécessaires, que celles-ci soient motivées par une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions d'exécution.
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Pendant la phase de consultation des entreprises, si au cours de la lecture des documents des interrogations se posent, les questions devront
étre posées sur la plateforme prévue a cet effet dans les délais présentés dans le RC.

Les travaux ne pourront débuter qu’une fois que les études d’exécution auront été visées par le MOE et le bureau de contréle.

1.5.E/ Modification des prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution, sans autorisation du Maitre d’ceuvre. Les frais résultants de
changement non autorisé et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge du
titulaire du lot.

1.5.F/  Moyen mis en ceuvre

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la
charge des échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier conformément aux mesures décrites dans le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

1.5.G/ Coordination des travaux

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur
lesquels il s'appuie oU se raccorde.

1.5.H/  Sécurité sur le chantier

Le prix forfaitaire de présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur.

1.5./  Elimination des déchets
Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri et d'une gestion commune pour 'ensemble du chantier.

Le tri des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- D’une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

En particulier, il sera prévu le tri a la source des déchets dits « 7 flux » dans le respect du Décret n® 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des
déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de platre.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
- Classe Ill : Déchets dits « Inertes ».

Le titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS (EUVRE sera responsable de l'organisation de la collecte, du tri, de
I'évacuation et de I'élimination des déchets résultants des travaux tous corps d'état de la présente opération et pendant toute la durée des travaux.

Tous les intervenants sur le chantier devront procéder au tri sélectif de leurs déchets.

Le tri sélectif sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second ceuvre). L’ensemble des entreprises s’acquitteront
de leur obligation de tri sélectif sous la responsabilité du titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS (EUVRE, en déposant
leurs déchets pré-triés dans les bennes mises a disposition par le titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER - GROS (EUVRE.

L'entrepreneur titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS CEUVRE, devra organiser le tri sélectif des déchets. Il devra, a ce
titre, prévoir autant de bennes qu'il sera nécessaire au regard de la réglementation concernant le tri sélectif (chaque benne aura une capacité
minimum de 6,000 m3)
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L'entrepreneur du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER - GROS CEUVRE devra désigner un responsable des bennes formé spécialement
au tri des déchets, qui assurera le suivi des bennes et la tragabilité des déchets (pour chaque benne évacuée, il devra spécifier le type de déchets,
la quantité évacuée, le lieu de destination, le jour ou les bennes sont enlevées, ...etc...). Il devra en outre fournir au maitre d'ouvrage ou a son
représentant les bons de déchetteries et des sociétés de recyclage.

Il devra également assurer un nombre de bennes suffisant pour subvenir au besoin du chantier.

L'ensemble sera conforme au code de I'environnement et au décret en vigueur relatif & la prévention et a la gestion des déchets.

On distinguera notamment :
- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires.
- L'évacuation et le transport des déchets.
- Le suivi (réception, recyclage, traitement, efc.) des déchets.

L'entrepreneur titulaire du lot 02-B — INSTALLATIONS DE CHANTIER — GROS (EUVRE rédigera un schéma d'organisation et de suivi de
I'évacuation des déchets (SOSED) qu'il soumettra au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
Sur ce document il s'expose et s'engage sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront achemings les différents déchets a
évacuer,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- Les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Nota :

Pour tous les déchets, I'entrepreneur établira un bordereau de suivi des déchets industriels (BSD ou BSDD référencé CERFA 12571*01),
permettant notamment d’identifier :

- Le producteur de ces déchets, en I'occurrence le maitre d'ouvrage
- Le collecteur et transporteur
- Le destinataire

Conformément a la réglementation en vigueur et les arrétés ministériels du 21 décembre 2021, la tragabilité des déchets dangereux s'effectuera
de maniéere dématérialisée a partir de la plateforme TRACKDECHETS

https://trackdechets.beta.gouv.fr/

1.5.J/  Contréle des supports

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot effectuera une vérification soigneuse des ouvrages déja exécutés. Il signalera au Maitre
d'ceuvre d'Exécution les imperfections ou malfagons qu'il aurait pu constater et qui seraient préjudiciables a la bonne exécution des travaux de
son lot.

1.5.K/  Stockage - Protection

L'ensemble des matériaux sera entreposé sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et des détériorations de toutes sortes, emplacement
a valider auprés de la maitrise d’ceuvre.

Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage I'entiére responsabilité du présent lot qui supportera toutes les conséquences et dépenses
quant a la réfection ou au remplacement des ouvrages endommagés ou détruits.

1.5.L/ Nettoyage

L'Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés exécution des travaux dont elle est chargée. Elle devra en
outre évacuer ses déblais jusqu'au lieu de stockage désigné par le Maitre d'CEuvre d'Exécution. Elle devra enfin nettoyer, réparer et remettre en
état les installations quelles qu'elles soient, qu'elle aura salies ou détériorées.

L'Entreprise du présent lot doit le chargement des déblais stockes.

Ce nettoyage courant devra étre effectué par I'Entreprise tous les jours sans besoin que I'ordre en soit donné sous peine de I'application
des pénalités prévues au CCAP.
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2/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1/DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art, doivent toutes étre respectées :
- Code de la construction et de I'habitation ;
- Code de l'urbanisme ;
- Code de I'environnement ;
- Normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;
- Reglement des produits de construction (marquage CE) ;
- Regles professionnelles ;
- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), ou dans tout autre document d'application obligatoire précisant les régles
d'urbanisme ;

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a 'emploi évaluées par un tiers indépendant :
- Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen ;
- Avis Technique; Document Technique d'Application (DTA) ;
- Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ;

Pass innovation feu vert ;

- ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC ;

Les documents généraux contractuels énoncés ci-dessus sont complétés parles Normes de 'U.E.A.T.C. (Union Européenne pour 'Agrément
Technique dans la Construction) les cahiers du CSTB, ainsi que DTU et recommandations particuliéres des fabricants.
- DTU:
o D.T.U.n°21 - Exécution des travaux en béton ;
o D.T.U.n°26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;
o D.T.U.n°52.1 - Revétements de sols scellés ;
o D.T.U.n°53.2 - Revétements de sol plastiques collés (NF P 62.203 de Mai 1993) ;
- Classement U.P.E.C des locaux (cahier 3509 (11/04) ;
- Réglementation de Sécurité Incendie pour les ERP, type J de 4éme catégorie ;
- Norme XP P05-011 concernant la résistance & la glissance des revétements de sol ;
- Autres documents :
oCahier du C.S.T.B. n° 286 Cahier des Charges des préparations des ouvrages en vue de la pose de revétements de sols minces ;
oCahier des Prescriptions Techniques d'Exécution des enduits de lissage de sols intérieurs, cahier du C.S.T.B. n® 1835, livraison
237;
oReégles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de revétements de sols minces ;
oCahiers des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements suivants :
= Revétements muraux intérieurs collés au moyen de mortiers-colles, Cahier C.S.T.B. 1369 - supplément 255-3 et
Avenantn®1;
= Revétements muraux intérieurs collés au moyen d'adhésifs sans ciment, Cahier C.S.T.B. 2235 Supplément 288 ;
= Revétements muraux intérieurs collés au moyen de ciments-colles a base de caséine, Cahier C.S.T.B. 1370 -
Supplément 255-5, et Avenantn® 1 ;
= Revétements de sols céramiques (et analogues) intérieurs collés au moyen de mortier-colles.

21.A] Exigence de pose d'aprés le DTU 51.11.
Coupes, découpes, calepinage, chutes, manutention, tous détails et sujétions pour une compléte et parfaite mise en ceuvre.

Tolérance de planéité :

Sous une régle de 2 métres une fleche de 5 mm maxi.
Sous une régle de 20 cm une fleche de 2 mm maxi.

Humidité résiduelle 3 % maximum de la masse séche (article 6.2.5 du DTU) :
A titre d'exemple 1 semaine et demi par centimétre plus 50 % du temps par temps humide est nécessaire au séchage.
Sous couches obligatoires :

En pose flottante une sous-couche est indispensable.
Les films polyéthyléne de 100 microns & 200 microns d'épaisseur selon la rugosité du sol.

Soit tous feutres bituminés :
Imprégnés ou surfaces, conforme a la norme NF P 84-302.

Sur des planchers bois ou panneaux dérivés du bois (article 6.2.2.1 du DTU) :
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Tolérance de planéité

Les tolérances de planéité d'état de surface sont régies par les normes NF P 63-203-1 et NF 14-201.

Humidité résiduelle
10% de la masse seche (article 6.2.5 du DTU).

Sous couches obligatoires

Jamais de sous couche sur un support bois.

La pose des parquets se fera selon les normes NF P 52-302-1 et NF P 52-303-1.

Les supports sur lesquels le parquet doit étre posé supposent quelques obligations (article 6.2.2 du DTU).
Quelle que soit la saison il y a lieu préalablement aux travaux, de mettre en route le chauffage pendant 5 jours.
Les conditions de stockage sur les chantiers (article 6.1 du DTU).

Les parquets doivent étre placés a l'abri des intempéries et mis en dépdt dans des locaux propres, parfaitement secs et non sujets aux
condensations de vapeur d'eau, chauffés si nécessaire.

2.1.B/ CLASSEMENT UPEC
Voir chapitre 3.1.A.

2.2/ EXECUTION DES OUVRAGES

Précautions de mise en ceuvre
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter les désordres que pourraient apporter a ses ouvrages les effets de dilatation ou
de retrait du Gros CEuvre de la construction.
La pose des revétements de sol débutera minimum 1 mois aprés la mise en marche du chauffage par le sol et aprés accord du maitre d’ceuvre.
[l est rappelé que les désordres tels que soulévement des revétements de sol doivent étre réparés au titre de la responsabilité décennale des
Entrepreneurs.
L'Entrepreneur devra réaliser, avant le début de ses travaux, un nettoyage final des supports comprenant dépoussiérage, dégraissage, etc.
Pour les revétements collés sur murs béton, I'entrepreneur du présent lot devra, si besoin est, un pongage soigné et I'application d'un enduit
de rattrapage de fagon a ce que la surface a revétir soit d'une planimétrie parfaite. Cet enduit devra étre compatible avec les colles employées.
Sur les enduits ciment et cloisons platre, il n'y a pas en principe de rattrapage a prévoir.
La réception par I'entrepreneur sera donc trés importante.

Réservations
Il appartient a I'attributaire du présent lot de vérifier, sous son entiére responsabilité¢, que I'épaisseur des réservations prévues au lot Gros
(Euvre est suffisante pour I'exécution, dans les regles de I'Art, a partir des parois brutes, des différents types de revétements et d'avertir
I'Architecte et les corps d'état concernés avant toute exécution, au cas ou cette épaisseur devrait étre augmentée.
Réciproquement, les réserves prévues aux lots Gros CEuvre sont des minima impératifs et aucune réclamation ne pourra étre admise de la
part de I'attributaire du présent lot.

Echantillons, essais, ouvrages témoins
Lors de I'examen de sa proposition, ou ultérieurement, 'Entrepreneur devra fournir un échantillonnage complet de ses fournitures, matériaux
et accessoires.
Il établira tous les plans de calepinage qui seront nécessaires.
L'échantillonnage agréé par la Maitrise d’CEuvre sera déposé dans un local désigné par le Maitre de I'Ouvrage et deviendra sa propriété. Il
servira de référence pour le controle des approvisionnements sur chantier et I'exécution des travaux.
Il sera prévu plusieurs coloris par type de matériau dans les gammes de choix proposées par les fabricants. Sauf indication particuliére notifice
au présent CCTP.
Les coloris choisis seront précisés a I'entrepreneur par écrit a une date déterminée avec lui, en fonction de la date de son intervention pour
pose prévue au planning général.

Protection des ouvrages, nettoyage
L'Entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux et jusqu'a ce qu'il soit possible de circuler sur ses
revétements.
Il lui appartiendra d'interdire APRES ACCORD DU Maitre d’ceuvre I'accés des locaux en cours d'exécution, de prise et de séchage.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer la protection et I'entretien de ses ouvrages par tous les procédés qui lui sembleront souhaitables
et ce jusqu'a la réception.
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Les déchets de coupe des différents matériaux seront enlevés et évacués hors du chantier par les soins du présent lot au fur et @ mesure de
I'exécution tous les jours.

En fin de travaux, il devra tous enlévements de gravois aux décharges publiques et tous nettoyages particuliers a chaque revétement, de
fagon a livrer ses ouvrages rigoureusement propres.

Avant pose, |'Entrepreneur du présent lot devra un nettoyage complémentaire des sols et murs.

Colle pour les revétements du présent lot
Ces produits devront étre compatibles avec les divers choix de revétements de sols et sous l'entiére responsabilité de I'Entrepreneur du
présent lot.
Les adhésifs et la colle a employer devront obligatoirement avoir un agrément auprés du CSTB (ou un avis technique), elle devra présenter
des garanties de résistance suffisante au vieillissement, au gel, a la chaleur et au comportement a l'eau.

2.3/ MARQUES DE REFERENCE

Les marques des produits indiquées ci-aprés, qui ont été sélectionnées par le cahier des Charges du Maitre d'Ouvrage, sont fournies a titre de
référence et comme indice de qualité. Tout produit de qualité dite équivalente par I'Entrepreneur pourra étre soumis a I'agrément du Maitre
Ouvrage et de I'Architecte, qui seuls pourront en décider. Il est précisé que les conséquences ou sujétions pouvant résulter d'un changement de
produit seront supportées par I'entreprise.

Le Maitre Ouvrage se réserve, néanmoins, le droit de conserver, aprés examen, la marque référencée comme base au présent descriptif.

2.4/ PROTECTIONS

L'acces des locaux revétus de sols souples ou carrelés sera interdit pendant les travaux tant que le mortier colle de pose n'aura pas fait sa prise.

2.5/ DISPOSITIONS DIVERSES

Portes
Lorsque I'entrepreneur dégondera les portes, par suite des nécessités d'exécution des chapes et pose des revétements de sols ; il veillera a
ne pas tacher et a ne pas dégrader les peintures ou revétements de murs, en transportant ces portes.
[l devra les remettre en place et les regonder avant de quitter les locaux sans les avoir endommagées.

Préparation des mortiers
Il est formellement interdit d'effectuer la préparation des mortiers de pose sur les lieux d'emploi.
Ces préparations s'effectueront sur des aires préparées a cet effet.

2.6/ PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot devra prévoir une parfaite protection de ses sols posés en phase provisoire, jusqu'a la réception par tous les moyens appropriés
(exemple : pose d'une moquette) sur I'ensemble de ses revétements.

2.7/ EMISSION DE FORMALDEHYDE ET AUTRES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS

Produits mis a disposition sur le marché avant le 1er janvier 2012 :
A partir du 1er septembre 2013, les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont étiquetés
B au minimum.

Produits mis a disposition sur le marché & compter du 1er janvier 2012 :
A partir du 1er janvier 2012, les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont étiquetés
B au minimum.

2.8/ PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.8.A/ Veérification des cotes

Les cotes données au présent descriptif ou indiquées en plans sont des cotes hominales. Il appartiendra a I'entreprise de les vérifier en phase
chantier ainsi que sur les plans des autres corps d'état.

L’entreprise devra réaliser les plans d’exécution sur la base des cotes définies sur les plans d’exécution des lots de structure, en prévoyant un
mode de fixation pouvant s’adapter aux ouvrages de gros ceuvre, dans la limite des tolérances de réalisation du gros ceuvre.

Pour les ouvrages demandant une précision supérieure (murs rideaux sur plusieurs niveaux, par exemple), elle vérifiera les cotes du gros ceuvre
avant mise en fabrication.

Ces veérifications, reprises de plans et la fabrication des ouvrages devront étre menées en respectant le planning des travaux.
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2.8.B/ Documents d’exécution

L’entreprise titulaire du présent lot devra étudier et produire les documents suivants :

- Les calculs de dimensionnement d’exécution ;

- Les plans de localisation des ouvrages ;

- Les plans d’exécution et les détails de chaque ouvrage permettant la réalisation des plans d’atelier. : plans, élévations et coupes,
accessoires, finitions, etc ;

- Les dessins d’ensemble et détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.
Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des dispositifs de fixation, les
dimensions a réserver et, d'une maniére générale, toutes dispositions nécessaires aux différents corps d'état ;

- Les plans de calepinage respectant le projet architectural & soumettre & I'architecte pour validation ;

- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre ;

- Les plannings de commandes et d'approvisionnements, Les cahiers des charges des procédes de construction non standard ;

- Lesfiches techniques des produits, avis technique en cours de validité ainsi que les documents justificatifs (PV,...) ;

- Les notices techniques des fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans
le présent CCTP ;

- Procés-verbal d'essai et de réaction au feu ou de performances acoustiques ;

- Et.

- Les notes de calculs, plans d’exécution et fiches techniques seront soumis aux observations du contréleur technique.

- Lentreprise doit également transmettre ses documents d’exécution aux autres entreprises en fonction de leurs besoins pour leurs
propres études d’exécution.

- L’Entreprise est tenue de fournir les ATEX et procés-verbaux relatifs aux ouvrages de ce batiment suivant les exigences du Bureau
de Controle.

APPROBATION DES PLANS D’EXECUTION :

- Avant tout démarrage de travaux I'entreprise doit s'assurer de I'approbation de ses plans d’exécution par la Maitrise d’ceuvre et le
Contrdleur technique.

- L’approbation pour conformité a la conception générale ne dégage en rien la responsabilité de I'entreprise qui reste 'auteur de ses
plans.

2.8.C/ Dossier des ouvrages exécutés

L’Entreprise devra fournir, dans un délai de 15 jours minimum avant la réception des travaux, un dossier de récolement pour visa MOE,

bureau de contrdle :

- Les notes de calculs de dimensionnement des ouvrages qui ont été mis en ceuvre.

Les plans de recollement des ouvrages mis en ceuvre (sous format DWG + PDF), comprenant :

o Les plans d’'exécution et les détails de chaque ouvrage qui ont été mis en ceuvre : plans, élévations et coupes,
accessoires, finitions, etc.

o Lesplans de localisation des ouvrages qui ont été mis en ceuvre.

o Les plans de calepinage réalisés.

- La nomenclature des matériaux et des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque type et
référence ainsi que les coordonnées du fabricant ou des fournisseurs (fiche technique).

- Lesnotices de fonctionnement et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention
de leur marque, de leur type, référence, etc.

- Les Procés-verbaux de tous les essais suivant demande du Bureau de Controle et des Services de Sécurité, avec attestation de
mise en ceuvre.

- Lesdivers certificats de conformité technique et procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance
au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, consuel, classements et labels, Labels Qualicoat
et/ou Qualanod, Cekal, SNJF Joint et produit d’étanchéité, etc.

- Les essais COPREC.

- Undossier de maintenance mentionnant la périodicité des points a contréler et des résultats a obtenir, des éléments a changer, des
réglages a effectuer et des nettoyages.

- Tous les éléments entrant dans la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

- Etc.

Une édition définitive sera ensulite transmise suivant modalités du MOA : informatique, papier ou les deux.

2.8.D/ Sécurité collective

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurités collectives et individuelles de chantier
réclames par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d'accés, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence, y compris tous les
systemes nécessaires aux ancrages établis en accord avec I'entreprise de Gros-CEuvre ;

L'entrepreneur devra I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux.
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3/ DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1/Caractéristiques de I'opération

3.1.A/ Classement UPEC

Les classements UPEC a retenir pour le projet seront les suivants, issus du classement UPEC répertorié dans le e-cahier du CSTB 3782-V2 de
Juin 2018 aggravé du programme de la Maitrise d'ouvrage :

- Circulations RDC et étages : U4P3E2C1

- Salles de cours : U4P3E1CO

- Bureaux: U4P3E1CO

- Dortoirs : U4P3E1CO

- Douches / lavabos / séchoirs / Sanitaires : U4P3E2C2

3.1.B/ Classement de résistance a la glissance

Les revétements de sols des pieces humides seront prévus antidérapants, conformément au programme :

- Douches collectives, lavabos et sanitaires du batiment 68 : PN12
- Salles d'eau de la zone Hotel : PN6

3.2/ Travaux préliminaires

3.2.A/ Primaire et ragréage P3

L'entreprise du présent lot devra :
- Lafourniture et I'application d'un primaire a définir selon la porosité du support et de la compatibilité avec le ragréage ci-dessous,
- Lafourniture et I'application d'un ragréage P3 autolissant a base de produit monocomposant ou bi-composant,
- Toutes sujétions de mise en ceuvre telles que le grattage, le dépoussiérage, I'arasement des défauts de niveau,

Les produits mis en ceuvre devront étre sous Avis Technique encours de validité.

Contraintes de séchage et d'application suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

Suivant plans architecte dont notamment pour les locaux recevant un revétement de sol souple PVC.

3.2.B/ Primaire et ragréage fibré P3 sur support existant

Dans les cas oU la planéité des supports carrelés existants ne permet pas la pose collée d'un revétement de sol, I'entreprise du présent lot devra
la réalisation d'un ragréage fibré assurant I'égalisation et le lissage des sols existants, de type RAGRENOV S30 de CERMIX/WEBER.NIV FOR
ou équivalent, épaisseur maximale jusqu'a 20 mm.

Travaux compris toutes sujétions de :
- Mise en ceuvre telles que le grattage, le dépoussiérage, la reprise et I'arasement des défauts de niveau,...
- Fourniture et application d'un primaire a définir selon la porosité du support et de la compatibilité avec le ragréage ci-dessus,

Contraintes de séchage et d'application suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte dont notamment pour les locaux recevant un revétement de sol souple PVC.
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3.3/ Sols souples PVC

3.3.A/ Revétement de sol PVC acoustique U4P3

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC avec sous-couche acoustique, décor imprimé sous couche d'usure transparente, en Iés, de type
TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou SARLON TRAFIC 19 dB de chez FORBO ou équivalent.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant toutes sujétions de :
- Pose collée avec colle sans solvant et soudure aux joints compris recoupement et traitements soignés des joints.
- Réalisation de tout habillage, ajustement, réservation, entaille, découpe soignée, notamment au droit des canalisations, au pied des
huisseries, etc. nécessaires a une parfaite finition.
- Réalisation du premier entretien aprés la pose, enlévement des taches.
- Nettoyage définitif avant la réception.

- Lerevétement mis en ceuvre devra justifier des performances suivantes :

- Reéaction au feu : Cfl-s1 minimum

- Classement maximal du produit : U4 P3 E2/3 C2 permettant de respecter la réglementation par local rappelée précédemment dans
I'article "Caractéristiques de l'opération".

- Domaine d'usage : 34 Professionnel élevé selon NF EN 685.

- Isolation phonique : ALw > 19 dB.

- Traitement antistatique.

- Traitement dans la masse pour faciliter I'entretien et avoir une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras.

- Traitement fongicide et bactériostatique dans toutes ses couches.

- Certification : NF UPEC A+.

- COVa28jours<10 ug/m3

Décors et teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Calepinage a soumettre a l'approbation de I'architecte.

Mise en ceuvre conformément au DTU 53.2, aux procés-verbaux d’essais et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, programme et fiches espaces, dont notamment :

- Batiment 68 :
o Bureaux
o Salles de cours
o Chambres / Dortoirs
o Circulations RDC, R+1 ET R+2
o Paliers escaliers

3.3.A.a/ PLINTHES PVC

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes PVC, hauteur 60 mm, réalisé en complete harmonie avec les parties courantes y compris profil formant
gorge arrondie avec aminci pour le raccordement au droit des portes et profilé de finition aluminium. La pose de la plinthe est indépendante de la
pose des parties courantes, le raccordement étant effectué par soudure. Pose collée.

Teintes assorties au revétement de sol et au choix de I'architecte.

Localisation :
Suivant plans architecte, programme et fiches espaces, dont notamment :

- Bétiment 68 :
o En périphérie des locaux de I'article ci-dessus.
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3.3.B/ Revétement de sol PVC antidérapant sans pastille

Fourniture et mise en ceuvre de revétement de sol PVC antidérapant sans pastille antidérapante, décor dans la masse, en Iés, de type SURESTEP
de chez FORBO ou équivalent.

Travaux comprenant toutes sujétions de :

- Pose collée avec colle sans solvant et soudure aux joints compris recoupement et traitements soignés des joints.

- Fourniture et pose de sous-couches acoustiques de type SARLIBAIN ACOUSTIQUE de chez FORBO ou équivalent, dont l'isolation
phonique ALw > 18 dB.

- Réalisation de tout habillage, ajustement, réservation, entaille, découpe soignée, notamment au droit des canalisations, au pied des
huisseries, etc. nécessaires a une parfaite finition.

- Réalisation des remontées en plinthe avec les profilés adaptés (angle, diminution ou arrét sous faience).

- Réalisation du premier entretien aprés la pose, enlévement des taches.

- Nettoyage définitif avant la réception.

Le revétement mis en ceuvre devra justifier des performances suivantes :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (anciennement M3).
- Classement résistance a la glissance pieds nus : PN6 selon XP P05-011 (anciennement A).
- Classement maximal du produit : U4 P3 E2/3 C2 permettant de respecter la réglementation par local rappelée précédemment dans
[article "Caractéristiques de I'opération”.
- Domaine d'usage du produit : 34 Professionnel élevé selon NF EN 685.
- Traitement antistatique.
- Traitement dans la masse pour faciliter I'entretien et avoir une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras.
- Traitement fongicide et bactériostatique dans toutes ses couches.
- Certification : NF UPEC A+.
- COVa28jours <0.01 mg/m3

Décors et teintes au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.
Calepinage a soumettre a l'approbation de I'architecte.

Mise en ceuvre conformément au DTU 53.2, aux procés-verbaux d’essais et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, programme et fiches espaces, dont notamment :

- Hotel :
o Salles d’eau des chambres de I'hotel.

3.3.C/ Marches complétes en sol souple PVC - U4

Fourniture et mise en ceuvre de marches complétes (contremarche, nez de marche antidérapant et marche) en revétement de sol PVC avec
sous-couche acoustique, décor imprimé sous couche d'usure transparente, de type TARASTEP de chez GERFLOR ou SARLON MARCHE
COMPLETE de chez FORBO ou équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant toutes sujétions de :
- Pose collée avec colle sans solvant et soudure aux joints compris recoupement et traitements soignés des joints.
- Réalisation de tout habillage, ajustement, réservation, entaille, découpe soignée nécessaires a une parfaite finition.
- Protection des sols aprés exécution et avant démarrage des peintures.
- Reéalisation du premier entretien aprés la pose, enlévement des taches.
- Nettoyage définitif avant la réception.

Le revétement mis en ceuvre devra justifier des performances suivantes :
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Classement du produit : U4 P3 E2 C2 respectant la réglementation par local rappelée précédemment dans I'article "Caractéristiques de
l'opération”.
- Domaine d'usage du produit : 34 Professionnel élevé selon NF EN 685.
- Isolation phonique du produit : ALw > 17 dB
- Conformité a la réglementation d'accessibilité rappelée précédemment dans I'article "Caractéristiques de l'opération”.
- Traitement antistatique.
- Traitement dans la masse pour faciliter I'entretien et avoir une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras.
- Traitement fongicide et bactériostatique dans toutes ses couches.
- Certification : NF UPEC A+.
- COVa28jours <100 ug/m3
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REHABILITATION DU BATIMENT 68 DU CENTRE NATIONAL D’'ENTRAINEMENT DES FORCES DE GENDARMERIE
Route du Val de I'lsle — 24 110 SAINT-ASTIER

Décors et teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Calepinage a soumettre a l'approbation de I'architecte.

Mise en ceuvre conformément au DTU 53.2, aux procés-verbaux d’essais et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, programme et fiches espaces, dont notamment :

- Batiment 68 :
o Escaliers

3.3.D/ Bandes podotactiles en caoutchouc

Fourniture et mise en ceuvre de bandes podotactiles en caoutchouc de type TACTIDAL de chez ROMUS ou équivalent, en pose collée suivant
solution préconisée par le fabricant.
Travaux comprenant toutes sujétions de :
- Exécutions telles que percements, découpages et ajustements, etc.
- Application aprés pose d'une cire polymérique qui formera un film de protection antidérapant brillant et une forte résistance a
I'encrassement.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (anciennement M3).
- Classement UPEC identique a celui du palier.
- Conformité a la réglementation d'accessibilité rappelée précédemment dans I'article "Caractéristiques de l'opération”.
- Traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches.

Teintes au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant sur présentation d’échantillons.
Calepinage suivant plans architecte.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 53.2, aux proces-verbaux d’essais et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte, programme et fiches espaces, dont notamment :

- Batiment 68 :
o Pour chaque palier haut de chaque niveau des escaliers
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