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Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet la définition des travaux suivants

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique (CREL), a CHESNAY-ROCQUENCOURT
(78150), ce pour le compte de la Préfecture de police, Direction de I'immobilier et de I'environnement.

L'emprise des travaux est déterminée par la limite telle que définie aux différents plans Géometre,
Architecte ou BET inclus au présent DCE.

L'ensemble des travaux d'aménagements et réseaux sera conduit suivant les regles de I'art des divers
fascicules et DTU, mais aussi en accord avec les documents approuvés par I'administration et les cahiers
des charges des différents concessionnaires.

L'entreprise titulaire du lot devra démarrer sa prestation des réception de I'OS apres la période préparatoire
définit par le Maitre d'Ouvrage. Le délai d'exécution global TCE sera confirmé par la commune de CHESNAY-
ROCQUENCOURT avant démarrage.

L'entrepreneur devra tenir compte, dans l'ensemble de ses prix, d'une réalisation éventuellement
échelonnée et soumise aux diverses intempéries. Il ne pourra en aucun cas solliciter de supplément a ce
sujet. Le planning de 'opération a respecter sera celui mis a disposition par le Maitre d'ceuvre d'exécution.

L'ensemble des travaux sont intégrés dans le présent lot :
-Lotn°1/VRD - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Les prestations décrites au présent CCTP sont celles nécessaires en vue de la bonne réalisation des
ouvrages prévus au marché de base. lIs comprennent grosso-modo :

- Les travaux préparatoires

- Les décapages ou décaissements définis,

- La réalisation des couches de fondation et réglage pour divers revétements,

- La réalisation des divers revétements,

- La réalisation de la signalisation,

- La réalisation du réseau d'eaux pluviales, eaux usées,

- La réalisation des bassins de rétention, cuves,

- La réalisation du réseau d'eau potable,

- La réalisation du réseau d'éclairage, basse tension, télécommunication, IRVE,

- La réalisation des tranchées gaz et chauffage,

- La réalisation des aménagements paysagers,

- La fourniture et pose du mobilier,

- Etc...
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L'ensemble des travaux fait I'objet d'une répartition des taches et donc une limite de prestation entre les
lots dont voici une liste non exhaustive :

- L'installation de chantier a la charge du lot GROS (EUVRE

- Travaux préparatoires au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Terrassements sous batiments au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Terrassements sous aménagement au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Aménagements de surface au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Signalisation au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Tranchées, canalisations, regards au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Gestion des eaux pluviales au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Cablage au lot ELECTRICITE

- Bornes IRVE au lot ELECTRICITE

- Caméras de vidéosurveillance au lot ELECTRICITE

- Drain périphérique au lot GROS EUVRE

- Ensemble des réseaux sous dallage au lot GROS CEUVRE/CVC

- Aménagements paysagers au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

- Mobilier au lot VRD-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet, une
visite de chantier est donc fortement conseillée préalablement a la remise de son offre.

Il aura inclus dans cette derniére toute main d'ceuvre, matériels et fournitures nécessaires a la bonne
réalisation de ses ouvrages. |l devra donc connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais
également tous documents ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser.

Il devra également signifier au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d'avoir une
influence sur la réalisation des travaux.

Il ne pourra en outre réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés
sur les plans et sur le CCTP pourraient s'avérer inexact ou incomplets dés élaboration de son prix.

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiere des lieux
et de leurs abords.

Il aura s'il le jugeait utile sollicité le maitre d'ceuvre pour tout renseignement complémentaire. Il est donc
réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et en avoir tenu compte lors de son
chiffrage.

Dés lors que I'ordre de service de commencement des travaux lui est signalé, I'entreprise doit prévoir a sa
charge |'organisation et |'établissement d'un constat d'état des lieux. Il est réalisé par huissier, en présence
des représentants de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'Cuvre.

Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des ouvrages existants implantés aux abords et
dans I'emprise des travaux.

Toute dégradation occasionnée par le chantier fera |'objet d'une remise en état par le titulaire (voirie,
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émergences, mobilier, etc...)
C'est a partir de cette date de délivrance de I'OS que I'entrepreneur prend possession des lieux, qui passent
alors sous son entiére responsabilité.

En cas de découverte fortuite de monuments, ruines, mosaiques, éléments de canalisations antiques,
vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, inscriptions et plus généralement d'objets pouvant
intéresser, I'histoire, l'art, I'archéologie, la numismatique, etc.... les stipulations de la loi portant
reglementation des fouilles archéologiques seront de stricte application.

Le géometre désigné par l'entreprise a en charge l'implantation des limites parcellaires par bornage et
points caractéristiques. Le nivellement est rattaché au niveau général de la France (NGF), cote prise au
repéere le plus voisin. A partir de cette implantation, I'entrepreneur aura la charge et la responsabilité du
piquetage des ouvrages, tant en plan qu'en altimétrie.

0.7 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

0.7.1 Conditions d'acceés au site

L'entrepreneur titulaire du marché est tenu de mettre au point un itinéraire propre a I'approvisionnement
et a I'acces des engins depuis I'entrée.

Aucun autre acces n'est autorisé pour pénétrer sur le site sauf accord avec le Maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur disposera d'une emprise pour la base vie.

0.8 DOCUMENTS AVANT TRAVAUX

Aucuns travaux de terrassement ou démolition ne pourra étre engagé sur domaine public, sans qu'au
préalable I'entreprise ait procédé aux déclarations d'intentions de commencement des travaux aupres des
organismes concessionnaires (eau, gaz, électricité...) et qu'elle se soit assurée d'une réponse favorable pour
I'engagement des travaux.

En outre, elle est tenue de vérifier par tous moyens |'exactitude des informations recueillies. Et notamment
le fait que l'entreprise sera amenée a croiser d'anciens réseaux a démolir ou conserver, pendant la
réalisation de ses ouvrages.

D'apres les documents techniques fournis par le Maitre d'ceuvre (DPGF, CCTP et PLANS), I'entreprise doit
établir ses plans d'exécution et toutes notes de calculs justificatives.

Ces plans d'exécution résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la signature des marchés
et avenants, ainsi que des méthodes propres a I'entreprise. Elle doit notamment toute adaptation des plans
projet.

L'entreprise chargée du présent lot a en charge la réalisation du plan de synthése des réseaux intégrant ses
plans d'exécution, ceux des autres lots et ceux des concessionnaires.
-->L'entreprise devra prendre connaissance du rapport de sol et du diagnostic de la qualité de sol au besoin.

0.9 CONTROLE ET MISE EN SERVICE DES RESEAUX CONCEDES

Toute installation réalisée dans le cadre du projet, et qui sera mise a disposition, ou rétrocédée
partiellement ou en totalité aux services concédés quels qu'ils soient, devra faire I'objet par I'entrepreneur
de I'envoi des dossiers administratifs auprés des services concernés avant tout démarrage des travaux.
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L'entrepreneur devra obtenir |I'accord du dit service avant la réalisation des travaux et faire procéder aux
contréles en cours d'exécution.

Il devra faire réceptionner les ouvrages lorsqu'ils seront achevés.

0.10 MAINTIEN DU CHANTIER EN ETAT DE PROPRETE

Toutes les dispositions seront prises afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté, a la fois
pendant les travaux, et jusqu'a la livraison des ouvrages. Le ramassage des gravois se fera au fur et a
mesure de |'avancement.

En ce qui concerne les évacuations de matériaux, I'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour limiter les pertes sur la voie publique. Si besoin, il prendra ses dispositions pour assurer
la propreté des voies qu'elles soient publiques ou privés. Il satisfera a toutes demandes du maitre d'ouvrage
ou des services techniques municipaux.

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait s'exercer
contre lui. Un état des lieux contradictoire des voies sera fait avant et apres la phase des terrassements.

En fin de chantier, juste avant la réception, I'entrepreneur procédera a un nettoyage général de I'ensemble
du chantier.

0.11 GESTION DES DECHETS - SOGED

Le Schéma Organisationnel de la Gestion des Déchets sera remis lors de la remise de I'offre. Il indiquera les
moyens mis en ceuvre par l'entreprise et ses sous-traitants éventuels en ce qui concerne le tri et
I'élimination des déchets.

L'ensemble des prestations relatives a ce tri et a I'élimination sera intégralement a la charge du groupement
adjudicataire. En cas de mise en décharge, le lieu devra avoir été préalablement agréé par le maitre
d'ceuvre. En phase travaux, le SOGED sera précisé et complété.

0.12 QUALITE - SOPAQ ET PAQ

Pour la remise des offres, I'entreprise remettra un document décrivant le Schéma Organisationnel du Plan
d'Assurance Qualité. Il integrera I'ensemble des éléments que prévoit I'entreprise en ce qui concerne la
qualité sur le chantier.

Ainsi, on trouvera les renseignements relatifs a :
- La fourniture en matériaux,
- Les moyens techniques,
- L'ensemble des notes de calcul,
- Les procédures générales de qualité,
- Le schéma de transmission des documents.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit en cours de chantier de demander a I'entreprise une procédure
détaillée sur un point particulier. Les sous-traitants éventuels sont eux aussi amenés a reéaliser des
procédures sur leurs prestations.
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La ville du Chesnay-Rocquencourt est engagée dans une démarche de management environnemental selon
la norme NF EN ISO 14001 pour la gestion de ses espaces verts. Cette démarche vise a la maitrise des
impacts de ses activités sur I'environnement.

A ce titre, les entreprises contractantes devront elles aussi s'engager pour la protection de I'environnement.
En particulier, elles seront tenues de se conformer a toutes les réglementations environnementales en
vigueur.

Les entreprises contractantes devront s'engager a ce que toutes les précautions soient prises pour
minimiser I'impact de leurs activités sur I'environnement. Notamment par la mise en ceuvre de techniques
et matériaux adaptés a la protection de I'environnement (air, eau, sol, ressources naturelles...), le choix
d'éco-fournitures respectueuses de l'environnement, en privilégiant les filieres d'approvisionnement
courtes pour limiter les transports, et par I'emploi de personnel compétent et sensibilisé a la protection de
I'environnement.

lls apporteront les preuves nécessaires dans les pieces techniques transmises en réponse a la présente
consultation.

1.1.1 Responsabilité

L'entreprise devra prévenir en temps utile la compagnie concessionnaire ou les propriétaires des ouvrages
dont les conservations pourraient étre intéressées par I'exécution des travaux.
Il sera en hypothese responsable :
- De tous les éboulements qui pourraient survenir,
- De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que
subiraient les constructions voisines et les canalisations de toute sorte,
- Des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu'en soit le motif, méme
occasionné par les eaux superficielles ou souterraines dont il a assuré |'écoulement.

1.1.2 Essais

Des essais sont nécessaires dans le cas d'exécution de remblais. lls permettront de déterminer les
caractéristiques du sol sous-jacent. |l appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais, a la demande
du Maitre d'ceuvre, aux essais définis ci-apres par un laboratoire agréé.

Nature des sols

- Classification SETRA / LCPC

- Identification, analyse granulométrique

- Teneur en eau, densité seches et humides

Sensibilité a I'eau
- Equivalent de sable
- Limite d'ATTENBERG

Comportement
- Essais Proctor

studis

INGENIERIE Page 10



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

- Essais CBR

Détermination des caractéristiques des matériaux de remblais proposés par l'entrepreneur.
Des essais de contrdle en cours et apres exécution des travaux de remblais seront réalisés :
- Essai de portance de I'arase des terrassements.
- Essai de chargement a la plaque.
- Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage.
- Mesure de la densité seche des fonds de forme et des corps de remblais.

L'entrepreneur devra communiquer au Maitre d'ceuvre, gratuitement et en trois exemplaires, les résultats
deés que le laboratoire les lui aura fait connaitre.

La fréquence des essais sera la suivante :
- Essai Proctor modifié, un par matériaux de constitution mis en ceuvre.
- Essai Proctor Normal, un par type de matériaux constituant le fond de forme.
- Teneur en eau, trois essais minimums par matériaux.
- Densité seche matériaux mis en ceuvre, essai tous les 200 mz2 (par couche).

1.1.3 Normes et réglements

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec |'ensemble des lois, décrets,
normes, DTU, circulaires et textes officiels (s'appliquant a lI'ouvrage envisagé et a son mode d'exécution) en
vigueur a la date de signature du marché. Les terrassements seront exécutés conformément aux
recommandations du guide technique SETRA / LCPC de sept 1992.

1.1.4 Remblais

Les remblais seront réalisés a partir des matériaux de déblais s'ils satisfont simultanément aux conditions
suivantes :

- Limite de liquidité inférieure a 40.

- Indice de plasticité inférieur a 12.

- Indice CBR en fonction des hypothéses définies pour les voiries,

- Teneur en eau voisine de celle optimum Proctor Normal.

Dans le cas ou les matériaux de déblais ne sont pas réutilisables, les remblais seront d'apport graveleux
satisfaisant simultanément aux conditions suivantes :

- Equivalent de sable piston supérieur ou égal & 25 (granulométrie 0/50).

- Densité seche supérieure ou égale a 1800 kg / m3.

1.1.5 Tranchées

Les terrassements seront effectués mécaniquement ou a la main dans les cas spéciaux. La tranchée devra
étre exécutée suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé paralléle a I'axe de la conduite
a poser. Les fouilles auront une profondeur telle qu'il y ait une charge de terre de 1.00 m mini au-dessus de
la conduite mesurée entre la génératrice supérieure et le sol fini.

Avant la pose de la conduite, le fond de fouille devra étre sondé avec soin. Les corps durs, dont ces sondages
révéleraient I'existence, devront étre extraits et remplacés par un bon remblai. L'entrepreneur devra étayer,
a ses frais, la fouille par une ceinture en téte ou, si cela s'avérait nécessaire, en fonction de la nature du
terrain rencontré par un boisage a claire voie ou boisage jointif.

Les remblais seront purgés et seront sans mélange de boue et immondices. Les éléments extraits reconnus
impropres au remblai seront évacués aux décharges et remplacés par une terre saine ou du sable tout
venant. Sous les chaussées, les terres extraites seront obligatoirement remplacées par du sable tout venant.
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Le remblaiement des fouilles sera exécuté a la main 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
conduite. L'emploi d'engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille a remblayer au-dessus de
cette cote et exécuter par couche de 0.20 m compactée afin que nul tassement ne soit a craindre. La mise
en remblai des ouvrages ne sera entreprise qu'apres les essais satisfaisants de la conduite et apreés accord
de la compagnie concessionnaire et du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages
qgue pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations
de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du sol, des accidents qui pourraient arriver
sur la voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif, et méme de ceux occasionnés par des
écoulements d'eau superficiels ou par la présence des conduites a proximité des fouilles.

Il est précisé également qu'une distance minimum de 0.20 m en projection horizontale ou verticale, devra
étre observée entre les cables téléphoniques et les autres canalisations, cette distance sera portée a 0.50
m pour les lignes de transports électrique basse tension et gaz.

1.1.6 Compactage

La mise en ceuvre des remblais devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de
densité seche en place, tous les 50 m devront confirmer |'atteinte des mémes performances que les fonds
de forme (95% de la densité seche en place de I'OPN, sur une épaisseur de 0.30 m minimum).

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n'est supérieur a I'enfoncement par coup limite (eclL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de comptage. Avec le Pénétro
Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par tranche de 10
cm d'enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée avec un niveau de confiance de 90%.

L'objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchées-ouverture-remblayage-réfection.
Le résultat du contrdle de compactage est réputé positif lorsqu'il correspond aux valeurs ainsi définies.

1.2.1 Essais

Il appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais et par le laboratoire de son choix, aux essais
définis ci-apres :

Essai Proctor et de portance des fonds de forme.

Mesure de densité seche des fonds de forme et couches d'assise de la voirie.

L'entrepreneur devra communiquer au Maitre d'ceuvre, graphiquement et en trois exemplaires, les
résultats des que le laboratoire les lui aura fait savoir.
La fréquence des essais sera la suivante :

- Essai Proctor modifié, un par matériaux de constitution mis en ceuvre.

- Essai Proctor Normal, un par type de matériaux constituant le fond de forme.

- Teneur en eau, trois essais minimums par matériaux.

- Densité seche matériaux mis en ceuvre, essai tous les 200 m? (par couche).

1.2.2 Normes et réglements

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives.
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Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en
usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de 'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces
écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction
entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc....). Les procédés et matériaux
non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique
ou une ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés

par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La législation sur 'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005)

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages" publiés au

supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les reglements de sécurité ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- Le reglement sanitaire duquel releve la ville de CHESNAY-ROCQUENCOURT.

- Les avis des Batiments De France ;

- Le résultat de la campagne de sol ;

- Les attendus du permis de construire ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants.

-DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

- Régles DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations

superficielles + Erratum (novembre 1988)

-DTU 13.3(P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

- DTU 20.1 (P10-202) d'octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois

et murs

-DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécutions des ouvrages en béton -
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Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

-DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d'octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et des
adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons -
Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de classement : P18-203)
- DTU 26.1 (P15-201) d'avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 26.2 (P14-201) d'avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 60.2 (P41-220) d'octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées,
d'eaux pluviales et d'eaux vannes

- DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC

- Norme NF P 98-331 : Techniques et contraintes liées au terrassement.

- Norme NF P 16-341 : Tuyaux par €léments en béton pour réseaux d'assainissement.

- Norme NF P 16-342 : Regards de visite par éléments en béton pour réseaux d'assainissement.
- Norme NF P 16-341 : Boites de branchement par éléments en béton

pour réseaux d'assainissement.

- CCTG Fascicule 2 : Terrassements généraux.

- CCTG Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés pour les chaussées.

- CCTG Fascicule 26 : Exécutions des enduits superficiels.

- CCTG Fascicule 28 : Chaussées en béton de ciment.

- CCTG Fascicule 31 : Bordures de caniveaux en pierre ou en béton.

- CCTG Fascicule 32 : Construction de trottoirs.

- CPC Fascicule 63 : Exécutions et mise en ceuvre des bétons non armes.

Confection des mortiers.

- CCTG Fascicule 64 : Travaux de macgonnerie d'ouvrages de génie civil.

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- FASCICULE 71 : Fourniture et pose de canalisation d'eau, branchements.

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec l'ensemble des lois, décrets,
normes, DTU, circulaires et textes officiels (s'appliquant a I'ouvrage envisagé et a son mode d'exécution) en
vigueur a la date de signature du marché.

1.2.3 Nature, provenance et qualité des matériaux

Les matériaux de toute nature seront choisis parmiles meilleurs, en provenance exclusive des fournisseurs,
des carrieres et usines désignés ou agrées par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne devra pas moins s'assurer qu'ils répondent aux conditions de qualités prescrites. A cet
effet, il devra faire connaitre les provenances exactes et les disponibilités. Il fournira au préalable les
analyses granulométriques, les caractéristiques et les échantillons des différents matériaux a
approvisionner, en joignant les procés-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques.

Le Maitre d'ceuvre pourra exiger un prélevement contradictoire et ce au frais de I'entreprise. Quoi qu'il en
soit, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales et normes homologuées.

Tout changement d'origine demeurera techniquement équivalent et expressément subordonné a l'accord
préalable du Maitre d'ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures
correspondantes, ainsi que toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

1.2.4 Ciments, bétons et granulats

Les ciments et liants utilisés seront conformes aux normes NF P 15-010 et suivantes en vigueur. Ils seront
titulaires de la marque NF - VP. Les ciments pour travaux en eaux séléniteuses doivent figurer sur les listes
établies par la COPLA.
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La définition des bétons sera la suivante :

Résistance Mpa
Ouvrage Classe des ciments Dosage minimumen kg/m3
Compression auto-contrélée | Traction surveillé

CLK- CEM11/C(32,5) 150

Béton de propreté 20 1,8
CPA-CEMII/A/B 300
Dallage -Béton armé 25 2,1 CPA-CEMI(32,5) ou CPJ - 350

CEMI/A/B (42,5)

Les granulats seront conformes aux normes en vigueur en tant compte des particularités suivantes :
Le pourcentage d'éléments trés fins ne doit pas dépasser 2% pour les graviers.
Les sables seront appréciés par la méthode de I'équivalent de sable.

1.2.5 Chaussées

Les chaussées seront réalisées conformément aux réegles et normes en vigueur. Leur dimensionnement
sera établi a partir des derniers documents publiés par les services routes et voiries notamment le guide
technique de conception et de dimensionnement des structures de chaussées communautaires.

Elles seront dimensionnées a partir des éléments suivants :
- Catégorie de la voie
- Structurante ou liaison
- Classe de trafic PL* en MJA
- TO soit 750 PL / jour / sens
- T1 soit 300 a 750 PL / jour / sens
-T2 soit 150 a 300 PL / jour / sens
- T3 soit 50 a 150 PL / jour / sens
- T4 soit 25a 50 PL/ jour / sens
-T5 soit=25PL/ jour/sens
- Plate-forme support de chaussée
- PF2 module EV2 = 50 Mpa
- PF3 module EV2 = 120 Mpa
- PF4 module EV2 = 200 Mpa

Dans le cas ou les matériaux de déblais ou les terres en place ne remplissent pas les conditions suffisantes,
I'entreprise peut proposer un traitement des sols sachant que les sols graveleux, limoneux et argileux
demandent en général un ciment seul et que les sols gorgés d'eau demandent un apport préalable de chaux
suivi par un autre ciment 24 ou 48 heures apres. L'épaisseur a traiter varie selon le trafic, il appartient a
I'entreprise de faire effectuer a ses frais par un laboratoire agrée, les essais destinés a définir la nature des
liants et des ajouts.

Attention, |'utilisation de la chaux vive exige certaines dispositions en vue d'assurer la sécurité du voisinage
et du personnel de chantier. En cas de pluie ou de gel, le traitement sera arrété. Si la forme ne pouvait étre
couverte rapidement, elle serait protégée par une solution acide de bitume a raison de 0.5 | / m? suivi de
I'épandage d'une fine couche de sable humide.

La substitution des terres sera vérifiée a I'avancement des travaux de plate-forme afin de confirmer ou
d'augmenter cette derniere. L'additif d'un géotextile est conseillé permettant un role anti-contaminant et
de répartition de charge, il devient obligatoire dans les sols argileux. Il est rappelé que le compactage
efficace d'un sol granulaire se fait par couche de 20 a 30 cm maximum.
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Si a la place d'un tout-venant naturel, I'entrepreneur décidait de faire appel a un machefer, celui-ci devrait
étre impérativement déferraillé en usine et compacté dans des conditions satisfaisantes.

Les matériaux fins pour couche anti-contaminante devront avoir un équivalent de sable piston supérieur a
30. lls devront contenir de 5 a 15 % en poids de fines passant au tamis de 80 microns. L'indice de plasticité
sera non mesurable. IIs seront non gélifs, purs et exempts de toutes matiéres étrangeres. Un feutre
géotextile pourra également étre utilisé toutefois sa masse surfacique devra étre supérieur ou égale a 300
g / m2 Les couches de base et de fondation seront réalisées conformément aux directives et
recommandations du SETRA.

1.2.6 Revétements

L'entrepreneur devra la remise d'échantillons pour les matériaux de revétement avant démarrage des
travaux qui mettront en évidence la finition de surface, la couleur, la jonction et tous détails nécessaires a
I'approbation par le Maitre d'ceuvre. Tout ouvrage qui ne correspondrait pas a la maquette retenue serait
immédiatement démolit et reconstruit au frais de I'entreprise.

Les bétons bitumineux, les enrobés a chaud, les enduits superficiels mono ou bicouche seront réalisés
conformément aux directives et recommandations du SETRA.

Les bordures ou caniveaux seront en éléments préfabriqués, classe A - 100 bars, conformes aux normes et
proviendront d'un centre de production agréé NF. Leur longueur sera de 1 m dans les parties droites. Dans
les courbes, on pourra utiliser des éléments droits de 0.25, 0.33 ou 0.50 m de longueur.

En pose courante, il sera exécuté une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 de CLK - CEM - IlI/C [32.5]. La
pose se fera a bain de mortier et jointoyés au mortier de ciment. Le calage sera réalisé par un adossement
en béton également dosé a 250 kg/m3 et soigneusement damé (45° et 2/3 de hauteur). Le remblai le long
des bordures ou caniveaux sera compacté.

Les éléments préfabriqués devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement
de surface, toutes bordures ou caniveaux tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant seront
obligatoirement remplacés au frais de I'entrepreneur.

1.3.1 Essais

Des essais d'étanchéité seront effectués par I'entreprise a I'eau ou a l'air sur toute la longueur des réseaux
dans le cadre de 'autocontréle des travaux. Ces essais seront effectués par un organisme agrée, a ses frais.

Pour les essais d'eau, le protocole suivi sera conforme a la circulaire du 16 mars 1984, sous réserve que la
pression soit maintenue constante a 4 m de colonne d'eau. Pour les essais d'air le protocole recommandé
est 50 mbar a pression variable (recommandations ministérielles du 12 mai 1995).

Le résultat du protocole d'étanchéité est réputé positif lorsqu'il répond aux exigences fixées par le protocole
suivi. Toutes les mises en conformité des anomalies éventuellement détectées lors de ces contrdles seront
a la charge de I'entreprise.

Les colts de contrble ultérieurs, ainsi que les colts de contrble inutiles, liés a l'inexactitude ou a
I'imprécision éventuelle des plans de récolement fournis par I'entreprise sont a la charge de celle-ci.

Une inspection télévisée des canalisations, en fin de travaux, sera réalisée par un organisme agréeé aux frais
de l'entreprise. Dans le cas ou cette inspection et les essais feraient apparaitre des malfacons,

studis

INGENIERIE Page 16



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

I'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais également aux travaux de remise en conformité.
L'ensemble des rapports d'inspection caméra et d'essais d'étanchéité seront transmis au Maitre d'ceuvre
dans les 20 jours au minimum avant la date de réception.

1.3.2 Canalisations

L'assainissement se basera au Fascicule n°70 - ouvrages d'assainissement (décret n°92.72 du 16.01.92) et
le reglement sanitaire départemental ainsi que les différentes circulaires relatives a sa révision.

Le calcul du réseau d'assainissement est établi conformément aux directives de " I'instruction technique
relative a I'assainissement des agglomérations " circulaire n°77.284/INT.

La nature des canalisations pourra étre de plusieurs sortes :

Canalisations en béton; elles seront a emboitement a collet, a joint néopréne, en conformité avec la norme
NF P 16.341 et le cahier des charges des tuyaux en béton armé du syndicat national des fabricants de tuyaux
centrifugés en béton et de la fédération nationale des fabricants de produits béton certifiée ISO 9002.
Canalisations en fonte ; ductile GS (graphite sphéroidal) assemblés par joints standards ou express. Elle
sera obligatoirement conforme aux normes NF P 16.100 et NF EN 598 (A 48.820) pour les tuyaux, NF A
48.870, NF A 48.860 et NF T 47.305 pour les joints. Des protections adéquates intérieures et extérieures
devront assurer la pérennité des tuyaux. La fabrication sera certifiée ISO 9002.

Canalisations en PVC ; en Poly-V (polychlorure de vinyle) catégorie assainissement, composite ou alvéolé.
Elles devront faire I'objet d'un avis technique et seront conformes a la norme NF P 16.352. Un agrément SP
(Service Public) est obligatoire pour les travaux sous domaine public. Leur fabrication sera certifiée ISO
9002. La classe de rigidité retenue est CR8 avec joints caoutchouc.

Canalisations en PVC pression ; en Poly-V (polychlorure de vinyle). Elles seront conformes aux prescriptions
de la norme NF T 54.016. La pression sera de 16 bars jusqu'a un diametre de 400 mm. A chaque jonction
de canalisations, prévoir un joint caoutchouc a coller. La PMS (pression moyenne en service) sera fonction
des contraintes du site.

Canalisations en PEHD ; Poly-HPM. Elles seront conformes aux prescriptions des reglements de la marque
de qualité NF-PF et des normes DIN 8074-8075 (raccords électro-soudables, raccords mécaniques, pression
normale 16 bars).

Pour la pose, le fond de tranchée sera arasé a 0.10 m au moins en dessous de la cote prévue pour la
génératrice inférieure du tuyau. Sur cette épaisseur, un lit de pose constitué de sablon ou d'un matériau
contenant moins de 5 % de particules inférieures a 0.1 mm et 0 % d'éléments supérieurs a 30 mm. En cas
de risque d'entrainement du sol environnant, il est nécessaire d'envelopper le lit de pose par un filtre
géotextile. Le lit de pose sera dressé suivant la pente prévue au projet. La surface sera dressée et compactée
pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible.

Au droit de chaque joint, le lit de pose et le fond de fouille seront approfondis de sorte a ce que le tuyau
porte sur toute sa longueur. Les éléments de canalisations seront descendus soigneusement dans la
tranchée et présentés bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen
de cales provisoires. La pente devra étre réguliere entre deux regards. Les tuyaux sont posés a partir de
I'aval et I'emboiture sera toujours dirigée vers I'amont.

A chaque arrét de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront provisoirement obturées
pour éviter l'introduction de corps étrangers. Les tuyaux faisant I'objet de défauts ou fissures seront
remplacés. Les canalisations devront étre interrompues dans les regards et ne pas y pénétrer sous un angle
supérieur a 70°.

En cas d'arrivée d'eau, de sorte a continuer a poser les canalisations a sec, le fond de la tranchée sera
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approfondi et aménagé avec une légere pente vers la paroi. Un drain en PVC de diamétre 100 mm enrobé
de galets et de feutre géotextile, devra accueillir les eaux d'infiltrations et devra les dirigées vers un puisard
d'ou elles seront pompées hors tranchée.

A grande profondeur, I'entreprise pourra, outre la réalisation de demi-plateau permettant I'accessibilité des
véhicules, mettre en place toute la sécurité nécessaire et notamment blindages, joints fixes et poste de
pompage.

Préalablement aux démarrages de ces travaux, l'entreprise devra faire approuver par le contréleur de
sécurité, la technique et le phasage qu'elle compte réaliser. Faute de s'y conformer, elle deviendra
entierement responsable de tout probléme ou incident qui pourraient survenir.

1.3.3 Ouvrages de visite

Les dimensions des regards seront fonction des profondeurs de ceux-ci et des sections de canalisations.
Lorsque la profondeur du regard excédera 0.80 m, il sera prévu des échelons avec crosse de descente en
acier galvaniseé.

Les regards sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et surcharges définies au
Fascicule 70. L'entreprise devra tenir compte des charges qui lui sont propres. Les dispositifs de fermeture
des ouvrages annexes seront conformes a la norme NF-EN 124 (NF P 98.311). Des tétes réductrices ou dalles
réductrices seront posées en partie supérieure des regards de g 800 et plus.

Les ouvrages permettront de réaliser la méme étanchéité que celle prévue pour le raccordement des
tuyaux. Des manchettes a joints simples ou des jonctions souples permettront I'emboitement avec les
éléments males des différents types de tuyaux. De maniere préférentielle, il sera fait emploi d'ouvrages
préfabriqués et joints souples de raccordement. La continuité hydraulique (cunette) sera respectée comme
définie dans I'annexe 1 du Fascicule 70.

Les regards seront a emboitement a joint néoprene ou mortier en conformité avec la norme NF P 16.342.
Les éléments droits seront calepinés afin de respecter les cétes du projet. Les joints seront prémontés sur
fond a cunette.

Dans le cas ou ces regards seraient coulés en place, I'épaisseur des parois sera de 15 cm au minimum, celle
du radier de 20 cm sous la génératrice inférieure de la canalisation. Les parois intérieures devront étre
parfaitement lisses. Les plans d'exécution des ouvrages coulés devront étre fournis par l'entreprise au
moins 15 jours avant le début des travaux.

Le radier et les parois devront étre armés et des renforts seront mis en ceuvre dans les parois autour des
pénétrations des tuyaux. Pour les raccordements des canalisations dans ces mémes parois, il sera réalisé
l'incorporation de manchettes a joints souples, du méme type que ceux servant a I'assemblage des tuyaux.
Les canalisations devront étre interrompues dans les regards et ne pas y pénétrer sous un angle supérieur
a 65°.

Lorsque les regards recevront un ou plusieurs branchements et que la chute des eaux excedera 60 cm,
I'eau devra étre guidée par un tuyau de diametre approprié. Pour les gros diameétres, I'accompagnement
pourra étre remplacé par une plaque de protection sur la paroi.

Chaque regard sous chaussée sera aménagé pour recevoir un cadre et un tampon circulaire en fonte
ductile. Les regards sous trottoirs, allées piétonnes ou espaces verts recevront des tampons en fonte, série
légere.

La cheminée d'acces sera décalée d'au moins 30 cm par rapport a I'axe de conduite lorsque son diameétre
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sera supérieur au @ 800 de facon a permettre un acces en toute sécurité pour le personnel d'entretien. La
cunette repose pieds sera située a 30 cm au-dessus du fil d'eau.

Les regards non visitables seront conformes a la norme NF P 16.100 qui précise les conditions d'essais. La
préservation de la continuité hydraulique a la traversée de ces regards se fera par la réalisation d'une
cunette avec pente minimale de surface de 8 %. Ils auront une dimension intérieure minimum de 40 cm.

Les bouches d'égout seront systématiquement implantées sous chaussée ou sous trottoir. Les profils
seront adaptés aux types de bordures ou caniveaux afin de faciliter la collecte de ruissellement
conformément aux normes NF P 98.302, NF P 98.304 et NF P 98.401. La hauteur entre le fil d'eau et le fond
du réservoir de décantation sera de 30 cm.

Dans le cas ou la mise en place d'un systeme de protection contre les odeurs serait nécessaire, les bouches
recouvertes de grilles plate ou concave en fonte devront le permettre.

Dans le cas de mise en place de culottes de branchement, elles seront de méme nature que la canalisation
principale et les joints seront traités de facon identique.

Dans le cas de raccordement sur canalisation en place, le percement sera réalisé sans percussion par
découpe mécanique circulaire. Le raccord de piquage sera fixé sur la canalisation principale par collage ou
tout autre moyen assurant I'étanchéité. La tulipe sera scellée de maniére qu'il n'y ait aucune saillie a
l'intérieur. Le raccordement sera effectué avec une différence de niveau entre le fil d'eau de la canalisation
et le fil d'eau de branchement comprise entre 0.20 et 0.30 m (pente mini 3%). Les branchements seront de
diametre minimum conforme a la circulaire INT 77-284.
Les tampons en fonte ductile seront conformes a la norme NF EN 124 ou NF P 98.312, certifiés ISO 9001 et
de classe:

- E 600 pour cours d'usine.

- D 400 pour voirie (emprise circulations).

- C 250 pour parkings, caniveaux et trottoirs.

- B 125 pour espaces verts.

Les grilles caillebotis et tdles striées seront en acier galvanisé a chaud y compris fixations et quincailleries.
Les cadres supports seront de méme structure, leurs dimensions seront adaptées aux contraintes
routiéres. La classe sera conforme a la norme NF EN 124 ou NF P 98.312 et certifiées ISO 9001.

Le drainage devra étre constitué par des drains enrobés d'un matériau filtrant (géotextile). lls seront de type
routier en PVC a fentes transversales et de diamétre minimum 100 mm. Ils seront conformes a la norme
NF P 16.352. En cas de massifs drainants, les cailloux seront en silico-calcaire ou roche dure de granularité
20/40 lavés entourés d'un géotextile.

1.4.1 Réception

Les essais seront effectués par l'entreprise en présence des représentants du Maitre d'Ouvrage et du
représentant de |'entreprise ou service technique chargé du réseau d'éclairage public.

L'entrepreneur fournira en 3 exemplaires les fiches de rapport des essais réalisés.

Les dépenses correspondantes seront entierement prises en charge par le titulaire du présent lot.
Essais de contrdles électriques (a faire réaliser par un organisme agréé) :
- Isolement entre phase et terre,
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- Isolement entre les conducteurs actifs,

- Mesure de tensions,

- Mesure de résistance de terre,

- Mesure de chutes de tension,

- Commande des différents départs.

- Essais de photométrie (luxmetre étalonné a correction d'incidence) :
- Contrdle des éclairements suivant méthode des neuf points,

- Controle des luminances.

- Dossier de réception (remis au Maitre d'Ouvrage en 4 exemplaires) :
- Plan de récolement au 1/200éme de l'installation,

- Fiches techniques précisant les types et caractéristiques des matériels.

Pour obtenir aupreés du distributeur la mise sous tension de |'ouvrage, I'entrepreneur devra a ses frais faire
les démarches nécessaires pour |'obtention du consuel.

Pendant la période de réception, il procedera aux réglages définitifs etinformera le personnel d'exploitation
des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations.

1.4.2 Normes et réglements

L'ensemble des travaux, ainsi que les fournitures de matériels et leur mise en ceuvre devront respecter les
dispositions préconisées par :
- Les textes officiels, lois décrets, circulaires, additifs, fiches, notes et commentaires
se rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre.
- Les normes NF et européennes en cours d'élaboration relatives aux matériels concernés
par le marché a partir de leur homologation.
- Les documents ERDF, guide technique de la distribution et normes HN.
- Les reglements d'exploitation ERDF, en particulier ce qui concerne les CL.
- Le cahier des prescriptions communes et ses annexes (CPC).
- Les recommandations de la Commission Electrotechnique Internationale.
- Les publications de 'union technique de I'électricité, NFC, UTEC, guides pratiques et
prescriptions provisoires notamment NF C 11.200, NF C 11.400, NF C 15.100, NF C 17.200
et leurs additifs.
- Les reglements de police, pompier, urbanisme et voirie.
- Les regles internationales (Vienne 1968) et européennes (Geneve 1971-1973) des conférences
des ministéres des transports en matiére de signalisation.
- Les arrétés ministériels relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.
- L'ensemble des textes résultant des codes du travail, hygiéne et sécurité, suivant recueil 1078
du journal officiel et notamment du décret n° 88.1056 du 14/11/1988 relatif a la protection
des travailleurs.
- Les projets de décrets ou regles faisant état de pratiques courantes de la profession proposés
a 'homologation.
- L'ensemble des normes et regles relatives aux perturbations pouvant étre créées dans
les réseaux et installations des différents concessionnaires.

Les prescriptions ou recommandations devront étre interprétées comme faisant office de regles de l'art et
a ce titre respecter scrupuleusement.
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1.4.3 Prescriptions matérielles

Tous les matériels électriques doivent pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise
entre -25 °C et + 40 °C. lIs doivent posséder par construction ou par installation au minimum les degrés de
protection IP 447.

Les conditions d'environnement sont : Altitude inférieure a 1000 m, vent en zone 2 et neige en région 2.

Les candélabres devront étre agréés par les services techniques de la Ville en fonction des criteres
techniques tels que I'étanchéité du bloc optique et de la partie appareillage.

Les mats seront de classe 2 en acier galvanisé avec porte a charniere et coffret de protection pour la partie
appareillage électrique. Cette ouverture ne sera jamais a moins de 40 cm de la semelle. A l'intérieur des
candélabres, il sera fourni et mis en place un coffret de raccordement de classe 2 type inter pack.

Les équipements seront fixés a I'aide de visserie non corrodable et imperdable. La crosse devra avoir un
angle ouvert inférieur a 20 °. Pour les candélabres de hauteur supérieure a 6 m, les platines de fixations
auront une section d'entraxe de 300 mm. Pour les candélabres de hauteur inférieure a 6 m, les platines de
fixations auront une section d'entraxe de 200 mm.

Les ballasts seront conformes aux normes NF C 71.232 et NF C 71.233. Ils seront imprégnés a coeur sous
vide par un vernis spécial anti-moisissure, afin d'assurer un parfait isolement ainsi que le blocage des
circuits magnétiques. lls recevront de plus un traitement complémentaire contre I'humidité par enrobage
total hydrofuge au polyester ou capotage totalement fermé.

Les condensateurs seront conformes a la norme NF C 71.215. Leur valeur de compensation sera fonction
du facteur de puissance supérieur a 0.93. La tension de service minimale sera de 250 V.

Les amorceurs seront conformes aux normes NF C 71.236 et NF C 71.237. Ils seront temporisés pour
assurer la mise hors circuit en cas de non amorcage de la lampe. La tension sera adaptée au type de lampe.
Les coffrets de raccordement logés en pied de mat seront de classe 2 suivant norme NF C 17.200.
L'ensemble devra étre amovible et permettant d'assurer un cablage rapide et efficace. Chaque lampe sera
protégée séparément.

Les liaisons entre plaque de raccordement et appareillage d'alimentation seront exécutées en cable
minimum de 3 x 2.5 mmz2 de classe 2. La phase de raccordement devra comporter un minimum de 5 bornes
correspondant aux 3 phases (neutre et terre). Pas plus de 2 conducteurs sur une méme borne.

Les platines d'appareillage seront conformes a la norme C 72.120. Elles seront munies de condensateurs et
seront anti-parasitées contre les diverses ondes.

La mise en peinture sera exécutée suivant les prescriptions des fournisseurs de peinture ainsi que celles
des fournisseurs des supports. En I'absence de ces prescriptions, les méthodes suivantes seront appliquées

- Lorsque les supports auront été livrés sur chantier avec un traitement d'usine consistant en une
peinture bitumineuse sur face interne et peinture pour couche primaire a base de plomb ou zinc sur face
externe, I'entreprise devra procéder au recouvrement dans les 45 jours suivant la livraison. La peinture
comprendra 3 couches dont 2 a base de pigments et de liants aux résines artificielles.

- Lorsque les supports seront métallisés et auront recu en usine une peinture bitumineuse sur face
interne et une peinture a base de zinc ou poudre d'aluminium sur face externe, on procédera a la peinture
de finition en 2 couches comme ci-dessus.

- Lorsque les supports seront galvanisés, on procédera a la peinture de finition en 2 couches comme
ci-dessus apres avoir procéder au nettoyage et dégraissage des surfaces puis application d'une couche
d'accrochage.

- La couleur de la derniére couche sera celle définie par le client. Afin de pouvoir étre différenciée, la
premiere couche de finition sera d'un ton plus clair ou plus foncé que la derniere.
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1.4.4 Prescriptions cables

L'ensemble des réseaux doit étre réalisé selon les normes et réglements en vigueur, et notamment suivant
lanorme NF C 17-200 et I'arrété technique C 11-001. Les cables seront rigides isolés au polyéthyléne réticulé
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle série U-1000 R2V - a conducteurs cuivre - tension
nominale 1 000 v - conformes a la norme NF C 32-321 de section 4 x 16 mm?, 4 x 25 mm?2, 4 x 70 mm? pour
I'éclairage et 5 x 2.5 mm? pour le déclenchement de I'éclairage de sécurité.

1.4.5 Section

La section des cables a été définie pour un niveau d'éclairement de 150 Lux a l'allumage et 120 Lux en jeu
(éclairage de catégorie E5). La section des cables déterminée par le maitre d'ceuvre sera contrdlée par
I'entrepreneur au moment de la consultation. La signature du présent CCTP vaut acceptation des sections
déterminées. La section des cables tient compte de la puissance nécessaire et des pertes de charges (chutes
de tension) prévisibles a I'extrémité du réseau. Pour |'exécution, les cables doivent pouvoir étre différenciés
instantanément par une coloration dans la masse de la gaine extérieure. D'autre part, des plaques
signalétiques en matiere inaltérable avec indication du repere du foyer précédent ou suivant, sont fixées
aux extrémités des cables dans les armoires, les fUts de mats, les chambres souterraines et les coffrets de
raccordement et de protection.

1.4.6 Mise a la terre

Pour la mise a la terre, l'installation doit étre conforme a la norme NF C 17-200. Elle sera réalisée par
l'intermédiaire de cable en cuivre nu recuit - conforme a la norme NF C 17-200 - section minimum de 29
mm? déroulé en fond de fouille. Le cable de terre passe a l'intérieur des chambres de tirage et est fixé sur
les parois par des chapes en laiton. D'une maniére générale, toutes les pieces métalliques fixes ou mobiles
sont raccordées au circuit général de terre, y compris le ferraillage éventuel des parois de la chambre. La
prestation comprend :

- La mise a la terre du candélabre, des accessoires d'alimentation, du luminaire ainsi que

des masses métalliques environnantes par liaison équipotentielle.

- La protection des accessoires d'alimentation et de la lampe par coupe-circuit bipolaire H.P.C.

- La protection des matériels électriques par isolation supplémentaire. Les mises a la terre de

chaque section sont raccordées entre elles.

1.4.7 Blocs de jonction

Le titulaire fait usage de blocs de jonction, en matiere isolante, avec serrage par étrier et vis. Le calibre des
bornes doit étre choisi en fonction du diametre des conducteurs a raccorder. Il n'est admis qu'un maximum
de deux conducteurs de méme constitution et de méme section par étrier. Toutes les pieces de serrage
sont en alliage cuivreux anticorrosion. Ces blocs présentent au minimum un degré de protection IP 2X.

1.4.8 Divers

Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant étre mis sous tension et accessibles
simultanément, seront interconnectés entre eux et mis a la terre. Les connexions seront assurées
individuellement par des antennes pries en dérivation sur un collecteur principal. Le démontage d'une
connexion ne devra en aucun cas isoler ou ouvrir d'autres circuits. Toutes les jonctions nécessaires seront
constituées obligatoirement par des systemes brasés ou sertis a la presse hydraulique. Un conducteur nu
de 25 mm? devra étre posé dans tous les parcours enterrés méme lorsqu'il s'agit d'installation du type 1, le
candélabre étant considéré comme conducteur. Dans le cas ou cela serait nécessaire, I'entrepreneur
prévoira d'améliorer la résistance du circuit de terre par des piquets individuels judicieusement répartis. |l
devra également la numérotation sur chaque foyer suivant le schéma spécifique de la Ville.
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1.4.9 Nature des réseaux

Il sera fait usage de cables U 1000 RO 2V. Le changement de type de cable entre la partie souterraine et la
partie aérienne entrainera automatiquement la mise en place d'une protection contre les surcharges
suivant la norme NF C 15.100.

L'alimentation générale basse tension des candélabres sera réalisée en cable triphasé (3 phases + 1 neutre).
La section des conducteurs ne sera jamais inférieure a 10 mm?2 cuivre et elle sera établie en fonction de
I'échauffement, de surcharge, de chute de tension et de mode de pose des cables.

Il est rappelé que les chutes de tension doivent étre limitées de maniére a assurer un fonctionnement
correct des appareils compte-tenu des intensités appelées lors de la mise sous tension et des tolérances
sur |'alimentation.

En I'absence de données précisées aux matériels choisis et aux conditions réelles d'installation, il pourra
étre utilisé les valeurs moyennes données dans I'annexe 4 de la norme NF C 17.200.

Les cables seront posés sous fourreaux dynothene aiguillé et un seul cable par fourreau sera admis. Le
rayon de courbure du cable moyenne tension ne sera pas inférieur a 8 fois le diameétre de ce dernier. Le
rayon de courbure du cable basse tension ne sera pas inférieur a 3 fois le diametre de ce dernier. Les
fourreaux seront de couleur rouge et de sections de 63 a 160 mm selon usage.

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer que les prescriptions concernant l'indépendance et
I'accessibilité de ses canalisations seront bien respectées par les autres corps d'état. En cas de difficulté, il
devra en aviser immédiatement le Maitre d'Ouvrage par écrit, faute de quoi il sera responsable des
conséquences et devra remettre ses canalisations en conformité.

L'entrepreneur supportera également les frais de déplacements latéraux ou verticaux des canalisations
posées si apres mise a niveau des sols des profondeurs ou distances entre canalisations n'étaient pas
respectées.

Lorsque les niveaux définitifs du sol ou I'emplacement d'autres ouvrages ne seront pas définis ou garantis,
I'exécution des tranchées sera différée.

1.4.10 Béton pour massif

1.4.10.1 Ciment

Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1 ou a |'une des normes
suivantes: NF P 15-317 ou XP P 15-319. Il est de type CEM | gris et blanc et doit présenter des caractéristiques
adaptées a la nature des granulats et aux conditions climatiques. Elles sont définies dans I'annexe B de la
norme NF P 98-170.

1.4.10.2 Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classées conformément a la
norme XP P 18-545.

1.4.10.3 Eau

L'eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008. Son origine sera soumise
a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.

1.4.10.4 Adjuvants

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2. L'emploi d'un entraineur d'air est obligatoire. La
teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre 3 et 6 %. L'emploi d'un adjuvant autre que
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I'entraineur d'air fera I'objet, lors de I'étude de formulation, d'une étude de compatibilité avec les autres
constituants conformément a la norme NF P 98-170.

1.4.10.5 Aciers

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L'annexe C de la norme NF P 98-170
précise les conditions d'emploi.

1.4.10.6 Goujons

Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lls doivent étre utilisés pour la réalisation des joints
de construction et de dilatation dans le cas d'autres ouvrages circulés. lls sont constitués de barres lisses
revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d'un produit en film mince (inférieur a 0,5 mm)
empéchant toute adhérence avec le béton.

Leur diametre est fonction de I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20 mm. L'annexe C
de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons.

Epaisseur de la dalle | Diameétre des goujons (mm) | Longueur des goujons (cm) | Espacement des goujons (cm)

13315 20 40 30
16320 25 45 30
21228 30 45 30

Les goujons sont de nuance au moins égale a Fe E 240. Les caractéristiques des goujons (dimensionnelles
et mécaniques) ainsi que leur mode de mise en place sont soumises a |'acceptation du maitre d'ceuvre.

1.4.10.7 Fers de liaison

lls doivent étre utilisés dans le cas d'un bétonnage par demi-chaussée. lls ont pour réle de maintenir les
joints longitudinaux de chaussée "fermés" afin que le transfert de charge soit assuré par I'engrenement des
profils latéraux des deux dalles adjacentes. Les fers de liaison sont conformes a la norme NF EN 13877-1.
L'acier est au moins de nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou égale a 60 cm. Leur diameétre est
fonction de I'épaisseur de la couche de béton sans étre inférieur a 10 mm. L'annexe C de la norme NF P 98-
170 précise les conditions de choix des fers de liaison. Les caractéristiques des fers de liaison
(dimensionnelles et mécaniques) sont soumises a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

1.4.10.8 Treillis soudés

Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques géométriques
(diametres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises avant toute mise en place a l'acceptation
du maitre d'ceuvre.

1.4.10.9 Caractéristiques

La formulation du béton proposée par l'entreprise devra respecter les caractéristiques physiques et
meécaniques suivantes. L'air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au
tableau NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d'exposition XF2 ou XF4.
La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise entre 4 et 6 %.
L'affaissement au cbne : 10 cm + 2 cm (norme NF EN 12350-2).

La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 13877-1,
NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par |'un des essais suivants :

- L'essai de fendage, conformément a la norme NF EN 12390-6,

- L'essai de compression, conformément a la norme NF EN 12390-3.
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Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours, exprimée par
les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions conformes a la norme
NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre choisies dans I'une ou l'autre des colonnes.

Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours.

Catégorie | Classe en compression (NFEN 12390-3) | Classe en fendage (NFEN 12390-6)
6 C38 S3,3
5 C32 S2,7
4 Cc29 S2,4
3 C25 S2,0
2 Cc20 S1,7

Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7 MPa a 28 jours. Pour la coloration, la formulation mise
en ceuvre par I'entreprise devra permettre d'obtenir une teinte uniforme.

1.4.10.10 Fabrication et transport

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit 50 m3/h. La
norme NF P 98-170 précise les conditions d'emploi. La centrale sera soumise par I'entreprise a l'acceptation
du maitre d'ceuvre. Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale
disposant du droit d'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d'aptitude du ministere de
I'"Equipement). Le béton produit sera conforme & la norme NF EN 206-1.

1.4.11 Accessoires

Le titulaire doit fournir I'ensemble des caractéristiques du matériel proposé, et en particulier, devront
figurer dans le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) les indications suivantes :

- La marque du fabricant ;

- La date de fabrication ;

- L'encombrement ;

- Le poids;

- Le courant permanent et d'appels, durées d'amorcage ;

- La puissance;

- Les limites de tension d'alimentation admissibles en régime permanent et

en période d'amorcage.

1.4.11.1 Ballasts

Les ballasts sont imprégnés a cceur avec un matériau approprié genre polyester, assurant un parfait
isolement, le blocage des circuits magnétiques et la protection hydrofuge du matériel. Tous les ballasts
doivent comporter une plaque signalétique au marquage indélébile avec les indications suivantes :

- Le type d'appareillage,

- La désignation du type et de la puissance de la lampe pour laquelle le matériel est congu,

- Le schéma de branchement avec repérage des bornes et indicateur des tensions possibles,

- La tension, fréquence et courant nominaux d'alimentation,

- Le facteur de puissance sans compensation,

- La capacité du condensateur a installer pour obtenir un coefficient > 0,928.

1.4.11.2 Amorceurs

Tous les amorceurs sont temporisés.
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1.4.11.3 Condensateurs

Les condensateurs sont shuntés par une résistance de fuite et prévus pour des tensions de service
minimales de 410 V. Tous les condensateurs doivent comporter :

- La capacité et ses tolérances,

- La tension de service,

- Les conditions de fonctionnement en températures.

1.4.11.4 Douilles

Les douilles sont conformes aux normes et leurs additifs en vigueur : NF EN 60061-1 - NF EN 60061-3- NF C
61-520- NF EN 60238. Les douilles assurent en permanence la position correcte de la lampe et I'efficacité
des contacts. Elles doivent permettre le démontage normal de la lampe, sans détérioration du culot. Les
bornes de raccordement résistent en permanence et sans détérioration, a une température de 400°. Les
connexions de raccordement des bornes a la douille, sont établies en conducteurs de sections minimales,
répondant aux normes de I'U.T.E. Le cablage est en filerie haute température et est passé sous tresse
siliconée. Aucune connexion soudée n'est tolérée. Les pieces de contact sont en laiton.

1.4.11.5 Visserie

Les normes francaises actuellement en vigueur sont les normes NF E 03-001 et NF E 03-014. Les vis doivent
résister a la corrosion, et permettre un serrage efficace et un desserrage. Il en est de méme pour les écrous.
Les vis susceptibles d'étre démontées pour des opérations d'entretien, sont imperdables. Les vis doivent
supporter, sans détérioration ni déformations préjudiciables a I'emploi des appareils, les efforts
meécaniques et les vibrations qui se produisent en usage normal. La nature des matériaux constitutifs de la
visserie et éléments d'assemblage est déterminée pour éviter la production de couples galvaniques.

1.4.12 Massif préfabriqué

Les massifs préfabriqués sont autorisés pour la pose des candélabres jusqu'a 8 m.

Ces massifs sont autorisés sous réserve de leur compatibilité avec I'implantation géographique, la nature
du sol et le matériel qui leur est destiné (ensemble, fat, crosse, appareil lumineux, etc.).

L'entreprise qui pose les massifs devra attester aupres du Maitre de I'Ouvrage (par écrit) de la compatibilité
de I'ensemble.

Les dimensions du massif sont de la responsabilité de I'entrepreneur qui fournit au maitre d'ceuvre les
notes de calcul pour chaque type de massif au moins 15 jours avant la mise en ceuvre.

L'entrepreneur est seul responsable de la portance du sol.

Aucune plus-value sur massif de fondation n'est accordée, I'entrepreneur demeurant responsable de ses
hypothéses et de ses calculs.

1.4.13 Essai
L'installation est essayée préalablement a la mise sous tension, les essais sont faits en présence du Maitre

d'Cuvre. Le titulaire doit effectuer un relevé des tensions des différents circuits d'alimentation B.T., effectué
en heures de pointe et en heures creuses.

Pour chacun des circuits, les mesures sont faites simultanément au départ du circuit correspondant de
I'armoire de commande, au mat le plus éloigné. Un relevé des intensités absorbées sur chacune des phases
des différents circuits, effectué au méme moment que le relevé des tensions correspondant.

D'autre part, le titulaire doit fournir un certificat des Organismes de contréle officiels et agréés indiquant :
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Les valeurs des terres des mats, luminaires et parties métalliques des matériels, ainsi que les valeurs
d'isolement des cables du circuit B.T. Ces valeurs d'isolement sont mesurées d'une part, entre chaque
conducteur et la terre, et d'autre part, entre conducteurs.

Les indications mentionnées sur le certificat comportent obligatoirement les valeurs numériques qui sont
indiquées en Ohms ou en Mégohms. Elles comprennent également |'appréciation de I'Organisme de
contréle sur les résultats obtenus. Les valeurs des calibres des appareillages de commande et de protection
(disjoncteurs, contacteurs et coupe-circuit). Le certificat précise si le choix des calibres utilisés est conforme
a la norme NF C 17-200. Les valeurs du courant réactif (exprimées en V.A.R.), mesurées aux différents
départs de l'installation. Le certificat précise le facteur de puissance correspondant.

La fourniture par le titulaire des relevés des tensions et des intensités, implique obligatoirement que ce
dernier dispose de deux moyens de communication, de deux voltmeétres identiques (méme marque, méme
type, méme sensibilité) et d'un amperemetre de sensibilité appropriée.

Les appareils de mesures utilisés doivent étre parfaitement étalonnés. Le titulaire doit veiller a ce que toutes
les connexions soient parfaites, pour éviter toute chute de tension. Aucun échauffement des organes de
distribution n'est toléré. Avant de n'avoir effectué aucun branchement, le titulaire doit s'assurer des
tensions d'alimentation du réseau aux heures de pointe, ceci afin de lui permettre de connecter les
appareils d'éclairage aux bornes appropriées.

NORMES ET REGLEMENTS

La démolition sera conforme a la réglementation en vigueur.

MOYENS HYGIENE ET SECURITE

Conformément au Cahier des Clauses Techniques Générales, l'entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance du P.G.C.S.P.S. de I'opération et avoir intégré I'ensemble des prescriptions dans son P.P.S.P.S.
PROCEDURE D'EXECUTION

La procédure d'exécution de l'entrepreneur détaillera les modes opératoires de chacune des étapes du
chantier de démolition. Elle analysera les conséquences sur I'environnement du chantier.

Les méthodes proposées devront tenir compte des recommandations et propositions figurant dans :
Le présent C.C.T.P. établit par la maitrise d'ceuvre,
Le P.G.C. établit par le coordonnateur S.P.S.

Les modes de gestion de I'élimination des déchets (mode de stockage provisoire, de tri et de traitement
envisageés sur le chantier et hors chantier) dont les principes ont été décrits dans I'offre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entrepreneur devra se conformer strictement aux directives des architectes et du bureau d'études de
structure. Il devra s'étre rendu compte sur place de I'importance des travaux a réaliser.

Il devra vérifier I'exactitude des relevés sur plans fournis. Aucune réclamation ne sera admise pour des
ouvrages a réaliser qui pourrait résulter d'une méconnaissance des lieux.
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Tous les frais annexes afférents a la circulation des engins, cl6ture de chantier, signalisation, systeme de
sécurité, autorisations diverses, protections, établissement de proces-verbaux et photos sont a la charge
du présent lot.

Avant tout commencement des travaux l'entrepreneur du présent lot s'assurera aupres des services
compétents que les installations existantes en eau, gaz, électricité et téléphone sont hors service.

Dans le cas ou une ou plusieurs canalisations seraient maintenues en service pendant les travaux,
I'entrepreneur prendrait toutes dispositions pour en assurer la protection.

Toutes les observations devront alors étre faites par I'entrepreneur et faire I'objet d'un proces-verbal, établi
contradictoirement avec le Maitre d'Guvre.

Avant d'effectuer tout travaux de démolitions, l'entrepreneur effectuera tous les sondages et
reconnaissances nécessaires de l'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en rapport avec
I'ensemble a démolir.

L'entrepreneur sera responsable de toute déformation et dégradations subies par les constructions
voisines pendant et apres la démolition et tous les frais de réfections, consolidations et remise en état de
qguelque nature qu'ils soient, seront a la charge de la présente entreprise.

Tous les matériaux provenant des démolitions seront la propriété de I'entreprise qui en devra I'enlevement.

Les démolitions comprennent I'évacuation et le tri des gravois et déblais, le nettoyage complet des lieux
apres l'intervention. Les gravats seront évacués a I'avancement des démolitions par transport a la brouette
Ou seaux, ou par goulottes.

L'entrepreneur effectuera tous les étaiements, chevalements et calages nécessaires a la bonne tenue de la
construction pendant et apres les travaux de démolitions jusqu'a la fin des travaux de consolidation et
d'aménagement.

MOYENS

Si nécessaire les travaux de démolition se feront par petites parties, avec étaiement complémentaires.
Tous les éléments (portes, plinthes, baies, faiences...) faisant partie d'un méme ouvrage (murs cloisons)
seront déposés ou démolis en méme temps que celui-ci.

GRAVOIS

Tous les gravois apreés sortie a I'extérieur sont a évacuer a la décharge publique a I'exclusion de tous les
ouvrages destinés au réemploi qui seront déposés avec soin et mis en dépot avant réutilisation.
L'entrepreneur fera toutes les démarches nécessaires pour trouver un lieu de décharge, le transport et les
droits de décharge seront a sa charge.

Les voies publiques devront étre maintenues propres en permanence.
Tous les prix comprennent [|'évacuation de I'ensemble des gravois et éléments démolis et tous frais
afférents : manutentions, transports, taxes de décharges, etc....

RECEPTION

Les travaux de démolition seront réceptionnés par le maitre d'ceuvre avant l'exécution des travaux
d'aménagements paysagers.
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ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur devra tous les acces nécessaires a la bonne exécution des démolitions. Il en devra I'entretien
pendant toute la durée des travaux. Les zones d'acces devront toujours rester utilisables. Pendant les
périodes de pluie, il sera mis en place un poste de lavage, de nettoyage de roues, etc....

L'entrepreneur devra la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des voies
publiques dégradées du fait de son intervention.

INTERDICTIONS

Sur le chantier, il sera strictement interdit :
De brGler des déchets sur le chantier,
D'abandonner ou d'enfouir des déchets hors des filieres réglementaires.

REMBLAIEMENT DE CAVITES OU CAVES

En cas de découverte de cavités ou caves, I'entreprise ne pourra effectuer aucun remblaiement sans avis
préalable du maitre d'ceuvre, et notamment dans le cadre des opérations de fouilles préventives suivant
directives de la DRAC.

Un attachement précis de la localisation de ces cavités devra étre effectué dans I'hypothese d'un avis
favorable de remblaiement.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les regles de I'art et aux prescriptions figurant au fascicule
35 concernant les travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs, et ses annexes.

lls seront conformes aux plans du lot concerné et devront tenir compte des différents réseaux et ouvrages
de voirie. Tous les dégats causés du fait de I'entreprise paysagiste seront repris a sa charge.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra réceptionner le terrain. Des son démarrage, il
sera considéré sans réserve de sa part. Le décapage est prévu au chapitre Terrassement.

L'entrepreneur responsable des travaux de plantations devra fournir son quitus en ce qui concerne la
préparation avant mise en place de la terre, respect des épaisseurs prévues et contréle des amendements
suivant analyse du labo. Il pourra ainsi effectuer la fertilisation nécessaire.

1.5.1 TERRE VEGETALE

A partir des terrassements générauy, il sera effectué tous les piquetages et repérages nécessaires pour
déterminer les mouvements de terre. Les mamelonnages ou talutages seront réalisés avec des engins
adaptés aux conditions du chantier. Les cotes de fonds de forme seront amenées a - 0,30 m des niveaux
finis. Il sera décompacté et débarrassé de tous éléments grossiers.

La reprise de terre végétale stockée dans I'emprise du terrain (si elle satisfait aux conditions demandées)
sera réalisée a l'aide d'engins légers. Elle sera régalée uniformément et réglée aux cotes de niveaux finis
apres tassement. La terre végétale devra étre franche et homogéne, elle sera exempte de tous corps
étrangers et sera épierrée. Les mottes seront brisées et les éléments grossiers supprimeés.
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Dans le cas d'apport de terre végétale, I'entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter la fourniture
par le Maitre d'ceuvre. La profondeur d'extraction ne devra pas dépasser 0,40 m. Il fournira une analyse
physico-chimique.

La composition moyenne de la terre végétale répondra aux spécifications suivantes :
- Argile, de 10 a 15 %.
- Sable, de 70 a 75 %.
- Calcaire, de 5a 10 %.
- Humus, de 2 a 5 %.
- PH neutre.
- Azote (N), 1 pour 1000.
- Potasse (K20), de 0,15 a 0,40 pour 1000.
- Phosphate (P 205), de 0,10 a 0,30 pour 1000.
- Chaux (CAO), de 1 a 2 %.

Sila composition de la terre de région ne correspond pas aux critéres ci-dessus, une dérogation pourra étre
demandée par l'entreprise.

Pour de la terre végétale allégée, le mélange terreux sera constitué de 50 % de bonne terre franche, 35 %
d'agromousse floconné et 15 % d'agrosténe ou 30 % de terreau pur et 30 % d'argile expansé.

En cas de terre de bruyere, il faudra prévoir le remplacement du substrat existant par cette derniére sur
0,50 m d'épaisseur apres mise en place d'un film de protection de type Bidim en fond de massif.

Les caractéristiques de la terre seront conformes a la norme NF U 44.551 et constituées de matieres
végétales mélangées avec un sable siliceux.

1.5.2 GAZON

L'entreprise devra faire connaitre I'origine des graines utilisées dans les mélanges pour engazonnement.
Elles devront satisfaire aux conditions suivantes :

- Pures, correspondant au genre - especes et variétés demandés.

- Bien constituées dans toutes leurs parties.

- D'une bonne faculté germinative (1ere ou 2éme année maxi).

- Exemptes de toutes impuretés ou graines étrangeres.

- D'une couleur homogene.

- Non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques.

- Garanties d'absence de cuscutes.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen sur les échantillons prélevés dans les
sacs, par une station d'essai de semence et ce aux frais de I'entrepreneur.

Les mélanges seront constitués en groupant, d'une part les especes a grosses graines, et d'autres part les
especes a graines fines pour obtenir ainsi un mélange homogéne. L'entreprise devra en outre fournir les
proces-verbaux d'analyse des espéces utilisées dans le mélange. La composition type du mélange pourra
étre la suivante : 30 % de Ray Grass, 25 %, de Fétuque, 25 % de paturin des prés et 20 % d'agrostis.
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1.5.3 AMENDEMENT

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer au Maitre d’ceuvre I'addition de tous amendements et engrais
minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu culturel propre a
['utilisation prévue.

Les propositions devront avoir recu I'agrément du Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur ne pourra arguer par la
suite d'une médiocrité de la terre pour justifier une mauvaise venue des semis ou plantations.

Des modifications pourront étre apportées par I'entrepreneur a la suite des résultats d'analyse de terre par
le laboratoire. Les fertilisants, produits phytosanitaires ou conditionneur de sol seront conformes aux
spécifications des normes NF U 44.001, 44.051, 44.201, 44.202, 44.551 et 44.041.

La Tourbe devra étre homogene, dosée a moins de 75 % de matieres organiques et étre broyée. Elle sera
exempte de pierres ou corps étrangers et conforme a la norme NF U 44.551.

L'amendement artificiel sera constitué de paille et d'engrais azotés ayant subi une fermentation,
conformément aux définitions de la norme NF U 44.051 et avec les caractéristiques suivantes :

- Matiere organique (-70 % de matiére seche minimum en masse).

- Matiere organique / azote organique (-50 % de rapport maximal).

- Azote total (-3 % de matiere seche maximum en masse).

L'amendement organique sera composé de 70 a 90 % de matieres organiques humifiables (100 % végétales)
enrichies en micro-organismes avec les caractéristiques suivantes :

- PH compris entre 6,4 et 7,2.

- Rapport C/N compris entre 15 et 25.

- Nombre de MO vivants entre 1,5 et 2,5 milliards par gramme.

Les écorces de pins seront broyées et calibrées. Elles devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre
et seront conformes aux spécifications de la norme NF U 55.051.

1.5.4 ENTRETIEN

Suivi des tuteurages et ancrages :

L'entrepreneur devra veiller au bon état du tuteurage et a la tension des cables de I'ancrage enterré. Les
tuteurs et liens cassés seront remplacés, les éléments désolidarisés de I'ensemble seront refixés.

L'entrepreneur assurera un suivi précis de la tension des liens pour maintenir leur efficacité et éviter tout
étranglement du tronc. A la fin de la période de garantie, I'entrepreneur procédera a I'enléevement de tout
ou partie du tuteurage et a son évacuation du site.

Binage :

L'entrepreneur sera tenu de maintenir l'intérieur du cadre de l'arbre en parfait état de propreté et de
conserver la forme initiale de la cuvette d'arrosage pendant toute la durée du parachevement et du
confortement.

Les binages aux pieds des végétaux doivent étre effectués aussi fréquemment que nécessaire pour assurer
I'aération superficielle, la perméabilité et I'élimination des herbes adventices. Les travaux sont effectués en
évitant de blesser les plantations.

Apres binage, I'entreprise procédera a un désherbage manuel soigné, ainsi qu'un ramassage et évacuation
des feuilles, branches et racines sur toute la surface binée. L'entrepreneur devra deux passages d'anti-
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germinatif par an au pied de chaque arbuste et chaque arbre.

Désherbage :

Les mauvaises herbes seront retirées avant la montée en graines. Aucune adventice de plus d'un mois ne
doit exister sur le site. Le cas échéant entraine, immédiatement, la non récupération de la retenue de
garantie.

L'entrepreneur pourra soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre tout moyen de désherbage qui
respecte les végétaux a conserver et les équipements environnants. Les fleurs fanées seront évacuées a
chaque désherbage.

Mulch :

Les différents paillages en pied d'arbre et sur les massifs arbustifs seront remplacés a chaque passage de
I'entreprise. Deux fois par an, les écorces seront mises de cdté pour assurer le binage de la surface de la
fosse et I'intégration des engrais nécessaires a la bonne croissance des végétaux.

L'entreprise veillera au bon maintien de I'épaisseur de couverture (cette épaisseur sera maintenue a un
minimum de 10 cm). On procédera si besoin a un regarnissage sur avis du Maitre d’'ceuvre.

Engrais :

Chaque année l'entreprise apportera, au moment du binage, les engrais suivants: Pour les arbres et cépées,
au printemps 50 Unités /hade 17 x 17 x 17 et en automne 150 Unités / ha de superphosphate, 200 Unités
/ ha de sulfate de potasse. Pour les arbustes, graminées, plantes vivaces et couvre-sol, au printemps 150
Unités / ha de 21 x 8 x 16, engrais enrobés a 70% et en automne 150 Unités / ha de 14 x 6 x 14, engrais
enrobés a 100% (+3 MgO pour les arbustes a fleurs).

Traitements phytosanitaires :

Les produits seront utilisés autant que nécessaire ; leur emploi sera soumis pour approbation au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre. lls devront ne présenter aucun danger pour la faune et la flore. Ces
opérations devront étre différées a une date ultérieure en cas de forte pluie, vent fort et forte chaleur.
L'entreprise prendra soin de ne pas envoyer le produit pulvérisé sur les véhicules et les usagers des lieux.
Les frais découlant d'une maladresse ou d'un accident seront a sa charge.

Traitements biologiques :

Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques ainsi que leurs
applications ou mise en place dans le cadre d'une lutte biologique contre des insectes ou maladies
cryptogamiques susceptibles de perturber de facon significative la croissance d'un arbre.

La taille :

L'entreprise confiera ce travail a des jardiniers qualifiés, utilisant du matériel adapté et en parfait état. Le
matériel de taille sera désinfecté aussi souvent que nécessaire pour éviter la propagation de maladies
existantes.

L'entrepreneur aura soin de faire disparaitre les bois morts et les branches viciées. Tous les mastics et
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emplatres convenables seront appliqués sur les plaies et les coupes. Les déchets verts doivent étre déposés
en site de recyclage. Les autres déchets doivent étre déposés en décharge contrblée. L'émondage
consistera a éliminer au ras du tronc 1 fois par an, fin ao(t, les pousses situées au-dessous des premieres
branches de I'arbre a I'aide d'un instrument trés tranchant.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille, une réunion
préalable sur le chantier sera prévue entre le Maitre d'ceuvre et I'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :
- D'un technicien spécialisé, chargé de la taille et agréé par le Maitre d'ceuvre.
- Du matériel adapté a la bonne exécution des travaux : échelles, nacelles, afin de pouvoir travailler
sur le pourtour de la couronne.

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente des arbres
afin qu'ils puissent présenter a I'age adulte le port désiré par le Maitre d'Ouvrage.

Cette taille permettra notamment :
- D'assurer la prédominance de I'axe central (fleche) ou d'effectuer un re-fléchage seulement si celui-
Ci est nécessaire.
- De répartir les charpentieres régulierement le long du tronc.
- De rééquilibrer en vigueur les charpentieres les unes par rapport aux autres - d'élaguer le tronc
(Elimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sous couronne homogéne pour
I'ensemble.
Une parfaite homogénéité de taille sera respectée pour I'ensemble d'un méme alignement.

La taille des arbustes se pratiquera en éliminant les vieux bois aux profits des jeunes pousses et en
éclaircissant le coeur des sujets en respectant le port naturel des végétaux.

Trois types de taille sont a prendre en compte :
- Pour les arbustes a floraison estivale ou automnale, prévoir une taille "en sec" en hiver.
- Pour les arbustes a floraison hivernale ou printaniere : prévoir une taille "en vert" I'été apres la
défloraison.
- Pour les arbustes ne réclamant pas de taille, prévoir un simple nettoyage en période de repos
végétatif.

Pour les rosiers, la prestation, comprenant |I'ensemble des opérations nécessaires a la taille des rosiers,
sera réalisée avec un personnel qualifié et un matériel approprié. Les rosiers seront taillés 2 fois dans le
courant de 'année. A I'automne, une taille de propreté sera réalisée et au printemps, la taille proprement
dite, suivant les exigences de chacune des variétés de rosiers. Pour les graminées, ils seront rabattus 1 fois
par an, la premiére quinzaine de mars. Pour les vivaces, |'entrepreneur devra l'enlevement des fleurs
mortes au fil de la saison. Taille de propreté en fonction des variétés. Pour les plantes aquatiques, fauchage
et exportation une fois par an en octobre ou novembre.

Confortement :

Les travaux de confortement démarrent a la réception des plantations réalisée apres le premier constat de
reprise et couvrent le délai de garantie de deux ans.

L'entrepreneur devra réaliser et faire approuver par le Maitre d'ceuvre un planning des opérations de
parachévement et de confortement des plantations consigné dans un carnet. Ce carnet détaillera, par mois
et pour chaque saison de végétation, tous les travaux a effectuer (arrosages, entourages et accessoires et
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suivi phytosanitaire) et sera approuvé par le Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur avertira le Maitre d'ceuvre
avant chaque opération et consignera les dates réelles d'intervention.

Délai de garantie :

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est responsable de la bonne tenue des plantes. L'entrepreneur
est tenu de garantir les végétaux plantés durant la période de garantie qui commence a la date du premier
constat de reprise. L'entrepreneur ne sera délivré de cette obligation de garantie qu'apres la réception
définitive de I'ensemble de ces travaux.

La garantie comprend la reprise a 100 % des végétaux et une bonne végétation.

Chaque année, durant la période de garantie, au mois de septembre aura lieu un constat de reprise
contradictoire a la suite duquel I'entrepreneur effectuera un remplacement entre le 01 novembre et le 31
décembre de la méme année de tous les végétaux morts, dépérissant ou endommages.

Ce remplacement ne donne pas lieu a paiement a l'entrepreneur qui prend a sa charge les prestations
suivantes :

- Arrachage et évacuation du plant.

- Fourniture et plantation du plant de remplacement.

- Remise en place ou changement si nécessaire, des systemes d'arrosages et/ou de tuteurages.

Les remplacements se feront en taille supérieure a celle de la premiere année de plantation afin
d'homogénéiser l'aspect d'ensemble. Toute précaution sera prise pour éviter la détérioration des plantes
saines.

Dans le cas ou le remplacement d'une plante comporterait des risques pour les végétaux voisins, un accord
pour une éventuelle modification d'emplacement ou de définition devra étre demandé au Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est délié de ses obligations contractuelles ou de la garantie des plantes dans les cas suivants

- En cas de détérioration des plantes intervenant jusqu'a la réception définitive par des forces
majeures reconnues par les pouvoirs publics (gréle, gel, infections parasitaires exceptionnelles,
etc....) ou vandalisme.

- S'il est obligé d'effectuer la livraison a une époque défavorable, sans qu'aucune faute ne puisse lui
étre imputée. Dans ce cas, il doit en aviser par écrit le Maitre d'ceuvre avant la fourniture.

- En cas d'utilisation abusive par les utilisateurs.

Dans tous les cas, I'entrepreneur apportera la preuve que la cause de mortalité est indépendante de ses
prestations issues du marché.

La garantie de reprise pour les plantes aquatiques sera assurée apres constat en mai-juin, a I'exception des
dégradations ou défauts suivants:
- Consommation par les rats musqués, ragondins, campagnols amphibies et autres rongeurs
aquatiques.
- Dégradations humaines diment reconnues.
- Profondeurs excessives en cas de montées extrémes des eaux.
- Incidents divers (charges polluantes excessives, hydrocarbures, etc....).

Gazon:

Ces travaux seront effectués a la diligence de I'entrepreneur conformément au calendrier annuel remis,

studis

INGENIERIE Page 34



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

éventuellement réajusté en raison de I'obligation a laquelle il est assujetti.

Les coupes seront effectuées et répétées autant de fois que nécessaire, par tous moyens a la convenance
de l'entrepreneur, pour que la hauteur de I'herbe ne dépasse jamais 8 cm. Chaque coupe ne doit jamais
supprimer plus du tiers de la hauteur du brin d'herbe.

Les coupes seront uniformes et franches. La physionomie de la pelouse apres la coupe devra étre réguliere,
ne laissant apparaitre aucune trainée ou irrégularité. Chaque coupe de pelouse sera complétée par le
fauchage des herbes qui ne seraient pas accessibles par les tondeuses. Toutes précautions seront prises,
lors des finitions au coupe bordures. Les zones délicates telles que bordures, bandes, parties plantées
seront fauchées avec des engins légers a faibles largeurs de coupe. Les découpes des bordures sont faites
une fois par mois en période de croissance, en respectant le tracé initial.

Une aération par passage de herses souples sera effectuée au démarrage de la végétation. Epandages
d'engrais, au printemps, de 80 Unités / ha de 16 x 5 x 12 (a renouveler 2 fois dans la saison par I'entreprise
qui assurera les tontes).

Un roulage général pour supprimer les déformations di au gel sera exécuté lorsque le sol sera
suffisamment humide, tout en permettant néanmoins le passage du rouleau spécifique au gazon dont le
poids est adapté.

Contre les mauvaises herbes, I'entrepreneur effectuera des pulvérisations d'hormones sélectives en
prenant toutes précautions contre la dispersion des produits par I'action du vent, qui serait nuisible aux
végétaux voisins. Dans les zones de turbulence ou tres plantées, il utilisera les barres spéciales comportant
des produits hormonaux en suspension dans des résines. Les traitements aux hormones sélectives ne
devront jamais étre appliqués moins de 48 heures avant ou aprés une tonte.

Les traitements phytosanitaires comprennent a la fois les soins préventifs et les soins curatifs. Les produits
seront utilisés autant que nécessaire ; leur emploi sera soumis pour approbation au Maitre d'ceuvre. lls
devront ne présenter aucun danger pour la faune et la flore.

Ces opérations devront étre différées a une date ultérieure en cas de forte pluie, vent fort et forte chaleur.
L'entreprise prendra soin de ne pas envoyer le produit pulvérisé sur les véhicules et les usagers des lieux.
Les frais découlant d'une maladresse ou d'un accident seront a sa charge.

Arrosage :

Des arrosages seront faits régulierement pendant la saison de végétation, entre le 15 mars et le 15
septembre, selon les besoins des végétaux, a raison :

- D'une fois par mois en moyenne pour les arbres.

- Une fois tous les quinze jours pour les arbustes.

Les fréquences pouvant étre augmentées en fonction des conditions climatiques. Ils seront effectués le
matin ou le soir, en aucun cas en période de plein ensoleillement.

A chaque opération d'arrosage :
- Pour les arbres, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des drains. La dose d'arrosage est de
150 litres/arbre, mais pourra étre augmentée en cas de sécheresse importante. L'eau sera déversée
dans le drain et la cuvette au pied de l'arbre sans provoquer de débordement au-dela du cadre
d'arbre.
- Pour les arbustes, graminées et plantes vivaces, I'entrepreneur devra adapter les quantités a
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apporter en fonction des conditions atmosphériques, afin d'assurer la bonne reprise de la
végétation.

De plus, il informera le gestionnaire de copropriété 24 heures a I'avance de son passage sur le site. Cette
information se fera par voie de fax. L'ensemble des fax sera collecté dans le carnet d'entretien des
plantations.

L'entreprise assurant l'arrosage sera tenue de faire constater celui-ci par une personne représentant le
Maitre d'Ouvrage. Cette personne apposera son visa sur le carnet d'entretien. Arrosage manuel pendant la
période de garantie comprenant:

- La location des baches a eau nécessaires au transport de I'eau d'arrosage.

- La location de compteurs d'eau volants aupres de la société de gestion de I'eau sur la commune de

localisation des plantations, la main d’ceuvre nécessaire.

D'apres les documents fournis par la maitrise d'ceuvre, I'entreprise devra établir tous plans d'exécution et
les lui soumettre pour approbation. Elle aura également la charge et la responsabilité de I'implantation et
du piquetage des ouvrages, tant en plan qu'en altimétrie.

Elle sera tenue, soit de sa propre initiative soit a la demande du maitre d'ceuvre, de faire contréler a ses
frais ses opérations topographiques. Elle devra vérifier I'exactitude des ouvrages existants et notamment
les altitudes de fils d'eau des regards de piquage en attente. Elle informera le maitre d'ceuvre de ses
résultats des que possible pour adaptation du projet si nécessaire.

L'entreprise devra fournir, dans les conditions prévues au présent CCTP, le dossier des ouvrages exécutés
qui comprendra :

- Tous les plans de récolement réalisés sur AUTOCAD en format DWG et PDF,

- Toutes les notices techniques de maintenance et d'entretien des divers ouvrages ainsi que

des documents nécessaires a I'établissement du DIUO,

- Le rapport complet DVD et papier d'inspection vidéo et essai d'étanchéité.

Les plans de récolement complets comprendront les postes modifiés par rapport aux plans fournis dans le
DCE et seront le reflet exact des ouvrages réalisés et comprendront toutes les indications nécessaires. llIs
devront suivre la nomenclature des calques fournis des plans dans le DCE.

Aucune référence externe ne sera utilisée ni sur le plan ni dans le cartouche. Chaque plan sera présenté
sous un onglet de présentation au sein d'un méme objet.

Un dossier technique comprenant les notes de calculs, les rapports d'essais et contréles, les certificats de
conformité, les références, les fiches techniques de composition et de provenance et les notices descriptives
d'utilisation, de fonctionnement et d'entretien de tous les matériaux, matériels et équipement.

Ce DOE sera remis au maitre d'ceuvre :

Sur format numérique :
- Le(s) fichier(s) informatique(s) des plans de récolement au format DWG version 2007 minimum,
- La copie numérique du dossier technique au format PDF

Sur papier:
- Deux tirages de chaque plan légendé,
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- Deux tirages du dossier technique.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des ouvrages a réaliser dans le présent lot.

Conformément a la législation en vigueur, |'entrepreneur titulaire du lot devra, avant le démarrage des
travaux, la mise en ceuvre de la totalité des installations de chantier nécessaire a la bonne réalisation de
celui-ci et utilisable par I'ensemble des intervenants (autres lots, co-traitants, sous-traitants déclarés...).

Il fournira en fonction de la nature ou de l'importance de celui-ci un plan de ces installations et une note
précisant les mesures qu'il compte prendre notamment en termes de sécurisation des usagers ou riverains.

Ces installations seront nécessaires si jugée utile par le Maitre d'Ouvrage jusqu'a l'arrivée du lot VRD qui
mettra a son tour en place I'ensemble de la base vie pour la durée de son intervention jusqu'a I'arrivée du
lot GO.

Celles-ci comprendront au minimum :
- Les locaux servant aux réunions de chantier éclairés et chauffeés,
- Un panneau de chantier de dimension adéquate,
- Les installations communes de sécurité et d'hygiene,
- L'installation propre au personnel et au matériel de I'entreprise,
- Les branchements, I'aménagement des réseaux divers,
- La définition des zones de stockage et d'évacuation,
- Le nettoyage des voies publiques,
- Les panneaux réglementaires,
- La cl6ture de chantier nécessaire pour sécuriser le site.
- Etc....

Cette liste n'est pas exhaustive et sera a mettre a jour avec le CSPS en méme temps que la visite d'inspection
commune avant démarrage.

L'entrepreneur s'assurera du suivi des déchets et de leur traitement conformément a la réglementation en
vigueur.

En ce qui concerne la cléture de chantier, elle sera jointive et aura une hauteur de 2.00 m. Elle comprendra
le ou les portails cadenassés interdisant en permanence l'acces a toute personne étrangere au chantier.

L'installation est faite dés que |'ordre de service est notifié a I'entrepreneur. La maintenance jusqu'a la fin
du chantier est assurée par ce dernier. En fin de chantier, il procede a sa dépose et a son évacuation.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'affichage.

LOCALISATIO

Ensemble des installations nécessaires jusqu'a I'arrivée du lot Go.
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS

3.1 DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR SCIAGE

La prestation comprendra toutes sujétions de découpe du revétement existant sur toute |'épaisseur a la
scie ou par tout autre matériel adéquate.

L'entrepreneur devra toutes protections, platelages, signalisation déplacement des circulations piétonnes
ou automobiles, nettoyage et balayage.

Pour les travaux en limite du domaine public, il devra avant réalisation obtenir toutes les autorisations
nécessaires par les riverains autant que des Services Techniques.

LOCALISATIO

Pour découpe de revétement de surface existant, suivant plans et plan géomeétre.

3.2 DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES

La prestation comprendra toute la démolition de bordures concernées a la bonne réalisation du projet.

L'entrepreneur devra toutes protections, platelages, signalisation déplacement des circulations piétonnes
ou automobiles, le nettoyage pendant et aprés démolitions et la remise en état des sols.

Les fondations, massifs, maconneries pouvant crées des points durs ou désordres pour les futurs
aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront étre
soigneusement remblayés et compactés.

L'ensemble des gravats ou débris sera ensuite charger, évacuer et mis en décharge publique agréée au frais
de I'entrepreneur. |l devra également toutes sujétions de remise en état des abords suite a son intervention.

LOCALISATIO

Pour les bordures existantes non conservées, suivant plans et plan géomeétre.

3.3 DEMOLITION CANIVEAUX EXISTANTS

La prestation comprendra toute la démolition des caniveaux concernés a la bonne réalisation du projet 'y
compris élément béton filant au droit des caniveaux.

L'entrepreneur devra toutes protections, platelages, signalisation déplacement des circulations piétonnes
ou automobiles, le nettoyage pendant et aprés démolitions et la remise en état des sols.

Les fondations, massifs, maconneries pouvant crées des points durs ou désordres pour les futurs
aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront étre
soigneusement remblayés et compactés.

L'ensemble des gravats ou débris sera ensuite charger, évacuer et mis en décharge publique agréée au frais
de I'entrepreneur. Il devra également toutes sujétions de remise en état des abords suite a son intervention.
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LOCALISATIO

Pour les caniveaux existants non conserveés, suivant plans et plan géométre.

3.4 DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE Y COMPRIS SCELLEMENT BETON

La prestation comprendra la dépose de cléture existante y compris excavation des anciens massifs de
scellement béton.

L'entrepreneur devra toutes protections, platelages, signalisation déplacement des circulations piétonnes
ou automobiles, le nettoyage pendant et aprés démolitions et la remise en état des sols.

Les fondations, massifs, maconneries pouvant crées des points durs ou désordres pour les futurs
aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront étre
soigneusement remblayés et compactés.

L'ensemble des gravats ou débris sera ensuite charger, évacuer et mis en décharge publique agréée au frais
de I'entrepreneur. Il devra également toutes sujétions de remise en état des abords suite a son intervention.

LOCALISATIO

Pour les clétures existantes non conservées, suivant plans et plan géomeétre.

3.5 DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION

La prestation comprendra la dépose minutieuse en début de chantier et le stockage au dépdt des Services
Techniques de la totalité de la signalisation verticale existante non conservée.

L'entrepreneur devra au préalable avoir fait le point avec Le Maitre d'Ouvrage de sorte a définir précisément
les éléments a démonter et le lieu précis de déchargement ne génant pas entre autres le bon déroulement
des travaux. Les fondations, massifs, maconneries pouvant crées des points durs ou désordres pour les
futurs aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront
étre soigneusement remblayés et compactés.

Les ouvrages non réutilisables ainsi que les gravats résultants de la dépose seront chargés, évacués et mis
en décharge publique agréée au frais de I'entrepreneur.

LOCALISATIO

Pour la signalisation verticale existante non conservée, suivant plans et plan géométre.

3.6 DEPOSE DE POTEAU ELECTRIQUE Y COMPRIS CABLES, MASSIFS ET
CONSIGNATION ELECTRIQUE

La prestation comprendra la dépose minutieuse en début de chantier et le stockage au dépdt des Services
Techniques de la totalité des poteaux électriques existants non conservés.

L'entrepreneur devra au préalable avoir fait le point avec Le Maitre d'Ouvrage de sorte a définir précisément
les éléments a démonter et le lieu précis de déchargement ne génant pas entre autres le bon déroulement
des travaux. Les fondations, massifs, maconneries pouvant crées des points durs ou désordres pour les
futurs aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront
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étre soigneusement remblayés et compactés.

La prestation comprendra :

- La consignation électrique,

- La dépose minutieuse en début de chantier et le stockage au dépot des services techniques de la
totalité des poteaux électriques existants non conserveés,

- La démolition des massifs de fondations,

- Le tirage des cables d'alimentations existants pour dépose et évacuation.

Les ouvrages non réutilisables ainsi que les gravats résultants de la dépose seront chargés, évacuer et mis
en décharge publique agréée au frais de I'entrepreneur.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des poteaux électriques existants non conservés, suivant plans et plan géometre.

La prestation comprendra la mise a la cote ou la suppression compléete des regards ou cheminées de visite
existantes dans le cadre du projet. Encas de tampon défaillant I'entreprise devra une remise en etat avec
tampon conforme.

L'entrepreneur prévoira la démolition nécessaire, la dépose proprement dite, le bouchonnage ou
colmatage des canalisations apreés curage, le remplissage en matériaux de type GNT 0/63, la remise a la
cote y compris toutes sujétions de rehausses complémentaires, scellement de cadres a remplir suivant
revétements, raccords ou finitions.

L'ensemble des gravats ou débris sera ensuite charger, évacuer et mis en décharge publique agréée au frais
de I'entrepreneur. Il devra également toutes sujétions de remise en état des abords suite a son intervention.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des regards existants conservés ou non conservés, suivant plans et plan géometre.

La prestation comprendra I'abattage de tous les sujets non conservés dans le cadre du projet y compris :
- Le transport et I'amenée du matériel approprié,
- L'abattage et le dessouchage des arbres situés dans I'emprise des travaux,
- L'élagage et débitage éventuels,
- Le broyage et stockage sur site pour réutilisation en paillage,
- Le comblement du trou par apport de matériaux de grave non traité 0/80 et compactage,
- Le chargement, le transport et le déchargement des débris végétaux restants et non utilisés
en décharge publique agréée.

Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent étre coupées ou soigneusement
dégagées et protégées, notamment en bas de venelle. La coupe devra étre nette et un produit cicatrisant
type Lac Balsam sera appliqué. Si la fouille dure plus de 15 jours, il devra étre posé un film polyane autour
des racines pour conserver I'humidité du sol.

Les débris des végétaux seront broyés et stockés sur site a 'abri selon I'emplacement désigné, pour une
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réutilisation en paillage des pieds de végétaux.

L'entrepreneur devra impérativement constater les travaux a réaliser avant la remise de son offre et ne
pourra en aucun cas chiffrer sur la base d'un plan géomeétre rendu caduque par la date de son
établissement.

L'entreprise étant censée avoir pu apprécier la teneur du site avant la remise de son offre, ne pourra
réclamer en aucun cas de suppléments pour toutes sujétions de suppression, d'élagage, de taille d'entretien
des végétaux existants conservés notamment en fonction de leurs sections demandées par le Maitre
d'ceuvre.

LOCALISATIO

Pour les arbres existants non conservés, suivant plans et plan géomeétre.

Une protection des sujets conservés sera mise en place soit par des corsets, fourreaux ou par des clétures
provisoires. Le collet des arbres conservés ne devra étre ni déterré ni enterré. Les décaissements de plus
de 10 cm a moins de 1.50 m de I'arbre sont interdits.

L'entrepreneur devra impérativement constater les travaux a réaliser avant la remise de son offre et ne
pourra en aucun cas chiffrer sur la base d'un plan géometre rendu caduque par la date de son
établissement.

LOCALISATIO

Pour les arbres existants, suivant plans et plan géomeétre.

La prestation comprendra le rabotage de la chaussée existante en enrobé.

L'entrepreneur devra :
- Le repérage des zones a raboter,
- La signalisation,
- Le repérage et la préservation des ouvrages de voiries existantes a conserver, telles que
bouche a clef, regards, bordures, caniveaux...,
- Toutes sujétions dues a la présence de réseaux et a I'exploitation des voiries,
- Toutes sujétions de découpes de la structure existante,
- L'amenée et le repli du matériel,
- L'opération de rabotage proprement dite de la couche d'enrobé.

Les matériaux extraits seront évacués en décharges agréées ou pourront étre réutilisés sur site en couche
de réglage sous revétements, selon avis et avec accord du Maitre d'ceuvre.

La prestation comprend également toutes sujétions de chargement des fraisats, transport et nettoyage de
la surface.

Epaisseur 10 cm
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LOCALISATIO

Pour les voiries existantes conservées, suivant plans et plan géomeétre.

3.11 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME SOUS
BATIMENTS

La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de I'ensemble
des fonds de forme sous batiments.

Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier,
volume ou cubature, distance de transport, possibilité d'évolution et nature des sols.

L'entrepreneur devra si nécessaire ['utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH, minage,...)
pour travaux en terrain de toute nature.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle facon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n'entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciable
aux fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et I'assainissement du chantier afin que tous
les ouvrages soient exécutés a sec.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison
de la nature du sol, de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres
dommages.

Alaremise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé I'ensemble des cubatures a évacuer.
Apreés attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

LOCALISATIO

Pour mise a la c6te des fonds de formes, suivant plans de terrassement.

3.12 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME HORS
BATIMENTS

La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de I'ensemble
des fonds de forme.

Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier,
volume ou cubature, distance de transport, possibilité d'évolution et nature des sols.

L'entrepreneur devra si nécessaire |'utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH, minage...)
pour travaux en terrain de toute nature.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle facon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n'entrainent pas de plus-value.
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Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciable
aux fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et I'assainissement du chantier afin que tous
les ouvrages soient exécutés a sec.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison
de la nature du sol, de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres
dommages.

Ala remise de son offre, |I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé 'ensemble des cubatures a évacuer.
Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

LOCALISATIO

Pour mise a la cbte des fonds de formes, suivant plans de terrassement.

Suite aux terrassements en déblais, les remblais seront réalisés a partir de ces matériaux de déblais. S'ils
ne satisfont pas aux critéres définis dans le chapitre des spécifications générales, ils seront réalisés a partir
de remblais d'apport propres et conformes.

Les matériaux seront régalés sur toute leur largeur a la fois, ce par couche successives. Ces couches seront
légerement convexes et les engins de terrassement ou transport affectés a leur mise en ceuvre y circuleront
de maniere a exercer sur elles une compression uniforme. L'épaisseur des couches sera fonction des
matériaux utilisés.

L'entrepreneur aura a présenter avant démarrage les résultats des mesures préalables effectuées par un
laboratoire agrée. Le compactage sera réalisé avec un nombre de passes suffisant. La densité seche a
obtenir devra atteindre 95 % de la densité seche Proctor normal.

Il devra également au présent poste les divers modelages ou talutages afin de retrouver le TN des parcelles
voisines ou voiries existantes.

L'entrepreneur assurera la responsabilité de I'exécution du compactage dans les meilleures conditions. Il
sera tenu de la poursuivre jusqu'a l'obtention de la compacité imposée qu'elles que soient les difficultés,
notamment dues aux intempéries. Il fournira I'eau et arrosera les matériaux si nécessaire.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des plateformes, suivant plans de terrassement.

La prestation comprendra |'évacuation de tous les matériaux excédentaires, résultant des terrassements
en déblais, en décharge publique agréée y compris chargement et transport.

Alaremise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé I'ensemble des cubatures a évacuer.
Apreés attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.
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Dans le cadre ou elle ne pourrait terminer son intervention en une fois, I'entreprise prévoira dans son prix
I'amené et le repliement des engins autant de fois que nécessaire.

LOCALISATIO

Suivant volume des terrassements en déblais non réutilisable en remblais.

Cette prestation comprendra le compactage de la partie supérieure du terrassement. Des essais de densité
seche en place, tous les 50 m devront confirmer I'atteinte des mémes performances que les fonds de forme
(95% de la densité seche en place de I'OPN, sur une épaisseur de 0.30 m minimum).

L'objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchées- ouverture-remblayage-réfection.
Le résultat du contréle de compactage est réputé positif lorsqu'il correspond aux valeurs ainsi définies au
rapport de sol. L'entreprise devra donc les essais a la plaque autant que nécessaires.

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n'est supérieur a I'enfoncement par coup limite (eclL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de comptage.

Avec le Pénétro Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par
tranche de 10 cm d'enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée avec un niveau de confiance
de 90%.

Les valeurs finales a obtenir seront les suivantes :
Plateforme de classe PF2

Kw > 50 Mpa/m

EV2 > 50 Mpa

EV2/EV1 < 2.1

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des essais de plaque sur plateformes de voiries (Nombre d'essais = autant
que nécessaires en fonction de la surface du projet).

L'entrepreneur devra la purge, le réglage, le nivellement et le compactage des fonds de formes avant la
mise en place de la couche de blocage. La préparation de la plate-forme ne devra étre terminée que 2 jours
au plus avant I'apport des matériaux de constitution du corps de chaussée. A défaut d'avoir observé cette
prescription, I'entrepreneur sera tenu d'arracher toutes les herbes qui auraient poussé sur le terrain et de
réparer les éventuelles dégradations dues aux intempéries.

Si la teneur en eau des sols du fond de forme ne permettait pas un bon compactage, le Maitre d'ceuvre
pourra prescrire des mesures d'amélioration, traitement du sol et place et interposition d'une couche de
forme éventuelle. Que cette situation soit due ou non aux prescriptions du CCTP, ces travaux seront a la
charge de I'entreprise. La qualité minimale de la plate-forme sera conforme aux normes en vigueur.
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LOCALISATIO

Pour I'ensemble des plateformes a créer hors espaces verts, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un feutre anti-contaminant de classe adapté a chaque
revétement.

Le géotextile aura une masse surfacique supérieure ou égale de 200 a 250 gr/mz. Il sera conditionné en
rouleau de largeur adéquate a son utilisation de sorte a recouvrir d'un seul tenant toute la largeur des zones
a couvrir.

L'entrepreneur devra préalablement a la pose du géotextile la vérification du réglage des fonds de forme
avant la mise en place de la couche de fondation.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des plateformes a créer hors espaces verts, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d'une couche de fondation en remblai d'apport
y compris extraction, chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation, déchargement,
réglage, compactage par couches élémentaires, essais de plaques et toutes sujétions.

La couche de fondation est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300 et a
partir du guide de dimensionnement des structures de chaussées neuves communautaires.

Elle sera réalisée a l'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou recyclée 0/60 type D31 définis
respectivement par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur I'utilisation des graves
recyclées en TP de novembre 2004.

La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couche soumis aux regles de l'art selon le type de

voirie et y compris essais de plaques et facons de pentes suivant les profils des voiries finies.

Epaisseur 30 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes concernées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d'une couche de réglage en remblai d'apporty
compris extraction, chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation, déchargement,
réglage, compactage par couches élémentaires, essais de performance et toutes sujétions.

La couche de réglage est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300 et a partir
du guide de dimensionnement des structures de chaussées neuves communautaires.
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Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou recyclée 0/31.5 définis respectivement
par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur l'utilisation des graves recyclées en TP de
novembre 2004.

Compris compactage soumis aux regles de l'art selon le type de revétement.

Epaisseur 10 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes concernées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra le recalibrage autant que nécessaire y compris fourniture et mise en ceuvre pour
couche de réglage en remblai d'apport y compris extraction, chargement et transport a pied d'ceuvre sur
les lieux d'utilisation, déchargement, réglage, compactage par couches élémentaires, essais de
performance et toutes sujétions.

La couche de réglage est déterminée apres classement géotechnique selon la norme NF P 11-300 et a partir
du guide de dimensionnement des structures de chaussées neuves communautaires.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou recyclée définis respectivement par le
GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur l'utilisation des graves recyclées en TP de
novembre 2004.

Epaisseur moyenne 5 cm

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des zones rabotées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de bordures en acier galvanisé.

La finition sera naturelle et les fixations avec pattes de scellements dans plots de fondations.

L'entreprise devra le terrassement, le nivellement préalable de la fouille et la pose en alignement droit. En
aucun cas, la téte des pattes de scellements ne sera visible in fine.
L'entraxe minimum des pattes des scellements devra étre de 1.50 m.

Aprés la pose, I'entreprise remettra en état si nécessaire les revétements et/ou gazons et/ou massifs plantés
de part et d'autre, en veillant a maintenir I'alignement de la bordure droit ou courbe, régulier, sans flash ni

voilage.
Epaisseur 5 mm, hauteur 150 mm
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Pour les bordures acier, suivant plan de prestations VRD.

4.7 BORDURE BETON GRISE TYPE T2

La prestation comprendra la fourniture et la pose standard de bordures béton préfabriqué de couleur grise
et de type T2 dimensions 100 x 15 x 25

Outre les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d'ceuvre incluses dans ce poste, le poste
rémunerera :
- Le piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre,
- La réalisation d'une fouille (profondeur selon plan du projet),
- Le compactage soigné du fond de fouille,
- La confection d'une fondation en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1
de largeur égale a la largeur de la bordure augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre,
- La fourniture et la pose des éléments préfabriqués sur béton frais,
- Le calage et la confection d'un épaulement en béton de méme nature que la fondation,
réalisé au minimum jusqu'a mi-hauteur des bordures,
- La réalisation des joints au mortier de ciment dosé a 200 kg/m3,
- L'évacuation des déblais a la décharge publique.

Compris toutes sujétions de pose en courbe, réglage des alignements, coupes etc.

Avec vue de 2 cm (bordure basse) ou avec vue de 14 cm (bordure haute),

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des bordures type T2, suivant plan de prestations VRD.

4.8 COUCHE D'IMPREGNATION A L'EMULSION DE BITUME 900 GR/M?

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation a I'émulsion de
bitume a 65 % de teneur en bitume pur et ce a raison de 900 gr/m2 suivi d'un gravillonnage 6/10 a raison
de 10 kg/m>.

L'entrepreneur prévoira le chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation, déchargement,
réglage par couches et toutes sujétions.

LOCALISATIO

Pour les plateformes de circulations concernées, suivant plan de prestations VRD.

4.9 COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR PERMEABLE

La prestation comprendra la fourniture et mise en ceuvre d'enrobé tiede noir perméable et un liant végétal
dosés a 120 kg/m?2.

Composition type:
- Granulats 0/10 concassés
- Sable 0/2 concassé
- Filler + fibres de 2 a 4%
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- Liant élastomere
- Perméabilité comprise entre 0.5 et 1 cm/s

L'entrepreneur prévoira :

- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre de la couche de finition,

- Le chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation,

- Le déchargement,

- L'épandage et le réglage par couches élémentaires,

- Le compactage et cylindrage,

- Compris toutes sujétions d’exécution et raccordement au revétement existant.

La mise en ceuvre sera réalisée manuellement au rateau ou au finisseur selon les zones.
Il devra également le maintien en état de propreté de la voirie y compris toutes sujétions de nettoyage.
L'entrepreneur devra présenter au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre des échantillons sur planches

d'essais ou proposera une visite sur un chantier.

Epaisseur 6 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes de circulations concernées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en place d'une couche de roulement en enrobé type
Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 silico-calcaire classe 3 selon la norme NF P 98-130, compris cylindrage.

L'entrepreneur prévoira :
- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre de la couche de finition,
- Le chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation,
- Le déchargement,
- Le répandage et le réglage par couches élémentaires,
- Le compactage et cylindrage,
- Compris couche d'imprégnation et d'accrochage a I'émulsion de bitume, toutes sujétions
d'exécution et raccordement au revétement existant.

La mise en ceuvre sera réalisée manuellement au rateau ou au finisseur selon les zones.

Il devra également le maintien en état de propreté de la voirie y compris toutes sujétions de nettoyage.

Epaisseur 6 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes de circulations concernées, suivant plan de prestations VRD.
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La prestation comprendra la fourniture et la mise en place de mélange terre-pierre.

L'entrepreneur prévoira le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre du mélange proprement dit a raison
d'un volume de terre pour trois volumes de pierre, le compactage par couche de 30 cm a I'aide d'une plaque
vibrante 600 kg minimum télécommandé.

Les engins de compactage, de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que l'organisation générale du
chantier et les méthodes de mélange devront étre proposés par l'entreprise, dans le cadre de son P.A.Q.
Avant le début du chantier, cette procédure devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre.

Epaisseur 30 cm

LOCALISATIO

Pour mélange terre-pierre, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et mise en place de sable stabilisé.

L'entrepreneur prévoira :
- Toutes sujétions de chargement et transport a pied d'ceuvre,
- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre de la couche de finition,
- L'humidification de I'ensemble,
- L'épandage du sable manuellement ou a l'aide d'un finisseur selon les zones,
- Toutes sujétions de formes de pentes,
- Le compactage soigné,

L'entrepreneur devra également respecter un temps de séchage de 24h minimum et protéger la surface
avec un film plastique.

Couleur (ocre, rouge, gris), avec possibilité de plusieurs teintes sur une méme surface.
Le choix du granulat se fera sur présentation d'échantillons locaux au Maitre d'Ouvrage et au Maitre
d'CGuvre.

Dans le cas ou l'aspect n'était pas conforme au souhait du client, I'entrepreneur réalisera a ses frais toutes
reprises nécessaires a la mise en conformité.

Epaisseur 5 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes concernées, suivant plan de prestations VRD.
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La prestation comprendra la fourniture et mise en place de béton hydrogommé.

L'entrepreneur prévoira :
- Toutes protections d'ouvrages avoisinants,
- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre du revétement en béton,
- La fabrication, le transport et la mise en ceuvre du béton dosé a 250 Kg de ciment CPA. Ce béton
comportera un plastifiant et un entraineur d'air, des fibres polypropyléne a raison de 0,9 kg/m3,
- La réalisation des coffrages latéraux,
- Son transport sur toute I'étendue du chantier,
- Une nappe de treillis soudé pour le béton,
- La mise en ceuvre du béton, le tirage et le lissage,
- La fourniture et la mise en ceuvre d'un produit de cure pulvérisé de maniere uniforme et
adaptée a la granulométrie,
- L'nydrosablage dans un délai de 48h, conformément a I'échantillon
validé par le Maitre d'ceuvre,
- Tous les essais et contréles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication
prescrite dans le CCTP,
- La plus-value résultant du remplissage des tampons de regards ou de la présence de
réservations ou tout élément physique dans le trottoir,
- Toutes sujétions, variations d'épaisseur, découpe et rabotages
entrainés par les raccordements,
- La réalisation des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de I'épaisseur de la dalle,
- La réalisation des joints de dilatation avec profil en Inox, laiton, métallique (circulé),
PVC (piéton) etc...

Dans le cas ou l'aspect n'était pas conforme au souhait du client, I'entrepreneur réalisera a ses frais toutes
reprises nécessaires a la mise en conformite.

Le choix de l'aspect définitif se fera sur présentation d'échantillons de 60 x 60 cm au Maitre d'Ouvrage. Par
ailleurs, I'entreprise devra transmettre les tests de glissance du revétement final avec pour valeur cible 40
au test du pendule conformément a la norme NF EN 13036-4.

a) Epaisseur 13 cm
b) Epaisseur 25 cm

LOCALISATIO

Pour les plateformes concernées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la confection de bandes stériles en gravillons roulés calibrés 10/20 en pied de
facade engazonnée d'une largeur de 20 cm fermées en périphérie par des voliges en pin traité autoclave
classe 4 rainurées sur champ d'épaisseur 27 mm, largeur 145 mm et fichés en terre par la mise en place de
pieux 50 mm x 75 mm tous les metres.
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L'entrepreneur prévoira toutes sujétions de nivelage manuel et décaissement complémentaire, fourniture
et mise en place d'un feutre géotextile anti-contaminant 100 gr/m?, la mise en ceuvre de gravillons roulés
lavés ton clair sur une épaisseur de 10 cm et la délimitation au cordeau des abords.

Pour la pose des voliges bois, I'entreprise devra le terrassement, le nivellement préalable de la fouille et la
pose en alignement droit. En aucun cas, la téte des piquets ne sera visible in fine. Chaque élément aura une
hauteur vue de 2 cm. Le faconnage se fera par tous moyens de découpes et renforts si nécessaire.

Apreés la pose, I'entreprise remettra en état si nécessaire les revétements et/ou gazons et/ou massifs plantés
de part et d'autre, en veillant a maintenir l'alignement de la volige droit ou courbe, régulier, sans flash ni
voilage.

a) Gravillon roulés 10/20
b) Volige bois rainurée épaisseur 1.5 cm y compris pieux

LOCALISATIO

Pour la bande stérile, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la signalisation horizontale par marquage au sol type bande STOP.

L'entrepreneur prévoira le pré-tracage puis le tragage au sol a I'aide de peinture routiére blanche, conforme
aux normes et réglementations en vigueur, en particulier l'instruction ministérielle sur la signalisation
routiere - livre 1 - 7eme partie.

L'entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de séchage
des enrobés et des remontées d'hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tét 15 jours apres
la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc:

- Les implantations,

- La fourniture a pied d'ceuvre des produits de marquage,

- La signalisation du chantier,

- La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols supports
avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette prestation
par |'entrepreneur),

- Le pré-marquage,

- La mise en ceuvre des produits de marquage,

- Toutes sujétions de mise en ceuvre,

- Le contrdle de la qualité, selon le présent CCTP.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur les
différentes voies.

Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.
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Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la circulation
générale, la desserte et I'acces des piétons, des sorties, etc....

LOCALISATIO

Pour le marquage au sol, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la signalisation horizontale par marquage au sol type logo PMR.

L'entrepreneur prévoira le pré-tracage puis le tragage au sol a I'aide de peinture routiére blanche, conforme
aux normes et réglementations en vigueur, en particulier l'instruction ministérielle sur la signalisation
routiere - livre 1 - 7eme partie.

L'entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de séchage
des enrobés et des remontées d'hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tot 15 jours apres
la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc:

- Les implantations,

- La fourniture a pied d'ceuvre des produits de marquage,

- La signalisation du chantier,

- La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols supports
avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette prestation
par I'entrepreneur),

- Le pré-marquage,

- La mise en ceuvre des produits de marquage,

- Toutes sujétions de mise en ceuvre,

- Le controle de la qualité, selon le présent CCTP.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur les
différentes voies.

Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la circulation
générale, la desserte et I'acces des piétons, des sorties, etc....

LOCALISATIO

Pour le marquage au sol, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et mise en ceuvre de bande de guidage présentant les
caractéristiques suivantes :

- Revétement en résine méthacrylate souple non jaunissante recouvert de pépites

ou granulats de quartz,

- Couleur contrastée au choix du Maitre d'CEuvre,

- Largeur de 10 cm
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L'entreprise les mettra en place en les collants au sol (colle LABRADOR) conformément aux prescriptions
du fabricant.

LOCALISATIO

Pour les rails de guidage podotactile depuis la place PMR jusqu'a I'accés au batiment,
suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la mise en place de panneau de signalisation sur poteau acier.

L'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de panneaux de gamme dite normale réflectorisée. Les
poteaux aciers ou supports métalliques seront composés en tdle laminée ou par des tubes rectangulaires
galvanisés 100 x 50 x 3 mm et surmontés d'un bouchon d'étanchéité et toutes sujétions de massifs béton
dosé a 300 kg/m3 et tenu a -5 cm du niveau fini du revétement final.

La signalisation verticale devra étre réglementaire, homologuée, agréée et conforme aux articles de
l'instruction ministérielle sur la signalisation routiere.

Les éléments répondront au cahier des charges de la chartes signalétique de la préfecture de police.

Type " STOP " : codifié AB4 en France

LOCALISATIO

Pour la signalisation verticale, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la mise en place de panneau de signalisation sur poteau acier.

L'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de panneaux de gamme dite normale réflectorisée. Les
poteaux aciers ou supports métalliques seront composés en tdle laminée ou par des tubes rectangulaires
galvanisés 100 x 50 x 3 mm et surmontés d'un bouchon d'étanchéité et toutes sujétions de massifs béton
dosé a 300 kg/m3 et tenu a -5 cm du niveau fini du revétement final.

La signalisation verticale devra étre réglementaire, homologuée, agréée et conforme aux articles de
l'instruction ministérielle sur la signalisation routiere.

Les éléments répondront au cahier des charges de la chartes signalétique de la préfecture de police.

Type " STATIONNEMENT INTERDIT SAUF PMR " : codifié Bé6d + bavette
codifiée M6h en France

LOCALISATIO

Pour la signalisation verticale, suivant plan de prestations VRD.
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5.6 PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT TYPE EMPLACEMENT
RESERVE

La prestation comprendra la mise en place de panneau de signalisation sur poteau acier.

L'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de panneaux de gamme dite normale réflectorisée. Les
poteaux aciers ou supports métalliques seront composés en tdle laminée ou par des tubes rectangulaires
galvanisés 100 x 50 x 3 mm et surmontés d'un bouchon d'étanchéité et toutes sujétions de massifs béton
dosé a 300 kg/m3 et tenu a -5 cm du niveau fini du revétement final.

La signalisation verticale devra étre réglementaire, homologuée, agréée et conforme aux articles de
l'instruction ministérielle sur la signalisation routiere.

Les éléments répondront au cahier des charges de la chartes signalétique de la préfecture de police.

Type EMPLACEMENT RESERVE

LOCALISATIO

Pour la signalisation verticale, suivant plan de prestations VRD.

6 EAUX PLUVIALES

6.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
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distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

By

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.
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L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

La prestation comprendra également la reprise du revétement existant (enrobé, béton, espaces verts...) et
de la structure existante (grave bitume, grave béton...) y compris toutes sujétions de préparation, de mise
en ceuvre, de nettoyage et de remis en état a I'existant.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de canalisations en PVC classe de résistance CR8 en fond
de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm
de la génératrice supérieure de la canalisation.

L'assemblage se fera par emboitures thermoformées avec garniture d'étanchéité élastomere et insert PVC
ou polypropylene.

Sinécessaire, I'entrepreneur prévoira toutes sujétions de réduction de chute a l'aide d'une section de tuyau
PVC fixée en applique sur les parois de la cheminée de visite a I'opposé des échelons de sorte a créer une
continuité hydraulique sans projection entre le fil d'eau supérieur et le fil d'eau inférieur.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des canalisations placées en attente.

Diameétre 160 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de canalisations en PVC classe de résistance CR8 en fond
de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm
de la génératrice supérieure de la canalisation.

L'assemblage se fera par emboitures thermoformées avec garniture d'étanchéité élastomere et insert PVC

studis

INGENIERIE Page 56



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

ou polypropylene.

Sinécessaire, I'entrepreneur prévoira toutes sujétions de réduction de chute a I'aide d'une section de tuyau
PVC fixée en applique sur les parois de la cheminée de visite a I'opposé des échelons de sorte a créer une
continuité hydraulique sans projection entre le fil d'eau supérieur et le fil d'eau inférieur.

L'entrepreneur devra I'obturation par tous moyens appropriés des canalisations placées en attente.

Diamétre 200 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de canalisations en PVC classe de résistance CR8 en fond
de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm
de la génératrice supérieure de la canalisation.

L'assemblage se fera par emboitures thermoformées avec garniture d'étanchéité élastomere et insert PVC
ou polypropylene.

Sinécessaire, I'entrepreneur prévoira toutes sujétions de réduction de chute a l'aide d'une section de tuyau
PVC fixée en applique sur les parois de la cheminée de visite a I'opposé des échelons de sorte a créer une
continuité hydraulique sans projection entre le fil d'eau supérieur et le fil d'eau inférieur.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des canalisations placées en attente.

Diameétre 315 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de regards de visite avec avaloir fonte et plaque de recouvrement
pour profil bordure T ou grille fonte d'une profondeur inférieure a 2 m.

lls seront soit préfabriqués soit en béton coulé en place. lls seront posés ou coulés sur un fond de forme
soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm
minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et |'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de l'ouvrage. La réalisation du
radier avec facon cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le raccordement
des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints,
raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.
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Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cbnes de réduction, couronnements et cadres. Couverture par
plaque de recouvrement profil bordure T ou grille fonte. Classe de résistance selon localisation.

Regard de visite + grille avaloir fonte carré 50 x 50 cm Classe C250

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 2 m. Ils seront soit
préfabriqués soit en béton coulé en place. Ils seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement
compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus I'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement
meéthodiquement compacté par couches en périphérie de I'ouvrage. La réalisation du radier avec facon
cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le raccordement des canalisations
prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints, raccordements des
ouvrages au réseau et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres. Une décantation
de 0,30 m sera a prévoir. Couverture par tampon fonte trottoir 125 kN.

De 50 x 50 cm + tampon fonte

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de cheminée de visite avec téte réductrice en partie supérieure.

Elles seront soit préfabriquées soit coulées en place. Elles seront posées ou coulées sur un fond de forme
soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm
minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et |'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de l'ouvrage. La réalisation du
radier avec facon de cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le
raccordement des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation
des joints, raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre de cones de réduction, couronnements et cadres. Couverture par tampons en
fonte ductile avec verrouillage classe D400. Echelons en acier galvanisé ou échelle en alu avec crosse
amovible en partie supérieure.

Diameétre 800 + tampon fonte D400 articulé
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LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de cheminée de visite avec téte réductrice en partie supérieure.

Elles seront soit préfabriquées soit coulées en place. Elles seront posées ou coulées sur un fond de forme
soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm
minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de I'ouvrage. La réalisation du
radier avec facon de cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le
raccordement des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation
des joints, raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre de cénes de réduction, couronnements et cadres. Couverture par tampons en
fonte ductile avec verrouillage classe D400. Echelons en acier galvanisé ou échelle en alu avec crosse
amovible en partie supérieure.

Diamétre 1000 + tampon fonte D400 articulé

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra le terrassement et I'évacuation des déblais excédentaires ainsi que la fourniture
et pose d'éléments de caniveau en béton préfabriqué.

L'entrepreneur prévoira également la confection d'une assise et d'un calage en béton dosé a 250 kg de CP)
45, remblaiement et compactage soigné autour de l'ouvrage et le raccordement des canalisations.

Couverture par cadre et grille acier galvanisée type passerelle trafic piéton ou par cadre et grille fonte type
voirie lourde 400 kN.

Largeur 15 cm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.
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La prestation comprendra la réalisation d'un bassin de rétention non infiltrant sous voirie en blocs
alvéolaires type nid d'abeille Geolight 200/400 ou 600 kPa de chez GRAF ou similaire pour la gestion des EP
y compris regards.

L'entreprise sera tenue de vérifier avant la remise de son offre le volume indiqué, elle fournira donc au
Maitre d'ceuvre ses notes de calculs correspondantes et en tiendra compte dans son plan d'exécution remis
avant démarrage.

Il sera composé d'une Structure Alvéolaire Ultra Légere (SAUL) se présentant sous forme de blocs
thermoplastiques.

Les travaux comprendront :
- Le terrassement pour obtenir une pente du fond de forme comprise entre 0.5 et 1%,
y compris talutage,
- L'évacuation des déblais en décharge publique agréée ou stockage sur site pour remblais,
- La mise en ceuvre d'un lit de pose de 10 cm en matériaux d'apport répondants aux critéres
des groupes de sols G1 ou G2 du Fascicule 70,
- Le déroulement d'un géotextile non tissé aiguilleté de masse surfacique 300 gr/m2 en fond
de fouille puis remonté sur les faces latérales et supérieure du bassin avec
chevauchement des Iés d'au moins 50 cm,
- La réalisation d'une étanchéité au niveau des canalisations,
- La mise en place de regards de visite @ 800/1000 (2u),
- La disposition des blocs sur le géotextile selon les plans définis,
- La confection d'un réseau de diffusion central @ 315 mm,
- La mise en place d'un dispositif de ventilation permettant |I'évacuation de I'air lors du
remplissage de I'ouvrage par temps de pluie,
- La mise en ceuvre d'une géomembrane en PVC 10/10eme par collage ou soudure,
en partie inférieure et sur les c6tés du bassin,
- Un second géotextile protégeant la gé¢omembrane avant la pose des modules,
- Des évents en partie haute des regards amont et aval et le remblaiement périphérique et
supérieur par couche avec un matériel adapté,
- Le remblaiement latéral réalisé par couches périphériques homogenes,
- Le remblaiement supérieur avec une premiere couche de protection non compacté pour
protéger le géotextile,
- Le remblaiement final avec des matériaux routiers selon les caractéristiques de
I'aménagement prévu en surface de I'ouvrage (voirie), compactage tous les 40 cm.
- Le remblaiement final selon les caractéristiques de I'aménagement prévu en surface
de l'ouvrage.

Volume utile 60 m3 : dimensions L 16,00 m x1 8,00 m x ht 0,50 m

LOCALISATIO

Pour la gestion des eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.
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La prestation comprendra la fourniture et la pose sur la canalisation PVC en phase entrée dans la cheminée
correspondante (sortie bassin de rétention) d'un régulateur de débit de type Vortex de chez SIMOP ou
similaire.

Il sera constitué d'un corps plat en spirale logarithmique en acier inoxydable avec tuyau d'admission
quadratique, plaque de fixation en PVC, filin d'ouverture rapide et diaphragme de sortie interchangeable.

La mise en place se fera en implantation humide par fixation dans regard par chevilles contre une paroi
parfaitement verticale.

Débit 0.18 L/s

LOCALISATIO

Pour régulation des eaux pluviales avant rejet au réseau public, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de cuve individuelle de rétention enterrées de 10 m3
type Ecociter de chez PLASTEAU ou similaire.

L'entrepreneur prévoira le terrassement nécessaire, le chargement des déblais excédentaires, I'évacuation
en décharge publique agréée, le compactage du fond de fouille, la couche de réglage en GNT 0/20, le radier
béton ferraillé suivant épaisseur préconisé par le fabricant, la pose de la cuve proprement dite y compris
ancrage a l'aide des pattes de fixations en partie basse, le remblaiement par couches avec compactage
hydraulique impératif, la dalle de protection correspondante, le raccordement des entrée et sorties et
toutes sujétions de rehausses ou finitions.

La dite cuve de régulation sera en polyéthylene renforcée du fait de son immersion partielle avec couvercle
et piquage DN 110 mm. Les rehausses seront également en polyéthyléne @ 800 mm et pourront étre
téléscopiques suivant la profondeur.

Le régulateur de débit sera réglé a la valeur minimum de rejet soit 0,75 |/ s. Le dimensionnement structurel
des dalles sera effectué par un BET compétent dans le domaine (Structure) et dont les frais seront compris
dans le présent poste.

LOCALISATIO

Pour la cuve de rétention des eaux pluviales, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra le raccordement du nouveau réseau quel que soit son diametre sur réseau et/ou
regard existant comprenant :
- La réalisation de sondage pour déterminer la position du réseau,
- Les terrassements / fouilles en tranchées supplémentaires et I'évacuation des déblais en
décharge publique agréée,
- Le percement du collecteur ou regard existant a I'aide d'une scie adaptée au matériau
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rencontré et I'évacuation des gravats,

- Le raccordement soigné et étanche de la canalisation au collecteur ou regard en respectant
les pentes, a I'aide d'une piece de raccordement PVC satisfaisant aux conditions
d'étanchéité et de non-pénétration des branchements dans le collecteur principal,

- La révision du regard existant,

- Toutes fournitures, raccords, main d'ceuvre et sujétions sur collecteur ou regard existant,

- Le remblaiement de la fouille en tout venant compacté et raccord du revétement dito
I'existant si nécessaire.

LOCALISATIO

Pour le raccordement du réseau d'eau pluviale, suivant plan de réseaux humides.

En fin de travaux, I'entreprise réalisera un passage caméra, essais a lI'eau et a I'air sur tout le linéaire du
réseau d'eaux pluviales créé y compris fourniture des rapports d'essais, DVD en 3 exemplaires et frais
d'organisme agréée. Cette prestation comprend également I'amené et le repli du matériel.

Le remblaiement des tranchées pour les réseaux ne pourra se faire qu'apres I'obtention des bons résultats
aux épreuves et essais propres a ces réseaux. Si I'entreprise réalise les remblais avant les essais, les
éventuelles réparations et leurs conséquences seront a sa charge.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble du réseau d'eau pluviale, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
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L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
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réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

La prestation comprendra également la reprise du revétement existant (enrobé, béton, espaces verts...) et
de la structure existante (grave bitume, grave béton...) y compris toutes sujétions de préparation, de mise
en ceuvre, de nettoyage et de remis en état a I'existant.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de canalisations en PVC classe de résistance CR8 en fond
de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm
de la génératrice supérieure de la canalisation.

L'assemblage se fera par emboitures thermoformées avec garniture d'étanchéité élastomere et insert PVC
ou polypropyléne. Si nécessaire, I'entrepreneur prévoira toutes sujétions de réduction de chute a l'aide
d'une section de tuyau PVC fixée en applique sur les parois de la cheminée de visite a I'opposé des échelons
de sorte a créer une continuité hydraulique sans projection entre le fil d'eau supérieur et le fil d'eau
inférieur. L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des canalisations placées en
attente.

Diamétre 160 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de canalisations en PVC classe de résistance CR8 en fond
de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm
de la génératrice supérieure de la canalisation.

L'assemblage se fera par emboitures thermoformées avec garniture d'étanchéité élastomere et insert PVC
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ou polypropyléne. Si nécessaire, I'entrepreneur prévoira toutes sujétions de réduction de chute a l'aide
d'une section de tuyau PVC fixée en applique sur les parois de la cheminée de visite a I'opposé des échelons
de sorte a créer une continuité hydraulique sans projection entre le fil d'eau supérieur et le fil d'eau
inférieur. L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des canalisations placées en
attente.

Diameétre 200 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 2 m. Ils seront soit
préfabriqués soit en béton coulé en place. Ils seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement
compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus I'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement
meéthodiquement compacté par couches en périphérie de I'ouvrage. La réalisation du radier avec facon
cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le raccordement des canalisations
prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints, raccordements des
ouvrages au réseau et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres. Une décantation
de 0,30 m sera a prévoir. Couverture par tampon fonte trottoir 125 kN.

De 50 x 50 cm + tampon fonte

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la confection de cheminée de visite avec téte réductrice en partie supérieure.

Elles seront soit préfabriquées soit coulées en place. Elles seront posées ou coulées sur un fond de forme
soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place au préalable un béton de propreté de 5 cm
minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et |'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de l'ouvrage. La réalisation du
radier avec facon de cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des parois pour le
raccordement des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation
des joints, raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre de cdnes de réduction, couronnements et cadres. Couverture par tampons en
fonte ductile avec verrouillage classe D400. Echelons en acier galvanisé ou échelle en alu avec crosse
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amovible en partie supérieure.

Diamétre 800 + tampon fonte D400 articulé

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un bac neutralisateur en composite polyester, classe
de résistance 1d.

L'entrepreneur prévoira le terrassement nécessaire, le lit de pose sur 10 cm de béton, le remblaiement et
compactage soigné autour de I'ouvrage, le raccordement des canalisations, la dalle béton de répartition, les
regards de visite, la remise en place de la terre végétale, les essais et la vérification.

Ce matériel aura pour objet de traiter les acides des laboratoires.

Le matériel aura une conformité selon la norme NF EN 8501-1.

LOCALISATIO

Pour le bac neutralisateur, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra le raccordement du nouveau réseau quel que soit son diametre sur réseau et/ou
regard existant comprenant :

- La réalisation de sondage pour déterminer la position du réseau,

- Les terrassements / fouilles en tranchées supplémentaires et I'évacuation des déblais
en décharge publique agréée,

- Le percement du collecteur ou regard existant a I'aide d'une scie adaptée au matériau
rencontré et I'évacuation des gravats,

- Le raccordement soigné et étanche de la canalisation au collecteur ou regard en respectant
les pentes, a I'aide d'une piece de raccordement PVC satisfaisant aux conditions
d'étanchéité et de non-pénétration des branchements dans le collecteur principal,

- La révision du regard existant,

- Toutes fournitures, raccords, main d'ceuvre et sujétions sur collecteur ou regard existant,

- Le remblaiement de la fouille en tout venant compacté et raccord du revétement dito
I'existant si nécessaire.

LOCALISATIO

Pour le raccordement du réseau d'eau usée, suivant plan de réseaux humides.
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En fin de travaux, I'entreprise réalisera un passage caméra, essais a l'eau et a l'air sur tout le linéaire des
réseaux d'assainissement y compris fourniture des rapports d'essais, DVD en 3 exemplaires et frais
d'organisme agréée. Cette prestation comprend également I'amené et le repli du matériel.

Le remblaiement des tranchées pour les réseaux ne pourra se faire qu'apres lI'obtention des bons résultats
aux épreuves et essais propres a ces réseaux. Si l'entreprise réalise les remblais avant les essais, les
éventuelles réparations et leurs conséquences seront a sa charge.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble du réseau d'eaux usées, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

By

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
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inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux potables, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et pose de canalisations en tuyaux PEHD 16 bars qualité NF T 54.

Toutes les canalisations seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum
de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la canalisation.
La présence de la canalisation sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur bleu
répondant a la norme NF EN 12613.

L'assemblage est effectué par raccords mécaniques plastiques, métalliques ou raccords polyéthylene
électrosoudables.

L'entrepreneur devra également la fourniture et pose de pieces spéciales telles que les coudes, embouts
d'extrémités ou cones, joints etc.

De facon générale les tuyaux seront exécutés conformément aux dispositions du DPT, du fascicule 71 et de
la norme NFA 32-101, NFA 32-201 et NF EN 545.

Diameétre 20 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux potables, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture et pose de canalisations en tuyaux PEHD 16 bars qualité NF T 54.

Toutes les canalisations seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum
de 10 cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la canalisation.
La présence de la canalisation sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur bleu
répondant a la norme NF EN 12613.

L'assemblage est effectué par raccords mécaniques plastiques, métalliques ou raccords polyéthylene
électrosoudables.

L'entrepreneur devra également la fourniture et pose de piéces spéciales telles que les coudes, embouts
d'extrémités ou cones, joints etc.

De facon générale les tuyaux seront exécutés conformément aux dispositions du DPT, du fascicule 71 et de
la norme NFA 32-101, NFA 32-201 et NF EN 545.
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Diameétre 50 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux potables, suivant plan de réseaux humides.

Cette prestation comprendra la confection d'un regard de comptage dimension 80 x 80 cm a la profondeur
hors gel nécessaire y compris tampon en fonte spécifique avec trou d'hommes @ 800 et classe de résistance
400 kN.

L'entrepreneur réalisera la mise en place d'un calorifuge adapté pour la mise hors gel de l'intérieur du
regard. Le fond du regard sera constitué de matériaux drainants ou raccordé au réseau d'eaux pluviales
par la mise en place d'un drain agricole de diameétre 60 mm. Une mise a la cote du tampon en fonte voire
un remplacement si nécessaire sera effectué en fin de tache.

L'appareillage intérieur (hors compteur principal a la charge du concessionnaire) et toutes sujétions de prise
en charge sur les canalisations seront réalisés par le titulaire du présent lot.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux potables, suivant plan de réseaux humides.

Ce poste comprendra la fourniture et pose en tranchée ouverte d'une bouche d'arrosage incongelable pour
une canalisation PEHD @ 20.

L'entrepreneur devra la mise en place d'une bouche d'arrosage antipollution incongelable DN 25/32 de
chez BAYARD ou similaire.

Le corps sera en fonte a coffre ovale clé carrée et vidange automatique, y compris toutes sujétions de
raccordement sur réseau et mise a niveau.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'eaux potables, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la fourniture de I'eau, I'amené et repliement du matériel, la fourniture au Maitre
d'ceuvre du rapport d'essai et d'analyse de I'eau compris modifications liés aux anomalies.

L'entrepreneur réalisera également un test de pression dit de mise a I'épreuve par troncon successif sur la
totalité des conduites d'adduction d'eau potable y compris rapport a I'appui et réfections correspondantes.

Suite aux différents essais, un lavage et une désinfection sera exécuté sur ces mémes canalisations avant
mise en service.
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LOCALISATIO

Pour I'ensemble du réseau d'eau potable, suivant plan de réseaux humides.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.
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La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

La prestation comprendra également la reprise du revétement existant (enrobé, béton, espaces verts...) et
de la structure existante (grave bitume, grave béton...) y compris toutes sujétions de préparation, de mise
en ceuvre, de nettoyage et de remis en état a 'existant.

LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.
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9.3 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 40 MM

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthylene TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau
sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.

Diameétre 40 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.

9.4 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 90 MM

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthylene TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau
sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.

Diameétre 90 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.

9.5 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 160 MM

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthyléne TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau

sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.
Diameétre 160 mm
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LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 1 m. lls seront soit en
béton préfabriqués soit en béton coulé en place.

lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place
au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et |'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de 'ouvrage. La mise en place de
gravillons roulés en fond du regard. Toutes réservations, ou percement des parois pour le raccordement
des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints,
raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres.

Couverture par tampon fonte trottoir Classe C250.

De 50 x 50 cm + tampon fonte trottoir

LOCALISATIO

Pour réseaux de basse tension, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
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tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux de gaz, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

studis

INGENIERIE Page 74



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux de chauffage, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
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distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthylene TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau

sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.

Diameétre 90 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthyléne TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau

sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.

Diameétre 160 mm
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LOCALISATIO

Pour réseaux d'IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra fourniture et mise en place de gaine PVC LST gris clair conforme a la norme NF
T 54-018. La présence de la gaine sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur vert
également suivant la norme NF T 54-080.

Toutes les gaines seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la gaine.
L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des gaines placées en attente.

Diamétre 40 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra fourniture et mise en place de gaine PVC LST gris clair conforme a la norme NF
T 54-018. La présence de la gaine sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur vert
également suivant la norme NF T 54-080.

Toutes les gaines seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la gaine.
L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des gaines placées en attente.

Diamétre 63 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 1 m. lls seront soit en
béton préfabriqués soit en béton coulé en place.

lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place
au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et |'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de I'ouvrage. La mise en place de
gravillons roulés en fond du regard. Toutes réservations, ou percement des parois pour le raccordement
des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints,
raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.
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Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres.

Couverture par tampon fonte trottoir Classe C250.

De 50 x 50 cm + tampon fonte trottoir

LOCALISATIO

Pour réseaux d'IRVE, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui 'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en

studis

INGENIERIE Page 78



Construction d'un CREL CCTP DCE /
CHESNAY-ROCQUENCOURT MARS 2026 / Indice 0

matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux télécom/télédistribution, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

La prestation comprendra également la reprise du revétement existant (enrobé, béton, espaces verts...) et
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de la structure existante (grave bitume, grave béton...) y compris toutes sujétions de préparation, de mise
en ceuvre, de nettoyage et de remis en état a I'existant.

LOCALISATIO

Pour réseaux télécom/télédistribution, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra fourniture et mise en place de gaine PVC LST gris clair conforme a la norme NF
T 54-018. La présence de la gaine sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur vert
également suivant la norme NF T 54-080.

Toutes les gaines seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la gaine.
L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des gaines placées en attente.

Diameétre 42/45 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux télécom / télédistribution, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et la pose en tranchée ouverte par déroulage en fond de fouille
d'une cablette cuivre nu pour mise a la terre des différents équipements. Il sera prévu une remontée au
niveau de chaque équipement a mettre a la terre.

Elle sera posée en tranchée parallelement au cable d'alimentation en passage sans coupure et en fond de
tranchée. Elle sera disposée en attente au niveau de chaque massif de fondation dans chaque réservation
de sorte a ne pas étre apparente.

L'entreprise prévoira la cosse pour permettre le serrage des cables et devra toutes sujétions de
raccordement aux équipements concernés.

Section 25 mm?

LOCALISATIO

Pour réseaux télécom/télédistribution, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et pose de chambre de tirage nomenclaturé.

L'entrepreneur devra le piquetage et le terrassement complémentaire, la fourniture a pied d'ceuvre et pose
de l'ouvrage préfabriqué, le percement des piédroits, la mise en place des fourreaux, la confection d'un
enduit intérieur, I'enrobage béton des canalisations, sur une longueur de 3 m, de part et d'autre a |I'extérieur
de la chambre, le remblaiement et compactage soigné autour de 'ouvrage, le chargement et I'évacuation
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des déblais excédentaires.

Il devra également la fourniture et le scellement du cadre ainsi que du tampon classe C250. La chambre de
tirage, fournit et posée, sera normalisé.

De type L2T y compris tampon fonte normalisé

LOCALISATIO

Pour réseaux télécom/télédistribution, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
meécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
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matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux d'éclairage, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et pose de fourreau en tranchée ouverte de gaine polyéthyléene TPC,
de couleur rouge, conforme a la norme NF C 68-171, lisse a l'intérieur, aiguillée. La présence du fourreau
sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge également suivant la norme NF T
54-080.

Tous les fourreaux seront fournis et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure du fourreau.

Au niveau de chaque massif béton, il sera prévu un fourreau pour le cable terre en cuivre nu. Ce fourreau
sera du type TPC diamétre 40 mm aiguillé.

L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des fourreaux placés en attente.

Diameétre 90 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux d'éclairage, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et la pose en tranchée ouverte par déroulage en fond de fouille
d'une cablette cuivre nu pour mise a la terre des différents équipements. Il sera prévu une remontée au
niveau de chaque équipement a mettre a la terre.

Elle sera posée en tranchée paralléelement au cable d'alimentation en passage sans coupure et en fond de
tranchée. Elle sera disposée en attente au niveau de chaque massif de fondation dans chaque réservation
de sorte a ne pas étre apparente.

L'entreprise prévoira la cosse pour permettre le serrage des cables et devra toutes sujétions de
raccordement aux équipements concernés.

Section 25 mm?

LOCALISATIO

Pour réseaux d'éclairage, suivant plan de réseaux secs.
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La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 1 m. lls seront soit en
béton préfabriqués soit en béton coulé en place.

lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place
au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de I'ouvrage. La mise en place de
gravillons roulés en fond du regard. Toutes réservations, ou percement des parois pour le raccordement
des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints,
raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cones de réduction, couronnements et cadres.

Couverture par tampon fonte trottoir Classe C250.

De 50 x 50 cm + tampon fonte trottoir

LOCALISATIO

Pour réseaux d'éclairage, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de massif de scellement préfabriqué ou coulé en place de
dimensions adaptés en béton dosé a 250 kg / m3 de ciment portland ou type B30 fibré dosé a 350 kg / m3.
Le béton sera soigneusement vibré dans la masse, coulé en pleine fouille.

L'entrepreneur devra les fouilles en terrain de toute nature, la disposition d'un lit de sable de 10 cm en fond
de fouille, les réservations nécessaires, la mise en place d'une chape en béton maigre sur la semelle, le
remblai en grave non traité compacté et I'évacuation des déblais en décharge publique.

Au préalable I'entrepreneur vérifiera le ligaturage des fourreaux en fond de massifs afin de permettre la
sortie verticale.

Les massifs seront arasés a 10 cm du sol fini. Les massifs devront étre parfaitement positionnés par rapport
aux indications du Maitre d'ceuvre. La partie supérieure sera plane et horizontale.

Le dimensionnement du massif se fera en fonction du moment de renversement des forces agissant sur le
mat, la vitesse du vent, la zone d'exposition, la nature du mat et la nature du sol.

Le luminaire d'éclairage sera fixé par l'intermédiaire de 4 tiges de scellement. Ces tiges seront noyées dans
les massifs lors du coulage a 'aide de gabarits pour l'aide a I'écartement.

La partie supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse.
L'écartement de ces tiges de scellement en cours de coulée du massif sera maintenu par un gabarit spécial,
confectionné par 'entrepreneur.

LOCALISATIO
Pour les candélabres, suivant plan de réseaux secs.
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La prestation comprendra la réalisation de massif de scellement préfabriqué ou coulé en place de
dimensions adaptés en béton dosé a 250 kg / m3 de ciment portland ou type B30 fibré dosé a 350 kg / m3.
Le béton sera soigneusement vibré dans la masse, coulé en pleine fouille.

L'entrepreneur devra les fouilles en terrain de toute nature, la disposition d'un lit de sable de 10 cm en fond
de fouille, les réservations nécessaires, la mise en place d'une chape en béton maigre sur la semelle, le
remblai en grave non traité compacté et I'évacuation des déblais en décharge publique.

Au préalable I'entrepreneur vérifiera le ligaturage des fourreaux en fond de massifs afin de permettre la
sortie verticale.

Les massifs seront arasés a 10 cm du sol fini. Les massifs devront étre parfaitement positionnés par rapport
aux indications du Maitre d'ceuvre. La partie supérieure sera plane et horizontale.

Le dimensionnement du massif se fera en fonction du moment de renversement des forces agissant sur le
mat, la vitesse du vent, la zone d'exposition, la nature du mat et la nature du sol.

Le luminaire d'éclairage sera fixé par l'intermédiaire de 4 tiges de scellement. Ces tiges seront noyées dans
les massifs lors du coulage a l'aide de gabarits pour l'aide a I'écartement.

La partie supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse.
L'écartement de ces tiges de scellement en cours de coulée du massif sera maintenu par un gabarit spécial,
confectionné par l'entrepreneur.

LOCALISATIO

Pour les bornes, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de candélabres complets munit d'une lanterne sur mat
cylindro-conique de 4 m de type PRO-FLAG POST de chez PROLUM ou équivalent, comprenant :

- Le scellement préalable des gabarits a I'aide de quatre tiges filetées et noyées dans le massif. La partie
supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse. Les massifs
devront étre parfaitement positionnés par rapport aux indications du Maitre d'ceuvre. Le niveau supérieur
du socle béton sera inférieur a 0,10 m du niveau fini.

- L'étude photométrique contradictoire par bureau de contrdle indépendant puis la fourniture.

- La pose du mat en acier galvanisé thermolaqué @ 60 mm et embase @ 130 mm avec 4 tiges de scellement
20/M18 x 500 mm, semelle 400 x 400 mm et portes de visite 600 x 135 mm.

Teinte RAL A DEFINIR a confirmer sur présentation du nuancier aupres du Maitre d'Ouvrage et de
I'architecte pour validation.

Le luminaire sera de classe électrique 2, le degré de protection IP 66 suivant la norme NF EN 60.529, Ia
résistance mécanique IK 08 suivant norme NF EN 50.102.

Caractéristiques de la lanterne :
- Matériel du corps : aluminium
- LED 220-240V

- Température : 2700K
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LOCALISATIO

Pour les candélabres, suivant plan de réseaux secs.

14.8 BORNE LUMINEUSE TYPE PRO-FLAG BOLLARD DE CHEZ PROLUM HAUTEUR
1.00 M

La prestation comprendra la fourniture et la pose de bornes lumineuses de type PRO-FLAG BOLLARD de
chez PROLUM ou équivalent, comprenant :

- Le scellement préalable des gabarits a I'aide de quatre tiges filetées et noyées dans le massif. La partie
supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse. Les massifs
devront étre parfaitement positionnés par rapport aux indications du Maitre d'ceuvre. Le niveau supérieur
du socle béton sera inférieur a 0,10 m du niveau fini.

- L'étude photométrique contradictoire par bureau de contrdle indépendant puis la fourniture.

- La pose de la borne avec 4 tiges de scellement 20/M18 x 500 mm, semelle 400 x 400 mm et portes de visite
600 x 135 mm.

Teinte RAL A DEFINIR a confirmer sur présentation du nuancier auprés du Maitre d'Ouvrage et de
I'architecte pour validation.

Le luminaire sera de classe électrique 2, le degré de protection IP 66 suivant la norme NF EN 60.529, la
résistance mécanique IK 07 suivant norme NF EN 50.102.

Caractéristiques de la lanterne :
- Matériel du corps : aluminium
- LED 220-240V

- Température : 2700K

LOCALISATIO

Pour les bornes lumineuses, suivant plan de réseaux secs.

15 VIDEOSURVEILLANCE

15.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT

La prestation comprendra la réalisation de tranchées isolées et communes effectuées par tous moyens
mécanique ou manuel dans les cas spéciaux.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages
aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements existants.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0.90 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par
couches.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la nature du
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sol rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre
la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires (enrobage béton par exemple) pour
le maintien de ses canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait de la nature du sol rencontré et du
tracé ou de I'emplacement imposé par les ouvrages qui I'obligerait a prendre des mesures d'utilisation de
brise roche hydraulique ou de soutien de ses canalisations.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires. Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine
distance du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements. Si cela n'est pas
possible, les déblais seront évacués a mesure.

L'entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre
accidentellement répandues dans les tranchées, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont
inclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de décharge.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d'enrobage et de protection en
matériau d'apport sablo-graveleux ou en matériaux du site jugé apte au réemploi. La mise en ceuvre devra
se faire par couches soigneusement compactées. L'entreprise devra mettre en ceuvre tout dispositif
permettant le franchissement des fouilles.

LOCALISATIO

Pour réseaux de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra fourniture et mise en place de gaine PVC LST gris clair conforme a la norme NF
T 54-018. La présence de la gaine sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur vert
également suivant la norme NF T 54-080.

Toutes les gaines seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la gaine.
L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des gaines placées en attente.

Diameétre 42/45 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.
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La prestation comprendra fourniture et mise en place de gaine PVC LST gris clair conforme a la norme NF
T 54-018. La présence de la gaine sera matérialisée par la pose d'un grillage avertisseur de couleur vert
également suivant la norme NF T 54-080.

Toutes les gaines seront fournies et posées en fond de fouille sur lit de sable d'épaisseur minimum de 10
cm. L'enrobage en sable sera réalisé jusqu'a + 30 cm de la génératrice supérieure de la gaine.
L'entrepreneur devra l'obturation par tous moyens appropriés des gaines placées en attente.

Diameétre 63 mm

LOCALISATIO

Pour réseaux de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la confection de regards pour une profondeur inférieure a 1 m. lls seront soit en
béton préfabriqués soit en béton coulé en place.

lls seront posés ou coulés sur un fond de forme soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place
au préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d'épaisseur.

Ce poste inclus l'implantation et I'exécution des terrassements complémentaires ainsi que les
remblaiements méthodiquement compactés par couches en périphérie de 'ouvrage. La mise en place de
gravillons roulés en fond du regard. Toutes réservations, ou percement des parois pour le raccordement
des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboitement des tuyaux, réalisation des joints,
raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.

Fourniture et mise en ceuvre si nécessité de cénes de réduction, couronnements et cadres.

Couverture par tampon fonte trottoir Classe C250.

De 50 x 50 cm + tampon fonte trottoir

LOCALISATIO

Pour réseaux de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la réalisation de massif de scellement préfabriqué ou coulé en place de
dimensions adaptés en béton dosé a 250 kg / m3 de ciment portland ou type B30 fibré dosé a 350 kg / m3.
Le béton sera soigneusement vibré dans la masse, coulé en pleine fouille.

L'entrepreneur devra les fouilles en terrain de toute nature, la disposition d'un lit de sable de 10 cm en fond
de fouille, les réservations nécessaires, la mise en place d'une chape en béton maigre sur la semelle, le
remblai en grave non traité compacté et |'évacuation des déblais en décharge publique.

Au préalable I'entrepreneur vérifiera le ligaturage des fourreaux en fond de massifs afin de permettre la
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sortie verticale.

Les massifs seront arasés a 10 cm du sol fini. Les massifs devront étre parfaitement positionnés par rapport
aux indications du Maitre d'ceuvre. La partie supérieure sera plane et horizontale.

Le dimensionnement du massif se fera en fonction du moment de renversement des forces agissant sur le
mat, la vitesse du vent, la zone d'exposition, la nature du mat et la nature du sol.

La partie supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse.
L'écartement de ces tiges de scellement en cours de coulée du massif sera maintenu par un gabarit spécial,
confectionné par l'entrepreneur.

LOCALISATIO

Pour les mats de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et la pose de mats pour les caméras de vidéosurveillance.

L'entrepreneur fournira les supports de caméras adéquats pour une fixation sur les mats. La fourniture et
la pose des caméras ne sont pas comprises dans la prestation mais elles seront installées hors d'atteinte
du public. Un dispositif anti escalade sera proposé sous validation du Maitre d'ouvrage.

Les mats seront en acier galvanisés de hauteur 6 m au minimum. lls pourront étre peints au RAL imposé
sur demande du Maitre d'ouvrage.

Le support devra comprendre une ou plusieurs barrettes pour l'accrochage des platines d'appareillages.
Une patte métallique sera soudée a l'intérieur du poteau, au niveau bas de la porte de visite pour permettre
le raccordement électrique.

Le scellement préalable des gabarits a I'aide de quatre tiges filetées et noyées dans le massif. La partie
supérieure des tiges et les écrous seront équipés de capuchons plastiques remplis de graisse. Les massifs
devront étre parfaitement positionnés par rapport aux indications du Maitre d'ceuvre. Le niveau supérieur
du socle béton sera inférieur a 0,10 m du niveau fini.

Les mats devront étre pourvus d'une trappe de visite avec ouverture avec un outil spécifique. Les mats
devront étre équipés d'une protection renforcée, anti-vandale et anti-trongonnable ou cisaillement et un
arceau de protection anti-bélier sera fourni et mise en ceuvre sur demande du Maitre d'ouvrage.

LOCALISATIO

Pour les mats de caméras de vidéosurveillance, suivant plan de réseaux secs.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en place de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm.
Cette derniere sera amendée suivant les analyses physico-chimiques et les spécifications techniques.

L'entrepreneur devra la reprise si nécessaire, I'amené a pied d’'ceuvre et la mise en place y compris régalage
suivant les niveaux finis du projet.
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La mise en place de la terre végétale s'effectue par temps sec avec des chargeurs a pneus.

L'entrepreneur veillera avant sa mise en place a ce que la surface réceptrice soit homogene et propre. Dans
le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge le nettoyage général du terrain, y compris enlévement et
évacuation de débris et matériaux pouvant subsister.

En cas de travail par conditions insatisfaisantes, |'entreprise pourra étre mise en demeure d'effectuer un
décompactage profond sans qu'elle puisse prétendre a un supplément de prix. L'entreprise veillera a
apporter les plus grands soins pour tous les mouvements d'engins a proximité des ouvrages et des arbres
existants et de leurs systémes racinaires.

LOCALISATIO

Pour I'apport de terre végétale, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra I'engazonnement type pelouse rustique des zones concernées.

L'entrepreneur devra la préparation de sol y compris deux passages a la fraise rotative, la purge des déchets
de tous ordres, I'enléevement des cailloux d'une taille supérieure a 0,04 m sur une profondeur de 0,10 m, le
roulage pour tassage et la destruction des petites mottes qui subsistent et un ratissage de surface avec
enlevement des cailloux de taille supérieure a 0,02 m sur 0,05 m d'épaisseur.

Il devra ensuite la fourniture et ensemencement a raison de 30 a 50 gr/m?, la fourniture et épandage
d'engrais a raison de 35 gr/m?, le recouvrement des graines, plombage sur sol sec, I'hnumidification du sol
et la premiére tonte et regarnissage.

Le mélange des graines du gazon sera de type rustique a base de Ray Grass et Fétuques.
En cas de zones trop clairsemé, I'entrepreneur devra le regarnissage.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des zones a engazonnées, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la réalisation de fosses de plantation pour les arbres concernés.

L'entrepreneur devra :
- Le terrassement nécessaire par tout moyen mécanique et ce en terrain de toute nature,
- L'évacuation des déblais en décharge publique agréée,
- Le décompactage du fond et parois (50 cm pour le fond de fosse),
- Le remblaiement en terre végétale et toutes sujétions indiquées dans les spécifications techniques.

Pour arbres tiges: 2 x2 x 2 m soit 8 m3

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des arbres tiges, suivant plan de prestations VRD.
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La prestation comprendra I'ensemble des opérations nécessaires a la fourniture et a la plantation des
variétés concernées.

Outre la fourniture du végétal, I'entrepreneur devra :
- Marquage des végétaux en pépiniere par collier plastique numéroté,
- Le transport de la pépiniéere au chantier,
- La mise en stock sur le chantier a 'emplacement indiqué par le Maitre d'Ouvrage,
- Le contrdle de qualité.
- L'implantation des végétaux sur site,
- La taille de formation avant plantation,
- La protection du tronc par canisses,
- L'ouverture de la fosse de plantation par tout moyen manuel ou mécanique et ce en terrain de toute
nature,
- Le décompactage du sol,
- Le stockage de la terre sur le bord de fouille,
- La mise en place de l'arbre,
- La fourniture et pose d'un drain agricole diameétre 80 avec bouchon pour l'arrosage,
- Le remblaiement de la fosse et de la motte en terre végétale avec incorporation des amendements
organiques,
- La création d'une cuvette d'arrosage en pied d'arbre compris arrosage,
- L'évacuation des déblais en décharge publique,
-'Y compris toutes sujétions liées aux spécifications techniques

L'ensemble des mottes seront bachées afin de les protéger des intempéries.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des arbres tiges, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra I'ensemble des opérations nécessaires a la fourniture et a la plantation des
variétés concernées.

Outre la fourniture du végétal, I'entrepreneur devra :
- Marquage des végétaux en pépiniere par collier plastique numéroté,
- Le transport de la pépiniéere au chantier,
- La mise en stock sur le chantier a 'emplacement indiqué par le Maitre d'Ouvrage,
- Le contrdle de qualité,
- L'implantation des végétaux sur site,
- La taille de formation avant plantation,
- La réalisation du trou de plantation par tout moyen manuel ou mécanique et ce en terrain de toute
nature,
- Le décompactage du sol,
- Le stockage de la terre sur le bord de fouille,
- La mise en place des massifs (2u/m2),
- Le remblaiement du trou de plantation en terre végétale avec incorporation des amendements
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organiques,

- La création d'une cuvette d’arrosage en pied compris arrosage,
- L'évacuation des déblais en décharge publique,

- Compris toutes sujétions liées aux spécifications techniques.

L'ensemble des mottes seront bachées afin de les protéger des intempéries.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des strates basses, suivant plan de prestations VRD.

Cette prestation comprendra la garantie de reprise de I'ensemble des végétaux ainsi que leur entretien
pendant 1 an a compter de la date de réception des travaux d'espaces verts et a l'issu de la période de
parachevement.

Au constat de reprise, a I'automne suivant la plantation, I'entrepreneur devra le remplacement de tous les
végétaux morts ou en mauvais état phytosanitaire, ce suivant le relevé établit sur place entre le Maitre
d'ceuvre, le Maitre d'Ouvrage et le titulaire du présent lot.

En ce qui concerne I'entretien annuel, I'entrepreneur devra entre autres :
- Les tontes de pelouse a raison de 8 interventions par an,
- La taille des arbres, arbustes et couvres-sols si nécessaires,
- L'apport d'engrais autant que de besoin,
- L'arrosage des végétaux autant que nécessaire,
- Le désherbage manuel ou chimique des massifs et cuvettes,
- Les traitements phytosanitaires éventuels,
- La maintenance des tuteurs et attaches,
- La reprise des zones mal venues.

L'entrepreneur gerera de facon totalement autonome son planning d'entretien mais en étroite
collaboration avec le Maitre d’'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

LOCALISATIO

Pour I'ensemble des végétaux, suivant plan de prestations VRD.

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'appuis a vélos en acier de type Omega de chez UNIVERS
& CITE ou similaire.

L'entrepreneur devra le transport a pied d'ceuvre du matériel et des accessoires de pose, le terrassement,
la confection du massif béton, la fixation du mobilier par 1 point de scellement, son réglage dans toutes les
directions, le remblaiement et compactage autour de I'ouvrage, le chargement et I'évacuation des déblais
excédentaires en décharge publique agréée.
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Le mobilier sera en tube cintré acier épaisseur 60 mm et conforme a la norme NF P 99-610 catégorie S,
zingage puis poudrage polyester cuit au four, plat 50 x 6 mm cintré et coloris préconisé gris anthracite RAL
7016 a confirmer sur présentation du nuancier aupres du Maitre d'Ouvrage, de l'architecte et du Maitre

d'ceuvre d'Exécution.

Diamétre 60 mm - Hauteur hors sol 1000 mm - Emprise 400 mm

LOCALISATIO

Pour les appuis vélos, suivant plan de prestations VRD.
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